Oprava trati v úseku Velim – Kolín
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Velim - Kolín
Trať podle JŘ:
001  - (Praha -) Kolín - Česká Třebová

011 - Praha - Kolín

230 - (Praha -) Kolín – Havlíčkův Brod
TU:
Kolín - Velim
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V 1. a 2. TK Kolín – Velim je znečištěné štěrkové lože, zanešené drážní příkopy, stávající kolejnice a betonové pražce, jsou na hranici životnosti. Povrch opravovaných přejezdů je ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   
SO 01

V 1. traťové koleji v úseku Kolín - Velim v km 348,665 – 355,532 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin 

· úprava banketů a oprava stezky
· čištění příkopu (Pp v km 353,400 – 355,477)

· souvislé čištění KL
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „u“  

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ nové pražce betonové vystrojené B 91S/1 včetně kompletů v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO)

· výměna LIS tv. UIC60 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO) 
· opravné souvislé broušení kolejnic
· dělení kolejnic kyslíkem 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením 
· svary termitové tv.UIC60
· odtavovací stykové svařování tv.UIC60
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná (v.č.210)

· stabilizace kolejového lože 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.210)

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· snížení kolejového lože ve výhybce (v.č.210)

· doplnění kolejového lože 

· staničení výměna kilometrovníku (v km 349,000-355,000) a hektometrovníku (v km 348,700-355,500) 

· demontáž - montáž nástupištních desek Sudop (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína)

· demontáž – montáž zámkové dlažby za nástupištními deskami (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína)
· obnovení nátěru pruhu nástupiště (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové tloušťky do 5cm - přístupová cesta na nástupiště (Nová Ves u Kolína)
· výměna výstroje dráhy za novou
· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž – montáž MIB 
· demontáž – montáž PZN 1
· odpojení a zpětné zapojení lan LIS

· vrtání kolejnic průměr 10mm

· demontáž – montáž balízy

Ve 2. traťové koleji v úseku Kolín - Velim v km 348,721 – 355,477 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin 

· úprava banketů a oprava stezky 

· čištění příkopu (Lp v km 353,700 – 354,550)

· souvislé čištění KL
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „u“ 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ nové pražce betonové vystrojené B 91S/1 včetně kompletů v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 120m (dodá TO)

· výměna LIS tv. UIC60 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO) 
· opravné souvislé broušení kolejnic
· dělení kolejnic kyslíkem 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
· svary termitové tv.UIC60
· odtavovací stykové svařování tv. UIC60
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože 

· staničení výměna kilometrovníku (v km 349,000-355,000) a hektometrovníku (v km 348,700-355,500) 

· demontáž - montáž nástupištních desek Sudop (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína)
· výměna silničních žlabů s mřížkou za nové (Kolín zastávka)

· demontáž – montáž zámkové dlažby za nástupištními deskami (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína) a přístupové cesty (Kolín zastávka)

· obnovení nátěru přístřešku oboustraně (Nová Ves u Kolína)

· obnovení nátěru pruhu nástupiště (Kolín zastávka, Nová Ves u Kolína)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové tloušťky do 5cm - přístupová cesta na nástupiště (Nová Ves u Kolína)
· výměna výstroje dráhy za novou
· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž – montáž MIB 

· odpojení a zpětné zapojení lan LIS
· vrtání kolejnic průměr 10mm

· demontáž – montáž balízy

Na přejezdu P4923 v km 349,788 (kolejnice tv. 60 E2, pražce B91S/1) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 12m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,4m+Pp 3m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (12m)
· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu (12m) včetně závěrných zídek a základových betonů

· demontáž – montáž nového štěrbinového žlabu délky 12m (Lp)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m a mezi 1,4m a Pp 3m)

Na přejezdu P4924 v km 352,447 (kolejnice tv. 60 E2, pražce B91S/1) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1m+Pp 3m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (6m)
· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu (6m) včetně závěrných zídek a základových betonů

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m a mezi 1m a Pp 3m)

Na přejezdu P4925 v km 353,413 (kolejnice tv. 60 E2, pražce B91S/1) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 8m+Pp 6m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5*8m+mezi 1m+Pp 4m)

· demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (6m)
· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní a vnější podle vzorového listu (6m) včetně závěrných zídek a základových betonů

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 5*8m a mezi 1a  Pp 4m)

SO 02
Doprava a likvidace materiálu

SO 03
Přeprava mechanizace

SO 04
VON

SO 05
KSU a TP

Ostatní 

Výzisk ze strojní čističky, kolejového lože, z čištění příkopů a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Vyzískaný asfalt bude odvezen a uložen k recyklaci. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kolín.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P4923, P4924, P4925.

V rámci opravných prací na železničním svršku bude dotčeno i příslušné zabezpečovací zařízení kdy zejména dojde k demontáži/montáži venkovních prvků zab. zař. V předmětném úseku budou částečně dotčena staniční zabezpečovací zařízení v žst. Velim (ETB) a v žst. Kolín (ESA 11) a dále traťové zabezpečovací zařízení (Automatický blok typu: AB 88-A). Demontáž prvků zab. zař. bude provedena pod odborným dohledem pracovníků SSZT Pv. Opětovná montáž a následné přezkoušení bude opět zajištěno ve spolupráci s odborně způsobilými pracovníky SSZT Pv. Kolejové obvody budou nastaveny pracovníky CTD. V uvažovaném úseku je dále také provozován systém evropského traťového zabezpečovače ETCS. Venkovní část – tedy neproměnné eurobalízy budou před svou demontáží přesně zaměřeny, aby při opětovné montáži byly osazeny do stejné polohy, provede ji zhotovitel ve spolupráci s odbornou firmou. Výluka technologické části ETCS bude zajištěna na pracovišti CDP Praha prostřednictvím pracovníka DŽDC. Přezkoušení funkčnosti systému bude provedeno ve spolupráci s CTD. Postupy a termíny vyloučení prvků jednotlivých části zab. zař. zejména částí staničních zab. zař. bude zpracován v příslušném ROV kapitola 8.
4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha(:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: +420 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v Dílu 2_8 ZTP_R-F_09_2021 (Technická specifikace –Zvláštní technické podmínky).
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce staničních kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen:
1.TK  8. 8. – 19. 8. 2022 (12 dní) 

2.TK  20. 8. – 31. 8. 2022 (12 dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné. 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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