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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-
Radotin" - novostavba vypravni budovy a Uprava okoli nové vypravni budovy. Cilem
dila je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu, ktery je v souladu se
zajmy Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“), odpovidd narokim moderni
dopravy a naplfiuje vize z dokumentu Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich
nadrazi. Stavba bude pripravena v souladu se zajmy mésta Praha, Ufadem méstské casti
Praha 16 a jeho izemnim planem.

Soucasti dila je zajisténi publicity (viz 4.8 a 4.9 téchto ZTP).

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii (viz 4.8 Publicita stavby
spolufinancované Evropskou unii) si rozsah tohoto plnéni Objednatel vyhrazuje jako
zménu zavazku ze smlouvy v souladu s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. PInéni bude
Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu Objednatele.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby vietné geodetické Casti.

Umisténi stavby
Vypravni budova ZST Praha-Radotin, Praha 16 - Radotin.

Dotéené pozemky: parc.&. 2652 (vlastnik Ceska republika, pravo hospodafit s majetkem
statu Sprava zeleznic), parc.¢. 2647/29 (vlastnik Ceské drahy, a.s.)
a parc.¢. 2502 (vlastnik Hlavni mésto Praha)

Katastralni Uzemi: Radotin ¢. 738620

Kraj: Praha

TUDU: 0202B1 ZST. Praha-Radotin

Cislo ZST. dle SR70 532564
Kategorie stanice dle UIC C

CODE 180

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle jizdniho fadu 170, 171
Spravce objektu OR Praha
Inventarni cislo budovy (IC) 1C6000386224

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovéd dokumentace ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin",
zpracovatel SAGASTA s.r.o0., datum Unor 2022

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.
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Souvisejici dokumentace

Spolec¢né povoleni - bude predano bez zbytecného odkladu pfed podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Optimalizace trati Praha Smichov (mimo)-Praha Cerno$ice (mimo) - investor Sprava
zeleznic, statni organizace, projektant SUDOP Praha, a.s.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

Vseobecné
Odstavec 4.3.1 ve VTP/R/15/21 se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

#4.3.1 V objektech zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou pfimérené velikosti
stavby, uzamykatelné, vybaveny kanceldfskym nabytkem (min. 2x stdl, 4x
zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektricka energie, pfipojeni k internetu,
aklid min. 1x tydné, pfistup k socidlnimu zafizeni, dle mozZnosti
vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnd Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnl Objednatele
s kapacitou Umérnou rozsahu dila, vletné parkovacich mist. Vyhrazené
objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele budou oznaleny pouze
logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu, véetné vytvoreni presného
grafického navrhu dle zadani Objednatele, zajisti Zhotovitel. Naklady na vyse
uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti
nakladd na zafizeni stavenisté.”

V kapitole 11. POZARNI OCHRANA ve VTP/R/15/21 se vklada novy odst. 11.2:

11.2  ,Zhotovitel u provozované Cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecdim
(8 4 zakona ¢. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou bézné podminky pro zasah
(absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky
apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni ochrany
(zejména ,Dokumentace zdolavani pozard"“), tak aby soucasti DSPS bylo i dodani
Dokumentace zdolavani pozarl a to jiz pred uvedenim do provozu / zku$ebniho
provozu.“

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouzivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatfi¢né pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
e Nebude pokracovat na praci, ktera bude vykazovat vady.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici Ucelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné raddné a peclivé provedeny. Presnost a stuper zpracovani povrchd, provedeni
napojeni, zakonceni konstrukci, osazeni prvkd apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij Gcel a Ulel dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou dodrzovany
technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouZitych materidld. Pouziti
Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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konkrétnich vyrobkl (povrchové Upravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornik odsouhlasovédno Objednatelem.

Zhotovitel bude priibé&zné udrzovat stavenisté / pracoviété vné i uvniti uklizené a Cisté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

P¥i vyrobé a dodani orientaéniho systému nutno dodrzet normu TNZ 73639 a smérnici
SM118.

Zhotovitel pro podminky odbéru elektrické energie musi konzultovat se zastupcem SZE,
kontakt: p. Bozdék Petr, tel.: 972 226 465, p. Habada JindFich - tel.: 972 224 046

Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté - viz
Projektova dokumentace.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajiéténi aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a téchto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisteé.

Zhotovitel zah&ji vyhotoveni podkladli pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mé&sicd od jejich dokon&eni.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technickad zarizeni™
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, v&etné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Ze ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona C. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakdzky a bez jeho predloZeni t&chto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), kterd v pripadé potfeby rozpracovava podrobné zadavaci
dokumentaci (PDPS) dle pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, pfislusnych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby
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Zhotovitel stavby zajisti k predlozeni Objednateli dilenskou a vyrobni dokumentaci
jednotlivych prvk(. Dokumentace bude vzdy odsouhlasena Autorskym dozorem
a Objednatelem pred zahajenim praci.

Konecné povrchové Upravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na provedeném
vzorku. Naklady spojené s vyse uvedenymi Ukony jsou soucasti ceny za Dilo.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

PFedani DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R/15/21 probéhne na médiu DVD / USB flash disku.
Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby kromé jiného budou:

e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim,

e Prohldseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni pouzité
materialy,

e Navody na obsluhu, provoz, opravy a Udrzbu zafizeni v originale a jejich preklad do
geského jazyka, seznam nahradnich dilG dodavanych vyrobcem, zaruéni listy

e Revize a prikazy zpUsobilosti.

Pozemni stavebni objekty
Pozadavky pro zamecnické prace

4.6.1.1 Zamecnické prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1090. Pokud
nebude vzajemné dohodnuto i v zadavaci dokumentaci ureno jinak, plati
tfida provedeni konstrukce EXC2.

4.6.1.2 Hrany vyrobkl musi byt sraZeny, opracovany, obrouseny a musi mit
odstrané&né otfepy. To se tyka také hran vrtanych otvord.

4.6.1.3  Pracovni a jiné otvory do uzavfenych profilG musi byt orientovany tak, aby po
zabudovani vyrobku do konstrukce, nezatékalo témito otvory do vyrobku.

4.6.1.4 Kovové povrchy, u nichz je predepsan natér, musi byt prfed natérem
prokazatelné zbavené konzervaénich tukd.

4.6.1.5 Dverni, okenni a jiné kovani musi byt osazené tak, aby viditelné hrany, popf.
osy kovani a hrany okennich rdm{ byly rovnobé&zné.

4.6.1.6  Kliky, klicky, paky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musi pohybovat
volné, avsak bez viklani.

4.6.1.7 Kazdy vyrobek musi byt bezpeény, tzn. bez ostrych hran fezl, svard apod.
Pozadavky pro klempiiské prace

4.6.2.1 KlempiFské prvky do rozvinuté sirky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné
lepit celoplo$né k podkladu.

4.6.2.2 Klempifska Uprava koutu parapetu u otvoru a osténim okna musi byt
vodotésna. Ze spodni strany parapetu musi byt spara zatmelena trvale
pruznym PUR tmelem.

4.6.2.3  Zhotovitel je povinen dodrzovat dilataéni vzdalenosti klempiiskych prvkl dle
CSN 733610.
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4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.2.4

Klempifské prvky musi byt ukotveny tak, aby v omitce a jinych navazujicich
konstrukcich nevznikaly pohybem prvk{ zadné trhliny.

Pozadavky pro truhlarské prace

4.6.3.1

4.6.3.2

4.6.3.3

4.6.3.4

4.6.3.5

4.6.3.6

Viditelné i zakryté truhlafské prvky musi byt zbavené odstépkl, tFisek
a povrch musi byt nalezité opracovan.

Hrany dfeva musi byt zacisténé, srazené, obrousené skelnym papirem, a to
i hrany prvkl, které budou opatfeny natéry nebo budou zakryty jinymi
konstrukcemi - to se tyka hran podél i napfi¢ vidken.

Plochy dfeva nesméji nést viditelné stopy po brouseni brusnymi kotoudi,
po frézovani, hoblovani apod.

Nesmi byt pouzito a zabudovano dievo se smolnymi vypotky, dievo tolivé,
dfevo nakazené nékterou chorobou (modF apod.), dfevo neodkornéné, drevo
poskozené vrypy, vylupy apod.

PFi montazi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle
povahy umisténi. Vruty nesmi byt poSkozeny, zavrtany Sikmo apod. Vruty
musi mit tvar hlavy pfiméreny jejich umisténi, nesméji se zatloukat. To vSe se
tykd i vrutl, které nebudou pii uzivani stavby viditelné nebo budou vibec
trvale zakryty.

PFi zabudovavani truhlaiskych prvkd musi byt pamatovéano na jejich dilataci,
kontrakci nebo jinou deformaci UCinkem zmén teploty a zmén vlhkosti
materialu a prostredi.

Pozadavky na natéry a povrchové Upravy

4.6.4.1

4.6.4.2

4.6.4.3

4.6.4.4

4.6.4.5

4.6.4.6

4.6.4.7

N&téry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944 a predpisem SZDC
S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci.

Zhotovitel provéFi tloustku natérd mérenim v priméreném rozsahu v souladu
s CSN EN ISO 2808.

Na styku ploch s rlznymi povrchy nesmi byt pfetahy natérl na navazujici
plochy, natéry nesméji mit znatelné tahy sStétcem, nesméji nést znamky
stékani, nesmeji mit pomerancovy povrch, nesméji byt poSkrabany apod.
Pfi Sikmém osvétleni svitilnou nesmi byt na povrchu viditelny zatfeny prach
a jiné nedistoty.

Dojde-li k poskozeni nebo nedokonalosti natéru ¢ povrchové Upravy, musi se
opravit nebo vymeénit celd prislusna plocha, lokalni opravy povrchovych Uprav
nejsou pripustné.

N&téry musi byt provadény bud’ pfimo z originalnich oball, nebo z pracovnich
nadob, do kterych budou prelévany az na stavbé, aby jejich druh mohl byt
kontrolovatelny. Pokud tato podminka bude porusena, bude material
v neoznaceném obalu odmitnut, prace budou zastaveny a Zhotovitel bude
povinen na svij néklad a bez naroku na prodlouzeni Ih{t neprodlené& materil
odstranit z prostoru stavenisteé.

Pfed zapocetim natéracskych praci musi byt podklad odistén od mastnoty,
prachu a zbytk( materidlu rdzného druhu, a to predevsim odsatim.

Zakladni natér bude proveden jinym odstinem, nez kterym budou provedeny
navazujici kryci vrstvy natérg.

Pozadavky na omitky a malby

4.6.5.1

Omitky musi byt rovinné a musi spliiovat parametry dané Zadavaci
dokumentaci.

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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4.6.5.2

4.6.5.3

4.6.5.4

4.6.5.5

4.6.5.6

Pokud neni dohodnuto, ¢i v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, plati,
ze omitky budou splfiovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914,

Omitky musi byt stejnomérné, nesmi vykazovat pfi pohledu zepfedu nebo
ze strany zadné ,kocoury", tahy pravitkem nebo Stétkami, vrypy apod.

Pfi praci na omitkdch a malbach se musi dbat na styky materidld (dfeva
a omitky, dfeva a malby apod.), dfevo / kov nesmi byt zneciSténo stérkovymi
materialy nebo malbou.

Na malby musi byt pouzity nastroje v fadném technickém stavu, které nesmi
poustét chlupy a ani jinak negativné ovliviiovat vzhled finalni vrstvy.

Spara mezi okennim (pfipadné dvefnim) ramem a omitkou (osténim,
nadprazim apod.) v interiéru musi byt osetfena zadiStovaci listou. Pokud
nebude uvedeno jinak, bude pouzita min. 2D plastova zacistovaci lista bez
pénové pasky a s pruznou kryci lamelou.

Pozadavky na obklady a dlazby

4.6.6.1

4.6.6.2

4.6.6.3

4.6.6.4

4.6.6.5

4.6.6.6

4.6.6.7

4.6.6.8

4.6.6.9

4.6.6.10

Typ pouzité dlazby bude uréen pro zatéZovy provoz a v pribéhu realizace bude
konzultovan a odsouhlasen s Objednatelem.

Obklady musi byt opatfeny lemovanymi liStami, rohovymi zatkami a dalSimi
prislusnymi systémovymi profily. LiSty nesméji byt jakkoli poskozené nebo
zkroucené.

Dilatacni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem,
nesmi byt zkroucené a poskozené.

Prvky nesméji mit poskozené hrany a nesméji byt deformovény, povrchy
nesméji byt poskozeny vrypy, poskrabanim apod. a nesméji na nich byt
neodstranitelné skvrny.

VSechny prvky na souvislych, pfipadné sousedicich plochach musi byt ze stejné
davky (Sarze) a nesmi se lisit strukturou a barvou.

Malty, sparovacky a tmely nesmi vnikat do prvk(d obkladd a dlaZby a nesmé&ji
zpUsobovat zménu zbarveni materialu podél spar.

Obklady a dlazby s dutym poklepem musi byt vyménény v celém rozsahu, kde
je poklep duty.

Spary obklad{ se musi peclivé vyplnit, sparovaci malta musi mit stejny odstin
v celém rozsahu obkladu a hloubka sparovani musi byt rovnomérna.

Vodovodni vyvody, odpady, vypinace, zasuvky, drobné zafizovaci predméty
a obdobné soucasti se musi osadit podle sparorezu, je-li predepsan.

V mistech pfedpokladanych dilataci, pfevazné na styku rlznych materialu ¢&i
v misté spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitfnich koutech, bude pouzit
prislusny tmel.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady

4.7.1.1

4.7.1.2

Provadéci vyhlasky nového zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni budou vychazet postupné a je nutné, aby Zhotovitel na vydana
pfechodna ustanoveni adekvatné reagoval a v predstihu informoval TDS
a Specialistu ZP Objednatele.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadl €. 17) v co nejvétsi
mozné mifFe recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina.

V rdmci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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4.7.1.3

4.7.1.4

4.7.1.5

4.7.1.6

4.7.1.7

odpad vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel
stavebni a demoliéni odpad (s katalogovymi ¢&isly odpad@: 17 01 01 Beton;
17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo
oddé&lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
Cislem 17 01 06; 17 02 01 Dfevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vcetné jejich
slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03; 17 05 08
Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07; 17 06 04
Izola¢ni materidly neuvedené pod cCisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01;
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03) bude nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu
zpracovani, resp. krecyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad,
povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky odpadu,
nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouZiti a jeho
nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizSi k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec
Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadd predanych k recyklaci, popiipadé k pFipravé
pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadt
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni pléan, ktery preda ke kontrole
TDS a Specialistovi ZP Objednatele. Soudasti Demoli¢niho planu bude
vymezeni Casti stavby s nebezpeCnym odpadem, bude identifikovat materialy
k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy
rozebrani a demolice, zjisténi kvality a mnozstvi materidld, které se daji
umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat primési
komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené,
aby byla zajiSténa potfebna kvalita vytfidéného materidlu urceného
k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pfed ukoncenim dila preda
TDS a Specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim,
se zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel predloZi TDS a Specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukCnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
Specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda Specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpad
a tuto cenu si vcetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.7.1.8 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl véetné& dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu véech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.7.1.9 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnozstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroci 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individudIni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.7.1.10 Objednatel v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace
nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90, vztahujici se
k ,Likvidaci odpadd véetné dopravy" zajisti sam.

4.7.1.11 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich mist/center
a moznost uklddani odpadl sdm, ato v ndvaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladany celkovy piedpokladdany rozsah odpadd v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pFi zajistovani kapacit skladek zaroveri
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadl mize byt v rémci kazdé kategorie aZ 0 20%
vySsi.

4.7.1.12 Zhotovitel ocefiuje polozky odpad( (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

4.7.1.13 Zhotovitel do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady vypracuje nasledujici
dokumenty mimo pozadavky VTP, které budou predloZzeny Objednateli
ke kontrole:

(a) Prehlednou tabulku vyziskaného materidlu a jeho nasledného vyuziti,
respektive nakladani. Tabulka bude obsahovat i porovndni mnozstvi
a nakladani s Projektovou dokumentaci.

(b) Prehlednou tabulku recyklovaného materidlu, respektive odpadu, ktera
bude obsahovat skutecné mnoZzstvi v realizaci, odhadované mnozstvi
v rémci Projektové dokumentace a zplsob nakladdani s nim.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii

Soucasti Dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii dle platnych
Pravidel pro Zadatele a pfijemce toho dotac¢niho programu, v ramci kterého bude projektu
vydan schvalovaci protokol o pfidéleni dotace. Zakladnimi povinnymi prvky miiZou
byt: 1 ks velkoplosny docasny billboard a 1 ks stala pamétni deska nebo 1 ks
plakat.

Pfed realizaci stavby bude upresnéno, v ramci kterého dota¢niho programu bude akce
spolufinancovéna a poté budou upfesnény pozadavky na zajisténi publicity dle Pravidel
pro Zadatele a prijemce tohoto programu. Nasledujici Udaje jsou volitelné dle pfislusného
programu:

e Docasny billboard
- Velikost billboardu - bude upfesnéna dle Pravidel pro zadatele a pfijemce.

- Billboard musi byt vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro
Zadatele a pfijemce) a pfi jeho pripadném poskozeni (povétrnostni a jiné vlivy)
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu.

e Stald pamétni deska

- Bude instalovéna po ukonceni fyzické realizace, a to nejpozdéji do terminu
ukonceni plnéni pfedmétu dle SOD.
Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6
4.8.7

4.8.8

4.9
4.9.1

4.9.2

- Rozmér pamétni desky bude upfesnén dle Pravidel pro Zadatele a prijemce.

- Pamétni deska musi byt vyrobena z trvanlivého materidlu — napf. trvanlivy plast
e Plakat

- Velikost plakatu - bude upfesnéna dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce

- Plakat musi byt vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro
Zadatele a prijemce) a pfi jeho pfipadném poskozeni je Zhotovitel povinen
zajistit jeho opravu nebo vyménu.

Zhotovitel s Objednatelem provede vytipovani vhodného mista pro umisténi billboardu a
pamétni desky nebo plakatu. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (v souladu
s pravidly pro publicitu projektd spolufinancovanych z EU, v danych pfipadech s logem
SZ dle platného grafického manualu jednotného vizualniho stylu a to véetné pouZitého
fezu pisma, viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual),
zapracovani pripominek, vybér materidlu a vyrobu, zajisti Udrzbu, stavebni prace
v souvislosti s instalaci, bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkéni
prace.

PFi umisténi billboardu Zhotovitel zajisti i projednani s vlastnikem pfedmétného pozemku
vCetné projednani a zasmluvnéni pfipadného pronajmu, v pfipadé nutnosti zajisti
souhlasna stanoviska pfisludnych organd statni spravy a samospravy véetné dotéenych
organizaci.

Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu by nemél byt umistén billboard a pamétni deska soucasné). VSechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

PFi instalaci, prelepu a odstranéni docasného billboardu, instalaci pamétni desky nebo
vylepu plakatu bude Zhotovitelem pofizena fotodokumentace (zakladni situacni foto),
které slouzi pro potfeby predavaciho protokolu.

Se zajisténim publicity Zhotovitel zacne nejdfive po pisemném pokynu Objednatele.

Rozsah tohoto plnéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zménou zavazku, je uveden v SO 98-98 VsSeobecny objekt, v polozce Publicita stavby
spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutecné provedeny
rozsah tohoto pInéni.

V pripadé, Ze Objednatel nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98
VSeobecny objekt.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po predani stavenisté vyrobu a instalaci informaénich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zafizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Vedkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Ing. Martina Herkusova,
M: 722 957 082, E: herkusova@spravazeleznic.cz.

Veskerd zpracovani prezencnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu Sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.9.2.1  Typy informacnich material{:

e informacni bannery ve velikosti Sife 3 m x vySka 2 m s oky po 50 cm, v
poctu 5 ks, dle moznosti umisténi;

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
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4.9.2.2

4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.2.3

4.9.2.4

4.9.2.5

49.26

4.9.2.7

¢ informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife az
3 m x vySka az 3 m v poctu 10 ks, dle moznosti umisténi.;

o Typ oploceni stavby: Méstské pIné oploceni s zarové pozinkovanym ramem
s profilovanou vyplni z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpéry
upevnéné zemni kotvou nebo pomoci trojuhelnikové vzpéry
s protizdvazim. Prfebaly na oploceni - Bannery s grafikou a vizualy dle
logomanualu. Rozmér pole: 2,2 x 2,0 m;

e Doclasny Stozar vy$ky 8 m s vlajkou SZ (dle logomanudlu) vcetné
provizornich zakladd v poctu 1 ks.

Informacni materialy budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu.
V pfipadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materidly.

Stavebni buriky Objednatele dle 4.1.1 téchto ZTP budou nést logo SZ a
budou oznaceny dle logomanudlu (celoplosny polep).

Umisténi materiald s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednatelem.

Zhotovitel v rdmci Dila bude pofizovat ¢asosbérné video + fotodokumentaci
a pro tento Ucel umisti po dohodé s Objednatelem (po pfedani stavenisté)
Casosbérné kamery v poCtu 3. Veskera takto pofizena videa a fotografie se
stanou majetkem S7 a takto s nimi bude Zhotovitel nakladat.

Zhotovitel zajisti 1x za 2 mésice pofizeni videodokumentace stavby
prostfednictvim dronu a cCasosbérnych kamer, ktera bude naslednou,
odbornou postprodukci zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze
v délce 2 - 5 minut pro kandl na Youtube a druha verze pro socialni sité,
zkrécené verze do 40 sekund. Tato videa budou opatfena logem SZ, piipadné
doplnéna mluvenym komentafem, dle dohody s Objednatelem, vse dle
logomanualu pro vyrobu videi. Video z dronu a Casosbérnych kamer bude
porizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel poZaduje
natoc&eni stavajiciho stavu, nataceni v pribé&hu realizace a po jejim dokonéeni.
Do 15-ti pracovnich dnl od ukondeni kazdé dil¢i ¢asti nataceni Zhotovitel
pireda zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje
pravo schvaleni finalni podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny
produkt je majetkem Objednatele.

Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostiednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni pribéh realiza&nich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informadcnich materiald zajistit s dotéenymi orgény, véetné povoleni k nataceni
dronem a to v rdmci SZ, pripadné Utadu pro civilni letectvi (dale jen ,,UCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném ¢asovém predstihu zadat SZ
o potifebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat maijitele, & spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, kterd je
definovédna v odstavci 4.9.2.5 a tudiz bude vstupovat do prostor SZ
a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti s doprovodem
zamé&stnance znalého mistnich pomérl, pozada pisemné (volnou formou),
o souhlas ptislusnou organizac¢ni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
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4.10
4.10.1

4.10.2
4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

5.
5.1.1

5.1.2

provadét osoba ¢&i spole¢nost k tomu zplsobild, kterd je evidovana u UCL a mé
povoleni provadét letecké prace. Dale je spolecnost Ci osoba povinna jednat
v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla Iétani, Doplnék X - Bezpilotni systémy",
v pfipadé |éténi v zakdzanych, omezenych a v dalSich jinak zatizenych
letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni pro let z ddvodu
videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

4.9.2.8 Soucasti dila bude Slavnostni zahdjeni a ukonceni stavby (pro pocet 2x100
lidi). Toto bude realizovano na zakladé pozadavku Spravy Zeleznic. Soucasti
zahajeni a ukonéeni je vyroba pozvanky, bannerl na zadni ¢ast podia (2 ks),
stuhy-pasky (2 ks) a vlastni zajisténi akce (2 ks mikrofon a catering pro 2x10
lidi). Stavebni sprava zépad koordinuje slavnostni akt s Odborem komunikace
GR a informuje oddéleni externiho financovani v kopii (Odd. externiho
financovani navrhuje a odsouhlasuje jednotlivé prvky publicity).

Centralni nakup materialu - mobiliar

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobiliaF (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, nddoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliaf*) a Zarizeni pro vstup
a vybér poplatku (automaty dvefnich zdmkd - dale jen ,ADZ").

Mobiliaf a ADZ neni soudasti dodavky na zhotoveni stavby a neni sou¢asti nadkladl stavby.

Planovani cerpani odbéru Mobiliafe a ADZ: soucasti Harmonogramu postupu praci,
predlozeného v nabidce, bude také Zhotovitelem pldnovany prehled termind dodavek,
typu a pozadovaného mnozstvi Mobilidfe a ADZ — Tabulka CNM-MB. Predlozena Tabulka
CNM-MB odbéru Mobilidafre/ADZ s mnozstvim pro celou stavbu bude rozclenén dle
predpokladanych odbérd.

Upiesnéni planu odbéru Mobiliafe a ADZ: pfi predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle OP musi byt vzdy soucasti tohoto aktualizovaného
harmonogramu i aktualizovanéd Tabulka CNM-MB s pfehledem termini dodavek
pozadovaného typu a mnozstvi Mobilidfe/ADZ a to ve stejném rozélenéni jaké je
pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani ¢erpani odbéru Mobiliare/ADZ.

V pfipadé, Ze dojde v aktualizovaném prehledu termind dodavek pozadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné termin{, typu nebo mnozstvi dodavaného Mobilidie/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobiliare/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v pfedchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Objednateli minimalné 70 dni pFed pozadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobiliafe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro dodavku a misto urleni dodavky (vcetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,Pozadavkovém listu CNM-MB", ktery je
pfilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobiliafe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychézet z jednotlivych stavebnich postupt
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

’ V. . z ’ TR ’ ’ v o
¢ vylukovou Cinnost s maximalnim vyuzitim vylukovych Casu
Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha-Radotin
Pfiloha €. 2 ¢)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 13/14



6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

14/14

e uzavirky pozemnich komunikaci
e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY
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