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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Stavba:

Objekt:

Stupeii dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:
Projekt stavby:

Projekt stavebniho objektu:
Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Obec:

Katastralni Gizemi:
Povéreny obecni ufad
Trat’:

Tratovy usek:

Defini¢ni asek:

Stanicéeni:

Poloha objektu:
Prekonavané prekazky:

Dotcené parcely:

"Oprava trat'ového useku HanuSovice - Jesenik"

SO 04-19-01 HanuSovice - Jindfichov na Morave, Zel. most v ev.
km 1,122

DSP — dokumentace pro stavebni povoleni

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové M¢sto

Vv zastoupeni: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olo-
mouc

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Tomas Proks

Olomoucky

Hanusovice [535532]

Hanusovice [637203]

Sumperk

311A Mikulovice - Jesenik - HanuSovice - Olomouc
1363 HanuSovice - Mikulovice st. hr.

02 HanuSovice — Jindfichov na Moravé

Eviden¢ni km: 1,122
Stavajici km: 1,122
Novy km: 1,116 792
Sira trat

Hanusovicky potok (ID 10186532)

1578/1 Ceska republika, Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

872/2 Kubi¢ek Tomas, docasny zabor vykopy

1561/3 Lesy Ceské republiky, s.p., doasny zabor vykopy

1561/2 Lesy Ceské republiky, s.p., doasny zabor vykopy

825/4 Statni pozemkovy trad, docasny zabor vykopy

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Oprava mostu v km 1,122 na trati HanuSovice — Mikulovice

Technickd zprava

2. ZDUVODNENI STAVBY

Objekt se mél realizovat jako soucast stavby: "Oprava tratového tiseku HanuSovice - Jesenik". Jedna
se 0 opravné a udrzovaci prace mostnich objektl pro zvySeni bezpecnosti a plynulosti provozu na trati.
Soucasti opravy mostniho objektii bude tiprava geometrické polohy koleje v daném tiseku trati. Opravou
mostniho objektu nedojde ke zméné vyuziti tzemi.

2.1 ZDUVODNENI A ROZSAH NAVRHOVANYCH OPRAVNYCH PRACI
Vzhledem K tomu, Ze:
- stav objektu je hodnocen K3/ S2 (2017)
- nevyhovujici VMP
- stavajici konstrukce klenby je staticky nevyhovujici
Je navrZena oprava objektu, ktera zahrne:
- demolici stavajiciho mostu

- vystavbu nového mostu z raimovych prefabrikata

3. PODKLADY

Vseobecné technické podminky a zvlastni technické podminky zadavatele, 2019
Archivni dokumentace mostu, OR Olomouc

Geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum, GeoTec-GS a.s., 2019

Geodetické zamé&feni uzemi, SZG Olomouc 2009-2015

Geodetické doméfeni, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 2019
Hydrotechnické posouzeni, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 2020
Podrobna prohlidka mostu, SZDC 2017

Stavajici sité - situa¢ni dgn vykres (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 2020)

© 0 N o g~ w DdF

Vlastni méteni zpracovatele a fotodokumentace, 2020

4. PROSTOR VYSTAVBY

4.1 UZEMNI PODMINKY

Most je situovan V $iré trati za zst. HanuSovice V intravilanu obce HanuSovice, v blizkosti kiizeni se
silnici 11/369. Most piekonava HanuSovicky potok.

Ptistup k mostu je mozny po trati.

4.2 INZENYRSKE SITE V BLIZKOSTI MOSTU
Pted mostem se nachazi nadzemni vedeni VN, CEZ.
Podél levé fimsy v plechové chranicce jsou spole¢né vedeny: sdélovaci a zabezpecovaci kabely.

Tyto kabely budou nové umistény do spolecné chranicky umisténé podél leve fimsy v kolejovém lo-
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43  PARCELY DOTCENE STAVBOU:

1578/1 Sprava zeleznic, s. o., Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Vlastni mostni objekt, vykopy, plochy zarizeni stavenisté

872/2  Kubicek Tomas
Docasny zabor vykopy

1561/3 Lesy Ceské republiky, s.p.
Docasny zabor vykopy

1561/2 Lesy Ceské republiky, s.p.
Docasny zabor vykopy

4.4 SEZNAM SOUVISEJICICH PS A SO

Stavba neobsahuje souvisejici objekty. Ve zbylém tuseku trati budou provadény drobné udrzbové
prace odbornych sprav OR Ostrava.

4.5 GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

Geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum byl proveden firmou GeoTec-GS Vv tnoru 2020. V ramci
pruzkumu byla provedena IG sonda J1-a, J1-b, J1-c hl. 4,0 m, 3,60 m a 3,40 m, dynamicka penetrace
DP1, DP2, DP3 hl. 2,60 m, 3,00 m, 3,00 m, diagnostické vrty K1.1, K1.2, V1, S1 a vodni tlakova zkous-
ka V1.

Hladina podzemni vody nebyla provedenym vrtem zastizena. Fluvialni kamenité Stérky tvoii pruli-
nové propustny kolektor, na néjz je vazana freatickd zvoden s volnou hladinou. Dle informaci od mist-
nich obyvatel se hladina podzemni vody pohybuje ve vétsich hloubkach. Urovei ustalené hladiny pod-
zemni vody se odvozuje od nejblizSich archivnich vrtd PV-9 a HV-49, které ji ovétily v urovni 396,1 —
396,7 m n. m. Vzorek vody pro chemicky rozbor byl tedy odebran z Hanusovického potoka protékaji-
ciho pod z4jmovym objektem.

Zakladové poméry jsou jednoduché. Agresivita kapalného prostiedi podle CSN EN 206+A1 je nea-
gresivni vi¢i betonu a podle CSN 03 8375 stiedn& agresivni vidi oceli.

Geotechnické charakteristiky zakladovych pid:
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Q1 F5 ML 20,0 - - - - - - - - - | 1/1
Q2 F4 CS 18,5 - 0,75 - 4 0,40 22 11 0 50 | 2/1
Q3 S4 SM 18,0 0,7 - - 8 0,35 28 2 - - . 2/1
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Q4 | G3G-F+Cb 20,0 0,7 - - 100 | 0,25 35 0 - - I1. 4/l
Pt R2, R3 24,0 - - 50 | 500 | 0,15 - - - - V. 5/11
Pozn:

*) pod hladinou podzemni vody je nutno pfislusné charakteristiky upravit
**) u hornin tfidy R2 jsou uvedeny tzv. zdanlivé hodnoty

Podrobnosti geotechnického prazkumu — viz ptiloha ¢.4 této zpravy.

5. STAVAJICI STAV OBJEKTU

5.1 ZAKLADNI UDAJE
Charakteristika objektu:

Statické piisobeni:
Rok vystavby:
Rekonstrukce a opravy:
Udaje o mostnim objektu:
uhel kiizeni:
vyska mostu:
volna vyska pod mostem:
stavebni vyska:
svétlost otvort:
rozpéti mostu:
délka premosténi:
délka mostu:

§ifka mostu:

volna sitka od osy koleje (od zabradli):

podélny sklon NK:
Pocet otvoru:
Sikmost mostu:
Min. tloust’ka kolejového loZe:
Pocet koleji na mosté:
Zelezni¢ni svriek na mosté:
Polomér oblouku:
PievySeni:
Sklonové poméry:

Trat’ova rychlost:

NK je tvotfena kamennou segmentovou klenbou s
nepravidelnym fadkovanim. Celni zdi kamenné.
Spodni stavba je tvofend kamennymi opérami
plosné zalozenymi.

klenba
1887

cca 80°

3,24 m (vztazend k NTK)
1,65m

1,33 m (vztazena k NTK)
$ikma 2,06 m; kolma 2,95 m
$ikmé 3,55 m

$ikmé 3,00 m

9,00 m

5,25m

vlevo 2,37 m; vpravo 2,33 m
1

leva

600 mm

1

S49 na betonovych prazcich
v pfimé

D=0mm

kolej stoupa 5,80 %o

V =60 km/h

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Kategorie Zelezni¢ni traté z pohledu mosti: 3.

Trat’ova tiida zatiZeni: C3
Zatizitelnost mostu: nebyla zjiStovéana
Trakce: Neni

5.2 POPIS OBJEKTU

Jedna se o jednootvorovy mostni objekt z roku 1887 pievadéjici zelezniéni trat’ ptes vodni tok Ha-
nusovicky potok. Na mosté je uzaviené Stérkové kolejové loze. Na fimsach je ocelové zabradli. Podél
levé timsy jsou ve spole¢né chrani¢ce vedeny kabely sdélovaciho a zabezpecovaciho zatizeni. Tyto kabe-
ly pravdépodobné pokracuji do betonové Sachty za mostem. Tato Sachta opatiena ocelovym poklopem je
zasypana. Po pravé stran¢ hanuSovické opéry je ve svahu vyvedena plastova trubka trativodu.

Mostni objekt je tvofen kamennou segmentovou klenbou s kamennou ¢elni zidkou, kamennou spod-
ni stavbou a betonovymi fimsami. Radkovani kamene je nepravidelné. Na levé strané mostu jsou svahy u
obou opér doplnény o nabiezni kamennou zidku pokracujici i dale od mostu. Na pravé stran¢ jsou svahy
nezpevneéné a je patrné, ze v minulosti zde byly rovnéz nabtezni zidky. Most je zalozen plosn€ ve vrst-
vach fluvialnich hlinitych piskt az fluvialnich stérka.

5.3 ZJISTENY TECHNICKY STAV OBJEKTU

NK tvofi klenba z kamenného zdiva. Kameny jsou hrubé opracované vapence Sedé barvy, v lici vét-
Sinou pevné a bez vyznamnych poruch, lokalné jsou na povrchu slabé degradované od klimatickych
uéinkd. Sparovani je v lici klenby v minulosti pfesparované a vétsinou pevné (cca na 90% plochy) s
drobnymi trhlinami, skrze spary dochazi k pomérné cetnym prasakiim, které jsou doprovazeny vapenny-
mi vyluhy a krapniky (pokryto cca 60% plochy klenby). Vnitini pojivo je vapenocementova malta, ktera
je slabé az zcela degradovana. Pfiblizn€ 20-30 cm od levého cela klenby vede témét pies cely klenbovy
oblouk svisla trhlina oddé€lujici narozni kameny klenby od zbylého zdiva NK. V trhling je v lici vypadané
sparovani mezi kameny do hloubky az 30 cm a tloustky 1-15 cm. Zdivo je zde rozvolnéné a nekteré ka-
meny vypadané. Celni zdi jsou v prostoru nad klenbou z kamenného zdiva pojeného maltou. Kameny
jsou na povrchu vétsinou slabé degradované, pouze ojedinéle silnéji degradované do hloubky cca 8. Spa-
rovani bylo v minulosti vyspravené, dnes je vétSinou popraskané, v pravém cele na cca 50% plochy vy-
padané, misty az do hloubky 10 cm (v téchto mistech ma pojivo charakter spise ulehlého pisku). Na levé
strané objektu jsou v Cele spary vypadany na cca 30% plochy. Misty vyrusta ze spar vegetace a nékteré
kameny jsou mirné vytlaéeny. Rimsy vedouci po obou stranach objektu jsou z prostého betonu, povrch
tims je hladky z 80-90 % pokryt mechy. Misty se vyskytuji opady betonu na hranach fims.

Spodni stavba je z kamenného nepravidelného tadkového zdiva, které je pojeno maltou. Kameny
jsou vépence, v lici hrubé opracované, na povrchu vétSinou slabé degradované od klimatickych t¢inkd do
hloubky maximalné¢ 10 mm. Spary jsou v minulosti vyspravené, dnes vétSinou pevné, bez poruch, pouze
zcela ojediné€le vypadané. Vnitini pojivo je vapenocementova malta, ktera je slabé degradovana. Kamen-
né zidky jsou pevné a plni svou funkci, s vyjimkou zidky na levé stran€ opéry Jindfichov, ktera ma misty
vypadané sparovani a nékteré kameny jsou vytlaceny. Koryto pod objektem je zanesené bahnem a $tér-
kem.

Podrobnosti stavebnétechnického prizkumu — viz ptiloha ¢.4 této zpravy.

Hodnoceni spravce je K3/S2.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 8
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6. NOVY STAV OBJEKTU

6.1 ZAKLADNI UDAJE
Charakteristika objektu:

Statické pusobeni:
Min. zatiZitelnost:
Udaje o mostnim objektu:
uhel kiizeni:
vyska mostu:
volna vyska pod mostem:
stavebni vyska:
svétlost otvort:
rozpéti mostu:
délka premosténi:
délka mostu:
Sitka mostu:
volna §itka na mosté:
vzdalenost zabradli k ose koleje:
podélny sklon NK:
Pocet otvoru:
Sikmost mostu:
Min. tloust’ka kolejového lozZe:
Pocet koleji na mosté:
Zelezni¢ni svriek na mosté:
Polomér oblouku:
Prevyseni:
Sklonové poméry:
Trat’ova rychlost:
Kategorie Zelezni¢ni traté z pohledu mostii:
Tratova tiida zatiZeni:
Zatizitelnost mostu:

Trakce:

Prefabrikovany uzavieny ram zhotoveny ze Ctyt
segmentt doplnény o ZB celni zidky s fimsami,
prefabrikované prechodové zidky a samostatna
zdéna Sikma kiidla

uzavieny rém

zim71 = 1,10

84°

3,18 m (vztazena k NTK)
2,10 m

1,03 m (vztazena k NTK)
kolma 3,05 m; $ikma 3,07 m
dle zvoleného prefabrikatu
kolma 3,05 m; Sikma 3,07 m
10,61 m

Kolma 6,40 m, $§ikma 6,36 m
544 m

vlevo 2,80 m; vpravo 2,63 m (minimalni hodnoty)
kolmy 2%

1

leva

420 mm

1

S49 na betonovych prazcich
v pfimé

D=0mm

kolej stoupa 5,80 %o

V =60 km/h

3.

C3

nebyla zjistovana

neni
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6.2 NAVRHOVE PARAMETRY

6.2.1 Navrhové zatiZeni
Dany tratovy usek je fazen do 3. t¥idy celostatnich trati normalniho rozchodu dle CSN EN 1991-
2/Z4 a ,, Kategorie Zeleznicnich trati z hlediska mostii* konvenéniho Zelezni¢niho systému (CR) SZDC.
Pro novostavby a nové ¢asti mostt na 3. tfide trati Se uplatni model zatizeni LM71 s klasifikaénim souci-
nitelem a=1,10 dle CSN EN 1991-2. Objekt vyhovuije z hlediska pfechodnosti pii dané konfiguraci vysky
nadnasypu a pouziti ramového prefabrikatu.

Pti pfepoctech stavajicich konstrukci se uplatni model zatizeni LM71 dle Metodického pokynu pro
urcovani zatizitelnosti zZeleznicnich mostnich objektii. Ptechodnost stavajicich konstrukci byla stanovena
pro tfidu zatizeni C3/60 km/h.

U tohoto SO nebyl ptepocet stavajicich konstrukei proveden.

6.2.2 Prostorové uspoiadani na mosté
Most se nachazi v §iré trati, kolej je v ptimé, tratova rychlost je 60 km/h. Na zaklad¢ toho se
na mosté uplatni volny mostni priifez VMP 2,5 dle CSN 73 6201 s rezervou 125 mm.

Pozadovana vzdalenost zabradli od osy koleje je 2,5 m + 0,125 m = 2,625 m. Minimalni vzdalenost
sloupkul zabradli od osy koleje je vlevo 2,800 m a vpravo 2,630 m.

6.2.3 Rozméry kolejového loze

Obrys nutného kolejového loze je dan normou CSN 73 6201 (2008), je uvazovan vlevo i vpravo
2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. Vyskové pak 510 mm od nivelety koleje s rezervou 40 mm
nebo 330 mm pod loznou plochou prazce dle vyhlasky ¢.177/1995 §18.

Minimalni tloustka kolejového loZe je uprostied mostu pod nepievySenou spodni hranou prazce
420 mm.

6.2.4 Prostorové usporadani pod mostem
Nemeéni se.

6.2.5 Hydrotechnické vypocty
Byl proveden hydrotechnicky vypocet viz prilohova cast.

6.3 NOSNA KONSTRUKCE

S ohledem na urychleni vystavby projektant navrhuje vyuziti certifikovanych prefabrikovanych ra-
movych segmentd s platnym osvédéenim pro stavby na draze. Nosna konstrukce bude tvofena ¢tyimi
segmenty uzavienych ZB prefabrikovanych ramia doplnénych o ZB &elni zidky a fimsy. Celkova $itka
nosné konstrukce bude 5,92 m. Jednotlivé segmenty budou ulozeny v projektované Sikmosti, podélné
spary budou zabetonovany dle technického a provadéciho predpisu vyrobce.

Prostor mezi jednotlivymi radmy se vyplni t€snicim bobtnajicim profilem a spara se zatmeli tésnicim
tmelem na bazi polyuretanu. U rami uréenych pro zmonolitnéni se do prostoru hiebend vlozi betonaiska
vyztuz a provede se zabetonovani betonem C 35/45 XF4. Betonatska vyztuz a beton pro zmonolitnéni a
tésnici profily nejsou soucasti dodavky prefabrikatu od vyrobce.

Prefabrikované dilce budou uloZeny na podkladnim betonu. Podélné spary mezi dilci budou doplné-
ny tésnénim a zatmeleny.

Prace s vyrobkem, zejména doprava, skladovani, manipulace, montazni postupy a dalsi, se fidi pfi-
slusnymi technologickymi postupy daného vyrobce.

Prefabrikat musi splnovat pozadavky na zatizeni dle 6.2.1 s vySkou piesypavky, méfeno od lozné
plochy prazce v souladu s OTP, 0,40 m.
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Vyrobek dodany dodavatelem musi mit platné “technické podminky dodaci® (TPD), které jsou
schvalené Spravou zeleznic pro pouziti na draze.

6.4 SPODNI STAVBA

Spodni stavba bude tvofena samostatné zaloZzenymi Sikmymi kiidly oddélenymi od nosné konstruk-
ce. Kiidla budou z tadkového zdiva zdéna z opracovanych kamennych blokti do cementové malty véetné
zékladu. K#idla budou na navodni strané navazovat na stavajici kamenné nabtezni zdi. Ze statického hle-
diska se bude jednat o tizni zdi plo$né zalozené na podkladnim betonu. Vyska kiidel se smérem od most-
ni konstrukce zmenSuje a tim se zmensuje i Sitka zakladu a tloust’ka diiku v paté. Zéklad kiidel bude tedy
proménny s Sitkou od 1,50 m do 1,20 m. Spodni hrana zakladu je sklonéna a vyska zakladu na rubové
stran¢ bude 0,70 m a na licni stran¢ 0,65 m. Tloustka diiku bude ve vrcholu konstantni 0,50 m a v paté
proménna od 1,10 m do 0,80 m. K#idla na navodni stran¢ budou dlouhé 2,00 m a jejich vyska bude od
2,114 m do 3,045 m s hornim povrchem ve sklonu 1:2. Kiidla na povodni strané budou dlouhé 1,80 m a
jejich vyska bude od 1,938 m do 3,045 m s hornim povrchem ve sklonu 1:1,5. Horni uroven kiidel nava-
zuje na spodni hranu celni zidky.

6.5 ZALOZENI

Zalozeni mostu a kiidel je plosné na podkladnim betonu tloustky 200 mm. Podkladni beton pod pre-
fabrikatem bude vyztuzen KARI siti 8/100/100 pii hornim i dolnim povrchu. Pod kiidly bude horni po-
vrch upraven dle sklonu spodni hrany zakladu kiidla. Pfedpoklada se zalozeni ve vrstvach fluvidlnich
hlinitych piskt az fluvialnich stérka.

6.6 VYKOPY A BOURACI PRACE

Ve vykopech budou rozpojovany zeminy pievazné 1. az 2. tiidy t&itelnosti dle CSN 73 6133. Vy-
kopy budou provadény oteviené svahované ve sklonu 1:1.

Vykop mostu bude proveden dle vykresové pfilohy.

Do bouracich praci spada odstranéni konstrukce stavajiciho mostu az po urovein zakladové spary no-
vého mostu. Konstrukce zdkladl pod trovni zakladové spary bude ponechana. Dale bude rozebrana cast
nabtezni zdi po levé strané mostu. A nefunkéni Sachta u jesenické opéry bude zrusena a odbourana pfi-
blizné 1,0 m pod troven upraveného terénu, tak aby ponechana konstrukce Sachty nebyla v kolizi s kabe-
lovou trasou.

Hrana vykopu vede pobliz dfevéného plotu a kompostu na pozemku drahy po levé strané jesenické
opéry. Pokud budou vykopem tyto dot¢eny, budou po dokonceni stavby zhotovitelem vraceny do ptivod-
niho stavu.

Pied provadénim vykopovych a pazicich praci je nutno provést vytyCeni vesSkervych stavajicich siti.

Pokud se bude stavét v obdobi, kterému piedchizely intenzivni sraZky, je moZné, Ze se v urovni za-
kladové spary narazi na hladinu podzemni vody.

6.6.1 Pazeni

Prace se provadi na jednokolejné trati za plné vyluky, vykopy se pazit nebudou. S ohledem na vy-
skyt skalnich hornin v relativné nizkych hloubkach by to ani nebylo mozné.

6.6.2 Prevedeni vody

Stavba zasahuje do toku. Pocita se s docasnym prevedenim toku a Cerpani povrchovych vod z jimky
stavebni jamy. Na natoku a vytoku bude vytvofena zemni hraz. Pfedpoklada se, ze pfevedeni vod bude
provedeno z trub opatfenych hrdlem a béhem osazovani ramovych segmentl bude zatrubnéni zaslepeno a
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rozpojeno. Po osazeni ramovych prefabrikati bude zatrubnéni opét obnoveno. Béhem této doby bude
voda za hrézi pfecerpavana mimo osazované prefabrikaty.

6.7 ZASYPY ZA RUBEM
Zasypy za rubem v trati (pod kolejemi) budou provedeny po urovein zemni plang.

Pro zasyp pod drenazi bude pouzita zemina stabilizovana cementem. V prostoru mezi trovni ZKPP
a drenaze rubu bude Stérkodrt. Zasypovy material bude hutnén ve vrstvach max. tloustky 300 mm
S minimalni mirou zhutnéni dle objemové hmotnosti (parametr D) Id = 0,95 nebo 97% PS. Ptesny pocet
pojezdu pro dosazeni pozadované kvality zpracovani (s vibraci, bez vibrace) bude urcen na stavbé na
zakladé provedené zhutiiovaci zkousky.

Pii zpracovani materialu musi byt dodrzen rozsah kontrolnich zkousek piedepsanych v CSN 73
6133. Zhotovitel dopracuje ptislusny TP pro zasypy a naspy. TP bude schvalen zastupci investora a bu-
douciho spravce.

Piedpoklada se, ze min. 50 % materialu potiebného pro zasyp bude ziskano z vykopt. Typy zemin
ziskané z télesa naspu, které jsou vhodné do dalSich zasypt bez uprav jsou:

- Stérk jilovity G5/GC — velmi vhodné

- Stérk s ptimési jemnozrnné zeminy G3/GF — velmi vhodné
- Hlina s nizkou plasticitou F5/ML — nevhodna

- Hlina stérkovita F1/MG — podminec¢né vhodna

Pouzitelnou zeminu je nutné skladovat tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Nesmi byt ulozena
pfimo na rostlém povrchu a musi byt chranéna pied destém a stékajici vodou.

Zbytek zasypu bude tvofit material nakoupeny v okolnich lomech. Jako nakupovany zasypovy mate-
ridl bude pouzity drceny $térk frakce 0-63 mm s plynulou kiivkou zrnitosti, odpovidajici CSN 73 1001
zeming tfidy G1/GW - stérk dobie zrnény az G3/G-F — §térk s pfimési jemnozrnné zeminy spliujici na-
sledujici podminky:

maximalni frakce dmax= 75 mm;
- podil jemnozrnnych ¢astic (do 0,06 mm) musi byt do 15%;

- thel vnitiniho tfeni sypaniny po jejim zpracovani v télese musi dosahovat minimalni hodnoty
oef, min = 32,0°;

- hodnota propustnosti dana koeficientem filtrace ,,k* bude minimalné 1.10 - 5 m/s.

6.8 POZADAVKY NA MATERIAL BETONU A BETONARSKE OCELI
Podkladni deska:
C20/25 — Cl 1,00 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206+A1
Vyztuz B500B

Ramové segmenty:

min. C30/37 — XF4 — C1 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206+A1

max. prasak 20 mm
Vyztuz B5S00B
Zalivka kapes prefabrikatu:
C35/45 — XF4 — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206+A1

max. prusak 20 mm
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6.9

Vyztuz B500B

Rimsy a &elni zidky:

C30/37 — XF4, XD1 — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206+A1
max. prasak 20 mm

Vyztuz B5S00B

Podklad pro dlazbu a betonové prahy:

C20/25 — XF2 — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206+A1

Spadovy beton:

hubeny beton

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkouSky vyztuze:

betonaiska vyztuz se provadi ze zebirkové vysokotazné oceli dle ENV 1992-1-1, kap. 3.2. Pod-
minky pro dodavku vyztuze jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah, kap. 18.

shoda vlastnosti vyztuze musi byt doloZena:
- pro nosnou vyztuz dokumentem kontroly 2.3.1 dle CSN EN 10204,
- pro ostatni vyztuz dokumenty kontroly dle TKP staveb stat. drah, kap. 17 a 18.

veskeré svarovani vyztuze musi byt provadéno pod dohledem odborného pracovnika pro svaro-
vani

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky betonu:

6.9.1

Pozadavky na kvalitu betonu a jeho slozek, jakoz i pozadavky na jeho vyrobu, dopravu, ukladani
a ofetfovani, jsou obsazeny v kapitole 17 TKP. Udaje specifikujici jak typové, tak predepsané
slozeni jsou uvedeny v CSN EN 206+A1, kap. 8. Beton musi byt specifikovan téz doplitujicimi
tidaji podle ¢1. 8.2.3. a &l. 8.3.3. CSN EN 206+Al1.

vlastnosti betonu musi odpovidat pozadavkiim:
- TKP staveb statnich drah, kap. 17 a 18

- CSNEN 206+A1

- CSNEN 13670

- CSNEN 1992

POZADAVKY NA MATERIAL KONSTRUKCNi OCELI

Pozadavky na ocel pro zabradli:
Material: $235JR dle CSN EN 10025-2

Ttida provedeni: EXC2 dle CSN EN 1090-2
Druh dokumentu kontroly: 2.2 dle CSN EN 10204
Rozmérové tichylky uhelnikii dle CSN EN 10056-2

Povrch materialu dle CSN EN 10025-2 - odstrafiovani povrchovych vad zavaienim se nepovolu-
je. Povrch materialu s ohledem na kvalitu nasledné aplikované PKO — Sa3 dle CSN EN I1SO
8501-1

Dalsi pozadavky: SZDC TKP, kap. 19
Volitelné pozadavky dle CSN EN 10025-2:
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6.10 POZADAVKY NA MATERIAL ZDICICH PRVKU

6.10.1 Kamen pro zdéna kridla
- Pfirodni kamen minimalni tloustky 200 mm, tfida jakosti 1., odolné proti mrazu. Napitiklad ruly,

zuly, cedicCe.
- Pevnost zdicich prvkl v prostém tlaku min. 75 MPa
- Opracovany pro vytvotreni radkového zdiva

- Nasakavost < 3%

6.11 VYBAVENI MOSTU

6.11.1 Rimsy

Rimsy budou provedeny ve tvaru dle MVL 511 obr. 6.30 jako monolitické ze Zelezobetonu. Siika
hlavice fimsy je 0,45 m s uklonem horniho povrchu 4,0 % ke kolejovému lozi. Hlavice fimsy bude pied-
sazena 0 100 mm pied lic Celnich zidek a kiidel. Vnitini plocha fimsy bude opatfena ozubem pro ukon-
¢eni izolace. Hloubka ozubu je 50 mm.

Vyska fimsy nad pftilehlou stezkou resp. upravenym terénem je 50 mm, vyska ozubu fimsy na po-
hledové plose je 310 mm. Veskeré hrany jsou zkoseny na 20/20 mm, neni-li uvedeno jinak.

Rimsy budou provedeny bez dilata¢nich spar. Spary mezi prefabrikatem a monolitem budou prove-
deny jako pracovni se zatésnénim.

6.11.2 lzolace

Vodotesné izolace mostniho objektu musi byt provedeny vyhradné schvalenymi systémy vodot¢s-
nych izolaci (dale jen SVI), tj. systémy pro, které bylo vydano ,,Osvéd¢eni o shodé s podminkami OTP*,
Vodotésné izolace smi provadét vyhradné specializovany zhotovitel, opravnény a odborné€ zpiisobily (viz
TKP staveb statnich drah, kapitola 22).

Zhotovitel vypracuje a predlozi ke schvaleni technologicky postup provadéni vodotésnych izolaci
véetné feSeni detailt s ohledem na zvoleny typ izolace, ktery bude pIné v souladu s TNZ 73 6280.

Jednotlivé vrstvy izola¢niho systému musi byt provedeny z materialti vzajemné slucitelnych. Poza-
dovana zaru¢ni doba pro kompletni hydroizola¢ni systém je pozadovana min. 10 let. Zivotnost je poza-
dovana velmi vysoka.

Skladby izolace pro jednotlivé ¢asti konstrukce jsou nasledovné:
1. Aplikace na povrch ramovych segmentd a rub fimsovych zidek
- Penetracné adhezni natér
- Bezesva sttikana celoplos$na izolace
- Geotextilie 600 g/m?
2. Aplikace na povrch rubu kamennych kiidel
- Nopova folie
3. Aplikace na povrch prefabrikovanych pfechodovych zidek
- ALP+ 2xALN

Uchyceni geotextilie v ozubu fims bude pomoci nerezového ocelového pasku Sitky 40 mm a tloust-
ky 5 mm. Pasek bude kotven do fims vruty s osovou vzdalenosti maximaln& 300 mm.
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6.11.3 Odvodnéni

Srazkova voda z kolejového loZe na mostnim objektu je odvadéna za rub opér do pfi¢né drenaze. Za
rubem opér je navrzena drenazni vrstva 600 mm z kamenné rovnaniny dle MVL 102 - C.2.1. Pficna dre-
naz z HDPE trubky @150 mm se zfizuje u obou opér a vyust'uje skrz kiidlo do vodniho toku zpevnéného
kamenem do betonu. Pti¢na drendz je obsypana stérkem frakce 16/32 a je v jednostranném sklonu 5 %.
Drenaz bude uloZena na podkladni beton tloustky 250 mm opatieny izolacnim natérem ALP + 2XALN.

6.11.4 UloZeni nosné konstrukce (mostni loZiska)
Jedna se o ramovou nosnou konstrukci. Mostni loziska nejsou.

6.11.5 Ukonceni nosné konstrukce (mostni zavéry)

Jedna se o ramovou nosnou konstrukci. Mostni zavéry nejsou.

6.11.6 Dilata¢ni spary

Dilata¢ni spary budou zatésnény proti stékajici vodé na celé své délce. 1zolace bude v tomto misté
zesilena na $ifce 0,5 m. Do spar bude vlozen tésnici profil umoznujici pohyb +/- 10 mm. Rub bude opat-
fen distan¢ni vlozkou na bazi modifikované Zivice, lic té€snicim tmelem. Dovnitt spar bude vlozena pruz-
na vlozka (napf. polystyrén).

Zakladni zasady pti provadéni dilatacnich spar:
- Betonové hrany u dilatac¢nich spar budou skoseny 20/20 mm.

- Piiprava podkladu — podklad musi byt Cisty, suchy, pevny, bez prachu a nemastny. Nerovnosti
na okrajich hran ve sparach je nutno vyspravit brousenim nebo vhodnou spravkovou maltou. Mi-
nimalni odtrhova pevnost povrchovych vrstev musi byt 2 MPa.

- Povrchova uprava - povrch spary je nutno zahladit profesionalni stérkou, poptipad¢ vyhladit vy-
hlazovaci kapalinou dle systému vyrobce.

- Vypln dilatacnich spar musi byt tvofena ucelenym systémem od jednoho vyrobce. Kombinace
materiald od riznych vyrobcl se neptipousti. Podrobny popis material a zptsob utésnéni dila-
taCnich spar se stanovuje v technologickém ptedpise.

6.11.7 Pracovni spary

rrrrr

provedenim propojovaciho mustku je nutné povrch stavajici konstrukce zamérné zdrsnit (otryskat), zba-
vit necistot a povlaku zatvrdlého cementového mléka s drsnosti odpovidajici nejméné stiredni hloubce
zaplnéni 5000 um dle CSN 73 2520. Pasova izolace v misté spary bude zdvojena na $ifce 0,5 m.

6.11.8 Zabradli

Zabradli bude spliovat platné MVL 720 a bude umisténo na vSech fimsach mostu. Sloupky zabradli
tvofi valcované profily U 65, horni madla a pfi¢le z valcovanych profilt L 60/5 respektive L50/5. Sloup-
ky budou ptivafeny na patni desky 260/200/20 mm. Mezera mezi jednotlivymi dily bude min. 30 mm.

Do fims bude zéabradli kotveno pomoci 4 ks chemickych kotev @16, dl. min. 150 mm vlepenych
do ptedvrtanych otvorti ¢ min. 18 mm. Patni plech bude podlity polymermaltou tl. min. 20 mm.

Zébradli na zdénych kiidlech bude ulozeno do betonovych kapes @150 mm hloubky 500 mm. Mini-
malni hloubka zebetonovani sloupkti bude 400 mm.

6.12 PROTIKOROZNi OCHRANA OCELOVYCH CASTI
Skladba PKO pro zabradli:

Pro zabradli se doporucuje nasledujici systém ZSP+ONS 02:
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- Ptiprava povrchu v odmotovaci lazni, stupen Be

- Zarové Zinkovéani Ponorem 60pum

- Zéakladni Dvouslozkovy Nétér Na Bazi Epoxidové Pryskyfice S Obsahem Zelezoslidy 80pum
- Podkladni Dvouslozkovy Natér Na Bazi Epoxidové Pryskyfice S Obsahem Zelezoslidy 60pum
- Vrchni Dvouslozkovy Nétér Na Béazi Polyuretanu S Obsahem Zelezoslidy 60pum

- Tloustka Celkem 260um

Odstin vrchniho natéru PKO: dle pozadavku technického dozoru investora.

6.13 POVRCHOVA UPRAVA BETONU

Zhotovitelé¢ provadéjici betonové a Zelezobetonové konstrukce musi mit certifikovany systém ma-
nagementu jakosti dle CSN EN ISO 9001. Cel konstrukce bude betonovéana v kvalité pohledového beto-
nu. Pozadavky na povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TP CBS 03. Viditelné &asti budou pro-
vedeny ve tfidé PB2, zasypané Casti ve tfidé PB1. Na veskeré betonové konstrukce bude pouzita tfida
bednéni TB2 dle TP CBS 03. Jeho vlastnosti jsou popsany v tab. 5/3. Viechny hrany betonovych kon-
strukci budou zkoseny vlozenim listy 20x20 mm do bednéni.

Pozadavky na povrch pohledového betonu:
- Struktura povrchu: S1

- Porovitost: P2

- Vyrovnana barevnost: Bl

- Pracovni spary: PS1

- Rovinnost: R1

Pozadavky na separacni prostredek:

- Velmi vhodné: ++

- syntetické, parafinové a mineralni oleje bez rozpoustédla s nizkou viskozitou

6.14 OCHRANA PROTI BLUDNYM PROUDUM

Trat’ je ve stavajicim stavu neelektrizovana, korozni prizkum tedy nebyl proveden. Na zaklade
predpokladu budouci hustoty bludnych proudt bude na novych konstrukcich uplatnén stupeni €.3 ochran-
nych opatteni dle SR 5/7 (S) a TKP staveb Ceskych drah, kap. 25. Uplatni se zakladni pasivni ochranna
opatieni — kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstruk¢ni opati‘eni.

Primarni ochranou se rozumi zejména dtsledné dodrzovani tloustky betonovych krycich vrstev vy-
ztuze, maximalni omezeni mozZnosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva a niz§im vodnim
souCinitelem. Dale pouzivanim portlandskych cementli, minimalizovanim obsahti chloridovych iontl
v zamesové vode a v piisadach zlepSujicich zpracovatelnost smesi.

Sekundarni ochranou se rozumi zejména ochranné systémy pied agresivnimi vlivy zemin. Tj. vSech-
ny konstrukce ve styku se zeminou budou izolovany izola¢nimi natéry o hodnoté mérného odporu, mini-
malné 105 Qm.

Konstrukénim opatienim se rozumi zejména dodrzeni podminek pro betonaiskou vyztuz, provareni
vyztuze po obvodu té€lesa armokose a ptipadné vodivé propojeni vyztuze a jeji vyvedeni na povrch kon-
strukce (méfici vyvod formou ocelovych desti¢ek opatfenych Sroubem = kontrolni méfici bod => 2 KMB
na jeden dilata¢ni celek). Dale nevodivé oddéleni nosné konstrukce od zabradli pouzitim polymerni mal-
ty o hodnoté mé&rného odporu, minimalng 10° Qm.

Taxativni vy€et ochrannych opatieni viz SR 5/7 (S) kap. 3.
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Prefabrikaty

Ochranu proti bludnym proudiim prefabrikovaného vyrobku zajiStuje dodavatel. Dodané ramoveé
prefabrikaty budou opatieny ocelovymi destickami pro méfeni a piipadné uzemnéni bludnych prouda.

Rimsy a Celni zdi

Ochrana proti bludnym proudiim bude zajisténa duslednym dodrzovanim tloustky betonovych kry-
cich vrstev vyztuze, kvalitou provedeni betonu a jeho sloZzenim. Dale se uplatni nevodivé oddéleni nosné
konstrukce od zabradli pouZzitim polymerni malty.

6.15 NIVELACNIi ZNACKY

Geodetické nivela¢ni znacky budou osazeny na fimsach nad opérami dle vykresu tvaru. Celkem bu-
dou osazeny ¢tyfi nivelacni znacky. Po dokonceni vystavby bude provedeno nulté méteni v rdmci tohoto
SO, vysledky budou pfedany spravci mostu.

6.16 TABULKA S VYZNACENIM LETOPOCTU

Na ¢elni zdi se vyznaci trvalym neodnimatelnym zptisobem (otiskem matrice do betonu) rok ukon-
¢eni vystavby objektu. Vyska pisma 200 mm. Poloha viz vykresy tvaru.

6.17 ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Uprava Zelezni¢niho spodku a svriku neni feSena jako samostatny stavebni objekt, piedpoklada se,
Ze uprava mimo mostni objekt bude spocivat v podbiti kolejového rostu. V novém stavu vV misté mostu se
navaze pred a za mostem na stavajici stav. V ramci mostniho objektu bude §térk kolejového loze sejmut a
uloZen na piedem uréené misto a soucasti bude jeho procisténi. Zelezni¢ni svriek bude stavajici S49 na
betonovych prazcich.

ZKPP - Zesilena konstrukce prazcového podloZi:

ZKPP bude zhotoveno z mezerovitého betonu C16/20 XC1 min. tl. 0,50 m. Tato vrstva bude prove-
dena az po uroven plan€ zelezni¢niho spodku. Z divodu minimalizace zasahu do zhutnéné plané zelez-
ni¢niho spodku nebudou provedeny vybéhy ZKPP. ZKPP neni v souladu s ¢lankem 5. pfilohy 24 ptedpi-
su SZDC S4 navrzena.

Pod urovni ZKPP bude po vrstvach hutnény zasyp ze Stérkodrti az po uroven drenaze. Zasyp zékladu

Je navrzen piechodovy klin v ramci vykopu pro vystavbu mostu ze §térkodrti v prostoru mezi ZKPP
a urovni drenaze a zasyp zékladu bude ze zeminy stabilizované cementem. Zasypovy material bude hut-
nén ve vrstvach max. tloustky 300 mm s minimalni mirou zhutnéni dle objemové hmotnosti (parametr D)
Id = 0,95 nebo 97% PS. Piesny pocet pojezdl pro dosazeni pozadované kvality zpracovani (s vibraci, bez
vibrace) bude urcen na stavbé na zakladé provedené zhutiovaci zkousky.

6.18  PRECHODY DO TRATI, TERENI UPRAVY

Na mosté je navrzené uzavieno kolejové loze. Piechod na oteviené kolejové loze v trati bude prove-
den prefabrikovanymi pfechodovymi zidkami délky 3,0 m, s hornim povrchem ve sklonu 12 % a vysky
V nejvyssim bodé 1,19 m. Dodany prefabrikovany vyrobek musi byt schvalen Spravou Zeleznic pro pou-
Ziti na dréze.

Odlazdéni svahti podél kiidel bude provedeno z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C20/25
XF2 tl. 150 mm. Rozsah odlazdéni bude do vzdalenosti 1,0 m od vnéjsi hrany piechodové zidky viz vy-
kresova cast.

Plochy nekryté dlazbou budou opatfeny vrstvou ornice tl. 200 mm a budou zatravnény.
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6.19 UPRAVY POD MOSTEM

Dno mostu v podélném sklonu 3,5 % bude upraveno do tvaru lichobéznikového koryta doplnéné
bermami pro migraci drobnych Zivocichti. Koryto ma Sitku dna 2,50 m a v horni ¢asti se rozsifuje na
3,05 m. Berma v pfi¢ném sklonu 5 % itky 300 mm je na obou stranach koryta. Uprava je provedena
Z lomového kamene ulozeného do betonového loze. Na zacatku a konci upravy budou zhotoveny betono-
vé prahy 0,40x0,80 m. V prefabrikatu je proveden spadova vrstva z betonu C8/10 tloustky 200 —
400 mm.

Stavajici vyvod trativodu po pravé strané hanuSovické opéry bude po stavbé ulozen do ptivodni po-
lohy. Trativod bude vyveden ve svahu zpevnéného lomovym kamenem do betonu.

6.20 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SITE

Kabely umisténé ve stavajicim stavu v plechové chrani¢ce podél levé fimsy viz 4.2 budou nové
umistény do spole¢né chrani¢ky umisténé podél levé fimsy v kolejovém lozi.

Béhem vystavby budou kabely vyvéseny nebo stranoveé odsunuty a chranény proti poskozeni. Zpétné
ulozeni kabeldi bude provedeno do Stérkového loze v chranickach umisténych u fimsy. V piipad¢ kolize
stavebnich praci a feseni prelozek kabelll (spojovani a pielozky kabelovych tras) je nutné provést mefeni
kabelti a geodetické zaméteni upravenych tras. Kabelové spojky budou u sdélovacich a zabezpecovacich
kabelti osazeny markery. Pti vkladani kabelt do nové chranicky se uvazuje s jejich spojovanim.

Kabely jsou v PD zakresleny informativné. Pied zapocetim praci je nutné provést piesné vytyceni
kabelti. Objednavka na piesné vytyCeni bude zaslana v pfedstihu minimaln€ 14 dnti na adresy spravcu.

Pii kiZeni je nutné dodrzet CSN 73 6005 a TNZ 34 2609. Vykopové prace v blizkosti kabeld prova-
dét ruéné.

Je nutné splnit pozadavky a podminky spravct siti uvedené v ptilohach v ¢asti E. Doklady.

6.21 ZVLASTNI ZARIZENI

Nejsou.

6.22 VYTYCENIi OBJEKTU

Vyty¢eni objektu bude provedeno podle soutadnic bodt dle vyty¢ovaciho vykresu. Dalsi body mo-
hou byt vytyCeny na zaklade kot, uvedenych ve vykresové dokumentaci. Veskeré soutadnice jsou uvede-
ny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému B.p.v. Piesnost vytyceni dle:

— CSN 73 0420-1 Pesnost vytyGovani staveb — ¢ast 1: Zakladni ustanoveni.
— CSN 73 0420-2 Piesnost vytyGovani staveb — &ast 2: Vyty¢ovaci odchylky.

Pro vytyCeni bude pouzita vytyCovaci sit’ dle Geodetické dokumentace. Poloha stavajicich koleji
ve vykresech je zakreslena podle geodetického zaméreni a nemusi zcela odpovidat stavu v dobé realizace.
Vytyceni proto nesmi byt bez dalsiho ovéfeni vztazeno ke stavajici koleji.

7. PROVADENI STAVBY

7.1 POSTUP VYSTAVBY

Vzhledem k charakteru trati budou veskeré prace provedeny v jednom stavebnim postupu v celkové
vyluce trati. Harmonogram praci bude respektovat prace souvisejici stavby, pro které¢ budou vyclenény tfi
dny na zacatku a konci. Prace na mosté budou probihat nasledovné.

- demontaz koleje a stérkového loze (v koordinaci se souvisejicimi stavbami)
- bouraci prace a vykopy
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- docasné zatrubnéni vodniho toku

- betonaZz podkladniho betonu

- osazeni ramovych segmentl se soucasnou stavbou kiidel

- betonaz Celnich zidek véetné fims

- izolace objektu véetne ochrany

- zfizeni zasypl po Uroven zemni plan€ a osazeni prechodovych zidek

- zelezni¢ni svrsek a pfechody do trati (v koordinaci se souvisejici stavbou)
- terénni Gpravy, osazeni zabradli, napojeni nabfeznich zidek

- odstranéni provizorniho zatrubnéni vodniho toku

7.2 OMEZENI PROVOZU A NARUSENI CIZICH ZAJMU

Vystavba bude probihat v nepfetrzité vyluce. Vykopové prace probihaji v blizkosti ptfilehlého dieve-
ného plotu a kompostu po levé stran€ jesenické opéry umisténého dle katastru na pozemku Spravy zelez-
nic. Pokud zhotovitel zasahne do ciziho majetku, musi ho uvést do ptivodniho stavu. Doporucuje se pro-
vést dokumentaci stavajiciho stavu pred stavbou.

7.3 VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Objekt zlepsi prutocné poméry mostem a navazujicich bieht. Bude-li s odpady v pribéhu vystavby
nakladano v souladu s platnou legislativou na tseku odpadového hospodaistvi, neptedpokladame zadné
negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v disledku produkce odpadt. Podrobné je problematika feSena
v ¢asti B Souhrnna ¢ast.

7.4 NAKLADANI S ODPADY

Pti realizaci stavby, jejim provozu a pfipadném odstranéni budou vznikat odpady raznych skupin a
druhii. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,,ostatni“ (O), tak o odpady kategorie ,,nebezpecny* odpad
(N). Pivodce odpadti bude postupovat pii veskerém nakladdani s témito odpady dle piislusnych platnych
legislativnich opatfeni. Nakladani s odpady se v Ceské republice ¥idi ustanovenim zikona &. 185/2001
Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych zakonu (zidkon o odpadech), v platném znéni. Zakon upravuje
nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku az po jeho vyuziti ¢i od-
stranéni. Podrobné je problematika feSena v ¢asti B Souhrnna ¢ast.

75 HAVARIJNI A POVODNOVY PLAN
Havarijni a povodiiovy plan je nutno fesit.
Mozna rizika:

1. Pfi vzduti hladiny hrozi k zaplaveni stavebni jamy.

7.6 UVEDENI STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU
Pted uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena TBZ.

Zatézovaci zkouska nebude provadeéna.

7.7 BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitinimi piedpisy zhotovi-
tele stavby a provozovatele drahy. Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné sezna-
meni.

Vedouci prace musi byt drzitelem Vysvédceni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle smérnice
SZDC ¢. 50.
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Dotcené predpisy:

- Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

- SZDC Bpl Ptedpis o bezpe&nosti a ochrang zdravi pii praci

- SZDC Zaml Piedpis o odborné zpasobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopra-
vy

8. DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
Piedpisy a normy SZDC a CD:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich
tratich celostatnich a regionalnich,

Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 16/2005, Hlavni zdsady modernizace a optimalizace vybra-
né zelezni¢ni sit€ Ceské republiky,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodot&snych izolaci Zel. mostnich objekti,
SZDC Bpl Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S 3 Zelezniéni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektii,

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei,

SZDC S 66 Zakladni ptedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost vozii na tratich celostat-
nich drah v Ceské republice,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objektti proti u¢inkiim bludnych proudi,

SZDC Metodicky pokyn pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objekti
Evropské navrhové (Eurocode):

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukei,

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei,

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei,

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovéani geotechnickych konstruket,

CSN EN 206+A1 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonaiska ocel Zzebirkova a hladka,

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukee,

CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani staveb — &ast 1: Zakladni ustanoveni,

CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyéovani staveb — &ast 2: Vyty&ovaci odchylky,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tiidént,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt,
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CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni,
CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich tokii s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

CSN EN 12944-1 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 1: Obecné zasady,

CSN EN 12944-2 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 2: Klasifikace vnéjs$iho prostredi,

CSN EN 12944-3 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 3: Navrhovani,

CSN EN 12944-4 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 4: Typy povrchi podkladii a jejich ptiprava,

CSN EN 12944-5 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 5: Ochranné nétérové systémy,

CSN EN 12944-7 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 7: Provadéni a dozor pfi zhotovovani natérd,

CSN EN 12944-8 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukcei ochrannymi natéro-
vymi systémy - Cast 8: Zpracovani specifikaci pro nové a tidrzbové natéry

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei,
CSN EN ISO 17660-1 Svafovéni - Svafovani betonaiské oceli - Cast 1: Nosné svarové spoje,

CSN EN ISO 17660-2 Svafovani - Svafovani betonaiské oceli - Cast 2: Nenosné svarové spoje,

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Tomas Proks
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Mob: +420 605 229 144

E-mail: proks@moravia.cz
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9. PRILOHA 1-ZAPISY Z PORAD
Zpracovatel: Ing. Marian Holly
stavajict stav:

Jedna se o kamenny klenbovy most z roku 1887. Most piekonava trvaly vodni tok HanuSovicky po-
tok. Uhel kiizeni je 79°. Nosna konstrukce a spodni stavba jsou vybudovany kolmo na smér toku, fimsy
na mosté jsou rovnobézné s koleji. Most se nachazi v §iré trati, kolej na mosté je Vv pfimé, rychlost
Vv tomto tseku je 50 km/h.

Kolma svétlost mostu je 3.0 m, volna vyska pod mostem min. 1.68 m po vrchol, tl. klenby ve vrcho-
lu je 550 mm, v patach 630 mm. Tloust'ka opér je od 1.4 do 1.72 m, hloubka zaloZeni je 1.4 m od zamg-
feného terénu. Siika klenby je 5.05 m, §itka zakladd 5.35 m. Vzdalenost zabradli od osy koleje je vlevo
2.302 m, vpravo 2.303 m.

Hodnoceni mostu z podrobné prohlidky z roku 2017 je K3/S2. Diivodem jsou silné prusaky vody
v klenb¢ s vyluhy pojiva a krapniky a podélné trhliny s vypadanym sparovanim za cely klenby na obou
stranach.

novy stav:

Pevnost malty zdiva v klenbé byla pruzkumem stanovena na 2,50 MPa, pevnost malty zdiva opér na
1,70 MPa. Podrobny staticky pfepocet zatim nebyl proveden. Projektant na poradé navrhl piestavbu mos-
tu z dvodu piedevsim jeho stavebniho stavu a stafi. Naopak, zastupci investora na poradé preferovali
sanaci mostu, kterd nezatizi pevné stanoveny rozpocet na vSechny mostni objekty zarazené do stavby.

zavér z jednani porada 15. 1. 2020:

Bylo domluveno, Ze projektant ur¢i ptibliznou cenu za novy objekt podle velikosti nového otvoru
dle hydrotechnického vypoctu a dale provede staticky prepocet stavajici konstrukce. Podle vysledkl bude
rozhodnuto o dal§im postupu.

rekapitulace a pripadné zmény a doplnéni navrhu nového stavu:

Stavajici most pro danou tratovou tfidu C3 s pfidruzenou rychlosti 60 km/h dle statického pfepoctu
vyhovi. Objekt je tedy mozné sanovat. Kvuli Spatnému technickému stavu objektu byla projektantem
provéfena i moznost prestavby mostu a odhad jeho nakladu.

Jednalo by se o uzavieny zb ram sloZeny ze tfech kust rozdélenych dilatacni sparou. Ramy by byly
vytvoreny v prefa zavodé a na stavbu by byly ptivezeny jiz hotové. Na stavbu by ptipadla pouze betonaz
podkladni desky, kiidel a fims. Svétlost ramu je zvétSena z 3.0 m na 4.0 m kvuli pritoku Q100. Uvnitt
ramu je navrzeno dobetonovani dna s bermami Sitky 0.5 m. K#idla jsou rovnobézna. Tato alternativa byla
ocenéna na cca 2 mil. K¢.

zaver z jednani porada 27. 2. 2020:

Zastupci investora rozhodli, Ze dale bude projektovan novy mostni objekt, ktery byl na poradé pre-
zentovan. Kvili zkraceni doby vystavby bylo rozhodnuto o pouziti stiikané izolace pro cely objekt na-
misto asfaltové pasové s tvrdou nebo meékkou ochranou. Déle bude provétena moznost pouziti prefabri-
kovanych kiidel namisto monolitickych.
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Oprava mostu v km 1,122 na trati HanuSovice — Mikulovice

Technickd zprava

most v km 1.122

NP KNP
vrchol mostovky: 2 2 m
pfevyieni mostovky: 1.229 0.974 m
Energetickd vy3ka zuZeného prifezu: 2.10 242 m
vzdutd hloubka na natoku: 2.369 3.104 m
pritok profilem mostu: 0.77 1.03 m

Posuzovany mostek byl zafazen do navrhové kategorie 1 ve variaénim rozpéti nad 13, z toho dle €SN 73 6201 vyplyva, ie
navrhovy prutok je Q100 a kontrolni navrhovy prutok je 1,5 x Q100. Pfevy$eni mostovky nad hladinou NP a KNP by dle tab. 12.1
&SN 73 6201 mélo byt 1,0 a 0,5 m. Oproti stavajicimu stavu se priito¢ny profil nezmenéil, ale naopak mirné zvétsil. Vtok NP i KNP
do profilu mostu bude volny, minimalni prevyseni spodku stropu nad hladinou NP bude 1,23 m a nad hladinou KNP 0,97 m.
Vzduti hladiny zpusobené profilem mostu nebude negativné ovliviiovat zastavbu ani infrastrukturu tzemi nad mostem. Z vyse
uvedeného vyplyva, ¥ MOST V KM 1.122 BUDE HYDRAULICKY VYHOVOVAT POTREBAM NA PREVEDENi POVODNOVYCH
PRUTOKU V SOULADU S €SN 73 6201.

V Olomouci:  20.04.2020 Vypracoval: Ing. Vladimir Fajmon

11. PRILOHA 3 - VYJADRENI DOTCENYCH ORGANIZACI

12. PRILOHA 4 - GEOTECHNICKY PRUZKUM
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