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Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice     
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 3  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 
zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 
dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 16:  

SO 01-81-01 – v úseku mezi km 58,041 a 58,159 má být stávající TV hlavní koleje (100cu/50Bz) č.2 
nahrazeno provizorně obcházejícím lanem Cu 1x120mm². Proudové zatížení hlavní sestavy TV je cca 
950A. Jedno lano Cu 120mm² má proudové zatížení pouze cca 670A. Dle našeho názoru by mělo být 
použito 2x Cu 120mm² ( případně 2x Cu 95mm² - proudové zatížení tohoto lana je 580A ) 
Žádáme zadavatele o vysvětlení. 
 

Odpověď č. 16: 

Opraveno na 2 x 95 mm2. Změna zapracována do příloh k SO 01-81-01. Oprava dále vyvolala 
zvýšení kvantitativního využití hnacího vozidla pro montáž vodičů. 
 

 

Dotaz č. 17:  

SO 01-81-01 

1. Dle našeho názoru nelze provést volné zavěšení obcházejícího lana nad bránami č. 33/34 a 35/36 
jako je uvedeno v technické zprávě. 
2. Z jakého důvodu je napojen svod z vypnutých odpojovačů č.3B a 4 na obcházející vedení ? 

3. Jaká je maximální traťová rychlost v obvodu žst. koleje č.2 ? Pokud je nižší než 120 km/hod není 
nutno provádět dynamické měření parametrů TV (měřícím vozem) 
Žádáme zadavatele o vysvětlení. 
 

Odpověď č. 17: 

1. Aby se zamezilo možnosti zlomení podpěrných izolátorů na branách 31/32 až 37/38, 
byly tyto vyztuženy izolovaným ukotvením k břevnu bran 29/30 a 39/40. Lana mezi 

33/34 a 35/36 tak budou napnuta a nehrozí mechanické poškození v důsledku tažných 
sil. Jedná se o 2×58+2×62=240 m lana a 4 ks izolátorů. Tyto položky byly doplněny 
do soupisu prací.  

2. Tento svod je připojen z důvodu zachování možné manipulace v koleji č. 2 pomocí 
odpojovače č. 3B. 

3. Maximální traťová rychlost v ŽST Hořovice je 125 km/h. 
 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 18:  

V Zadávací dokumentaci je uveden požadavek na technickou kvalifikace m.j. následně: 
 

 

 

 

 

 

Pro ujištění se dovolujeme dotázat, zda chápeme správně, že pro uvedení referenční 
stavby lze uvést objekty zatříděné v rámci realizace dané zakázky do řady SO200 
Mostní objekty, tzn. například i výstavbu podchodů? 

 

Odpověď č. 18: 

Jako referenční stavbu lze uvést novostavbu nebo rekonstrukci železničního železobetonového 
monolitického mostu, tedy i novostavbu nebo rekonstrukci podchodu. 

 

Dotaz č. 19:  

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací pro SO 1-10,11,12-01, Železniční 
svršek a spodek, nástupiště, jsou uvedeny tyto položky:  

- poř.č. 1, kod pol. 123838 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, 
ODVOZ DO 20KM, 

- poř.č. 19, kod pol. 965021 - ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - 
ODVOZ NA SKLÁDKU 

- poř.č. 21, kod pol. R 001 - ODVOZ BETONOVÝCH A PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ NA 
SKLÁDKU. 

Položky obsahují odvoz, který je současně obsažen v položkách SO 90-90, Likvidace odpadů 
včetně dopravy. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení a úpravu výkazů výměr. 

Odpověď č. 19: 
Soupis prací pro SO 1-10,11,12-01 opraven. Odstraněna pol. č. 19, opraveno množství pol. č. 
23, 25, opravena pol. č. 1. Změny mají dopad na SO 90-90. opraveno množství pol. č. 1, 5. 
 

 

Dotaz č. 20:  
V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisech prací ke SO 01-10,11,12-01, SO 01-20-

01, SO 01-50-01, SO 01-77-01, SO 01-79-01.01, SO 01-79-02, SO 01-81-01, SO 01-

86-02, SO 01-86-03, SO 01-86-04 a SO 01-87-01 je obsažena položka 02940 OSTATNÍ 
POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi – m.j. KPL.  

Z popisu ani dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dokumentaci ve stupni RDS, resp. o 
jakou dokumentaci se jedná. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění. 

Odpověď č. 20: 

Jde o dokumentaci ve stupni Realizační dokumentace stavby (RDS), výrobně-technickou 

dokumentaci, další doprovodní dokumentace atp., které se dle potřeby v průběhu výstavby 



  

 
 

3/3    
 

dopracovávají. Při revizi byla odstraněna položka 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE u objektu SO 01-10,11,12-01. U ostatních objektů byla položka zachována. 
 

 

Přílohy: 
- Soupis prací_Prodl_podchodu_ZST_Horovice_20220411_zm02 

- SO01-81-01_2_10_Soupis_sestaveni 

- SO01-81-01_2_05_Polohovy_plan_provizorni 

- SO01-81-01_2_02_SNDTV_provizorni 

- SO01-81-01_1_01_TZ 

- SO01-81-01_0_02_Seznam_priloh 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 2446 ze dne 11.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky) 
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