

Požadavky na výkon nebo funkce					
PS/SO xx	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby		Poznámka	Cena za položku
D	Dokumentace objektů				
D.1	Technologická část				
Obecně					
Níže v požadavcích na výkon a funkci jsou popsány základní parametry pro výstavbu jednotlivých PS. Pro správné ocenění jednotlivých PS je nutné využít přiloženou projektovou dokumentaci (výkresová část, přílohy a další) včetně technické zprávy.					
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení				
PS 3-101	OŘ Praha, segmentace provozu	V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.  Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.		Nutná koordinace s ostatními SO a PS  Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.	
PS 3-102	OŘ Plzeň, segmentace provozu	V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.  Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.		Nutná koordinace s ostatními SO a PS  Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.	
PS 3-103	Ústí nad Labem, segmentace provozu	V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.  Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.		Nutná koordinace s ostatními SO a PS  Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.	
PS 3-104	OŘ Hradec Králové, segmentace provozu	V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.  Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.		Nutná koordinace s ostatními SO a PS  Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.	
PS 3-105	OŘ Brno, segmentace provozu	V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.  Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.		Nutná koordinace s ostatními SO a PS  Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.	

Požadavky na výkon nebo funkce				
PS/SO xx	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 3-106	OŘ Olomouc, segmentace provozu	<p>V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.</p> <p>Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.</p>	<p>Nutná koordinace s ostatními SO a PS</p> <p>Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.</p>	
PS 3-107	OŘ Ostrava, segmentace provozu	<p>V rámci tohoto PS se navrhuje ochrana a kontrola přístupu na sdílené prostředky v síti Správy železnic v rámci jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ). Ochrana a kontrola bude spočívat ve výstavbě nových FireWallů (FW) s potřebnými funkcionalitami pro kontrolu sledování provozu, a to jak v příslušném OŘ, tak i mezi nimi. Realizací těchto FW bude zajištěna možnost provádět řízení politiky sítě.</p> <p>Budou dodány 2ks FW v HA provedení s funkcionalitami definovanými v technické zprávě a výkresové části. Součástí dodávky jsou i potřebné související komponenty: zásuvkový panel, distribuce, jističe, kabely, konektory apod. Veškeré konfigurační práce, nastavení, segmentace apod. je součástí PS 3-108.</p>	<p>Nutná koordinace s ostatními SO a PS</p> <p>Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.</p>	
PS 3-108	Předimplementační analýza a centrální části	<p>V rámci tohoto PS bude provedena konfigurace, parametrizace a samotná vzájemná izolace stávajících datových provozů v TDS na samostatné logické celky (VRF/VPN) i s výhledem k budoucímu provozu v TDS. V rámci tohoto PS bude provedena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analýza provozu v technologické datové síti (definice provozů, ...) včetně časového harmonogramu</li> <li>- Stanovení segmentů, komunikace a pravidla segmentace</li> <li>- Postupné provádění technologické a topologické segmentace na základě analýzy</li> </ul> <p>Bude provedena technologická a topologická segmentace prezentována v TZ a výkresové části.</p>	<p>Nutná koordinace s ostatními SO a PS</p> <p>Podrobnosti jsou uvedeny v TZ a výkresové části PS a SO.</p>	