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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tzemi stavby

a)

8)

h)
i)
J)
k)
)

m)

n)

charakteristika tizemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v dzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani tzemi,
informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organd,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostti a podzemnich vod,
vycet a zavéry provedenych priizkumt a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky pruzkum, korozni
prizkum, stavebné technicky prtizkum, stavebné historicky pruzkum, apod.,

ochrana tuzemi podle jinych pravnich ptedpist - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zv1aste chranéné izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dé¢l a prvkt Zivotniho
prostiedi - soustava chranénych uzemi Natura 2000, zéplavové izemi, poddolované tizemi, stavajici ochranna
a bezpecnostni pasma, apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,

vliv stavby na okolnf stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,

pozadavky na maximélni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkil uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné¢ technické podminky - zejména moZnost napojeni stavby na stivajici technické vybaveni dzemi,
prelozky inZenyrskych siti, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,

vécné a Casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a)

b)
c)
d)

e)

8
h)
i)

J)
k)

D

nové stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stivajicich staveb tidaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukef, idaje o dotéené draze - kategorie drahy, tratovy usek, staniceni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité,

trvala nebo doc¢asna stavba,

celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi a ticel stavby
navrhované kapacity stavby, vcetné zdkladnich technickych parametra stavby jako navrZené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich,
udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovéni, véetné informace o
vydané izemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych pfedpisi a norem a souhlasu provozovatele drdhy s pouZitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni,

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist - kulturni pamatka apod., novd ochranna pasma a chranéna
dzemi,

zéakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zékladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

orienta¢ni niklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feSeni - kompozice prostorového feSent,
architektonické feSeni - tvarové feSeni, materidlové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické FeSeni
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a)

b)

c)
d)
e)

popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech, véetné udaji o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni piisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vetsi stupenl nepiipustného pietvorent,

celkova bilance narokll vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

celkova spotfeba vody,

celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem,
pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho zafizeni vetejné
komunikacnf sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady teSeni pfistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkt pro tyto osoby, véetné feSeni informac¢nich systému a udaji
o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavki piisluSnych piedpist a norem ochrany pied vlivy trakcénich a energetickych
vedeni,
feSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zékladé vysledki koroznich prazkumd.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni

a)
b)
c)

popis stavajiciho stavu,

popis navrZzeného feSent,

energetické vypoCty - spotfeba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovéini napdjecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trak¢énich obvodi na napdjeci sit’ energetiky a navrh zplsobu omezovani zpétnych vlivt, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykonti a nvrh opatieni na zajisténi predepsaného uciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a)
b)

struény popis stavajiciho stavu,
struény popis navrzeného feseni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a)
b)
c)

kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozZadavki na energetickou naro¢nost budov,
posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné moZnosti vyuZiti rekuperace energif,
stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické i‘eSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)
d)
e)
h

ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pfed technickou seizmicitou,

ochrana pted hlukem,

protipovodniova opatient,

ostatn{ ucinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)
b)
c)

napojovaci mista technické infrastruktury,

piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

popis dopravniho feSeni, véetn€ bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se sniZenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky, v€etn¢ provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)
b)

c)

tratova a stanicni technologie poc¢atecniho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby,
navrh organiza¢nich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

dosaZené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky prubéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a)
b)
c)

terénni Upravy,
pouzité vegetacni prvky,
biotechnicka, protierozni opatieni.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo¢ichi, zachovani
ekologickych funkcfi a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi, je-li
podkladem,

e) v ptipadé zamerl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PoZzadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do z6n havarijniho planovani a
inundac¢nich dzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (dkryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

¢) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v€etné omezeni hospodateni tfetich stran apod.,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximélni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovanid mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

Jj) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

m) dopravni inZenyrské opatteni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inktim
vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

q) zatizeni staveni$t¢ s vyznacenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim tdajii potfebnych pro organizaci vystavby - vychézi z koordinaéni situace stavby (¢ast C).

Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zafizeni staveniSté, vjezdy na stavenisté, zdroje vody a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupti, prokazat redlnost navrhovanych vylukovych ¢ast a celkové lhtty

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupti zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejisté¢ stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zatizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potfebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské ieseni
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Seznam pouzitych zkratek

a.s.
AOPK
AV CR
BOZP
Bpv
CHMU
CSN
CSN EN
CHLU
CHOPAV
ID

KS

kV

LBC
LBK

PCR
PUPFL
PZS
S.p.

Sb.
SEE
S-JTSK
SM
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Akciova spole€nost

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky
Akademie véd Ceské republiky
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
Vyskovy systém Balt po vyrovnani

Cesky hydrometeorologicky tstav

Ceska technickd norma

Ceska technick4 norma harmonizovana (evropska norma)
Chréanéné loziskové tizemi

Chréanéné oblasti pfirozené akumulaci vod
Identifikaéni ¢islo

Kamerovy systém

Kilovolt

Lokélni biocentrum

Lokélni biokoridor

Meéstsky utad

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Nérodni biokoridor

Nizké napéti

Ostatni odpad

Obvodni bansky ufad

Oblastni feditelstvi

PoZarné bezpe€nostni feSeni

Policie Ceské republiky

Pozemek urceny k plnéni funkci lesa
Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni

Statni podnik

sbirka zakont

Spréva elektrotechniky a energetiky
Soufadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Smérnice

Spréava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

VVVVVV

cesty, stitni organizace)

Technicka norma vodniho hospodaistvi
Technicka norma Zeleznic

tizemni plan

Uzemni systém ekologické stability
Vyznamny krajinny prvek

Veftejnych prostort

Zemédé€lsky ptdni fond

Zv1astni technické podminky
Zelezni¢ni stanice
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou Zelezniéni traté, Zelezniénich stanic Revni¢ov a Nové Straseci
a skuteCnym profilem drazniho télesa (skute¢ny profil naspl, zarezi, apod.). Stavba se nachdzi na tzemi
Stfedoceského kraje v okrese Rakovnik. Parcely ur¢ené pro stavbu jsou dény trasovanim télesa drahy. Stavba se
dle vlastnictvi pozemki rozklad4 na pozemcich spoleénosti Ceské drahy, a.s., Spravy Zeleznic, stitni organizace,
Lesti CR s.p. Stavba bude realizovana v pfevazné nezastavéném tzemni mésta Nové Straseci, Gast Zst. Nové
StraSec je situovana v zastavéném tizemi. Stavba bude realizovéna v pfevazné v zastavéném tizemi obce Revnice,
&ast 7st. Revni¢ov od 7km cca 53,02 se nachdzi v nezastavéném tizemi.

Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovani draZni a silni¢ni dopravy. Stavba
v rozsahu, v jakém je navrZena, nem4 zasadni izemni ani jiné niroky a poZadavky na tipravu okoli. Stavenisté je
dobfte piistupné z Zeleznice a sousednich komunikaci, které budou vyuZiviny pro dopravu stavebni techniky a
stavebniho materialu.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani

Uzemng planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemni plin Nové Straseci. Uzemni plan Nové Straseci
byl vydan Zastupitelstvem mésta Nové StraSeci dne 14. 12. 2017 formou opatfeni obecné povahy ¢.1/2017.
Uzemni plan nabyl Géinnosti dne 2. 1. 2018. Pozemky jsou umistény v nezastavéném a zastavéném tizemi mésta
na ploSe dopravni infrastruktury Zelezni¢ni DZ-S. Podminky pro vyuZiti ploch DZ-S jsou uréeny pfevaZujicim
vyuzitim pro pozemky, stavby a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy - regionalni. Pfipustné vyuziti je dano pro
Zelezni¢ni drahu a stavby s ni souvisejici, Zelezni¢ni zastavky, parkovisté, liniova stromofadi, vefejnou zelen,
vefejna prostranstvi a plochy vetejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a uli¢cnim mobilidfem,
depa strojl, montazni dilny, provozy garazi, jiné draZni objekty a objekty sluzeb slouzici uZivatelim dréhy, stavby
a zafizeni civilni ochrany, stavajici byty, ptivodni byty spravct a zaméstnancti (pouze modernizace, rekonstrukce
a opravy), skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem dridhy (pro plochu nidraZzi), dopravni a
technicka infrastruktura.

Uzemni planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemni plan Revni¢ov v tiplném znéni po Zméné &. 1.
Uzemni plan obce Revni¢ov byl schvilen zastupitelstvem obce dne 7. prosince 2011 na VI. vefejném zasedéni a je
platny ode dne 23. prosince 2011, zména &. 1 UP byla schvélena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019 a je platna
od 26. 6. 2019. Pozemky jsou umistény v zastavéném a nezastavéném tzemi obce na ploSe dopravni infrastruktury
- Zeleznice DZ. Vypravni budova je umisténa na plode bydleni — v rodinnych domech — venkovské BV. Cast
kabelizace bude umisténa na ploSe PV — plocha vefejnych prostranstvi — vefejnd prostranstvi. Podminky pro
vyuziti ploch DZ jsou ur€eny hlavnim vyuZitim Zelezni¢ni dopravu. Pfipustné vyuZiti je d4no pro Zelezni¢ni
kolejisté, naspy a zarezy, mostky a propustky, protihlukové bariéry, odvodnéni. Hlavni vyuziti ploch BV je pro
rodinné domy. Piipustné vyuZiti je pro stavajici vyuziti, parkovani v rdmci vlastniho pozemku, sluzby a zakladni
obcanskou vybavenost, vefejna prostranstvi a vefejnou zelen, péstovani zeleniny a ovoce pro vlastni potiebu,
parkovis§té¢ pro osobni automobily, chov drobného domadaciho zvifectva, dopravni infrastrukturu, technickou
infrastrukturu (v€etné energetickych zatizeni). Podminky pro vyuZiti ploch PV jsou uréeny hlavnim vyuZitim pro
plochy vyznamné prostorotvorné a komunikacni funkce. Pfistupné vyuZiti je d4no pro stavajici vyuZiti, parkovisté,
obcanskou vybavenost, vefejnou a izola¢ni zelefi, nezbytnou dopravni infrastrukturu, nezbytnou technickou
infrastrukturu, détské hiisté.

Stavebni zamér je v souladu s izemné planovaci dokumentaci danych obci. Pozadavky vyplyvajici z regulativi
stanovenych tizemnimi plany pro ochranu dalsich zdmérQ v tzemi jsou splnény.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani dzemi
Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

2

Dotcené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neuklddaji pro umisténi stavby zadné
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pozadavky nad ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska budou soucasti dokladové ¢asti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostii a podzemnich
vod

Z geomorfologického ¢lenéni CR se oblast stavby nachédzi v provincii Ceskd vyso¢ina, Poberounské
subprovincii, Brdské oblasti. Stavba leZi na rozhrani geomorfologickych celkti DzZban a Kfivoklatska vrchovina.

Oblasti stavby se nachazi v zakladni geologické jednotce CR v Ceském masivu. Z geologického hlediska byla
oblast stavby formovéna v obdobi prvohor (palezoikum) v tdtvaru karbon (svrchni karbon a perm), ptevaZzujici
horniny pfedstavuji valounové piskovce, slepence, piskovce, prachovce, jilovce, uhelné sloje, brekcie, tufy a tufity.

Z hydrogeologického hlediska leZi stavba rajonu ID 5131 Rakovnicka panev v zdkladni vrstve.

V blizkosti oblasti stavby v lokalité¢ Pecinov (Zkm cca 46,7 az 47,3) se nachazi vyhradni loZisko jilu a jila
zaruvzdornych na ostfivo ID 3113000 Rynholec-Hotkovec-Pecinov.

f) vycet a zavéry provedenych priuzkumi a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
korozni pruzkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Pro tcely zpracovani projektové dokumentace poskytl investor geodetické zaméfeni oblasti stavby. Zaméfeni
polohopisu a vyskopisu bylo provedeno v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Na zdkladé
zaméfenych bodi byla vyhotovena digitalni icelova mapa. B1iZsi popis je uveden v dokladové ¢asti - Geodeticka
dokumentace. Dale byly zajistény vyjadieni spravct a majitelti inZenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do
koordina¢ni situace. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo nutné zpracovat geologické,
hydrogeologické ani jiné prizkumy. Vzhledem k charakteru stavby, opravnym pracim, nebyl zpracovan
dendrologicky ani biologicky priizkum. Zaznamy vyskytil ohroZenych druhti dle Nilezové databize AOPK CR
v oblasti jsou uvedeny v ¢ésti B.6.)

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpisi - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvki Zivotniho prostiedi - soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tvzemi,
poddolované izemi, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, apod.

Stavba se nenachdzi v pamétkové rezervaci nebo pamaéatkové zoéné. Stavba se nachdzi na tizemi
s archeologickymi nédlezy (III. kategorie). Stavebnik je dle § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
v platném znéni povinen pisemné ohlésit termin zahijeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby
(nejpozdgji 20 dnti pred zapoletim realizace stavby) Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Praha, v.
v. i. a umoznit provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi (oznadmeni je mozné
oznamit on-line na webovych strankach http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je provadén
na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo opravnénou
organizaci. Uhrada nakladd zichranného archeologického vyzkumu se iidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Oblast stavby v jizni &asti Zst. Revni¢ov zasahuje do velkoploiné ZCHU CHKO Kiivoklatsko, oblast stavby
se nachazi v 2. z6né CHKO v zastavéni i nezastavéné oblasti.

V blizkosti stavby se nachizi maloplo$né zvlaitné chranénd tizemi, MZCHU ani jejich ochranni pasma
nebudou stavbou dotéena. V blizkosti Zst. Revni¢ov je situovéna piirodni rezervace Prameny Kli¢avy (7km cca
53,71 az 54,4) a ochranné pasmo této PR. V sousedstvi drdZnfho pozemku parc.¢. 1835/10 v k.d. Nové Straseci
(zkm cca 49,8 a7 49,28) je ptirodni pamétka Na Novém rybnice a ochranné pasmo této PP. V lokalité¢ Nové Straseci
Pecinov je ve vzdalenosti cca 125 m od Zelezni¢ni traté piirodni rezervace Podhirka vcetné zakonného
ochranného pisma.

Oblast stavby v jizni &4sti Zst. Revni¢ov zasahuje do ptaéi lokality Kiivoklatsko (NATURA 2000). Pfedmétem
ochrany pta¢i oblasti jsou kuliSek nejmensi (Glaucidium passerinum), lednacek ficni (Alcedo atthis), lejsek
bélokrky (Ficedula albicollis), lejsek maly (Ficedula parva), strakapoud prostfedni (Dendrocopos medius),
véelojed lesni (Pernis apivorus), vyr velky (Bubo bubo), Zluna $eda (Picus canus) a jejich biotopy. V Zst. Revnicov

P

bude provedena pokladka kabelizace v blizkosti stavajicich tras draZni kabelizace.

V blizkosti stavby v Zst. Revni¢ov (zkm cca 53,71 aZ 54,4) se nachazi v evropsky vyznamné lokalité Prameny
Klicavy (NATURA 2000). EVL nebudou stavbou dot¢ena.

Prvky tizemniho systému ekologické stability (USES) na regionalni a nadregiondlni trovni nebudou stavbou
dotéeny. Obec Revni¢ov v UP vymezila nékolik LBK a LBC. NejbliZii se nachazi ve vzdalenosti cca 300 m. LBK
a LBC v k.i. Revni¢ov nebudou stavbou dotéena. Mésto Nové Straseci vymezilo v UP lokélni biokoridory a
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lokalni biocentra. V okoli stavby se nachazeji LBC a LBK, které nebudou stavbou dotcena: LBK 1 - oblast a okoli
vodniho toku Kli¢ava, LBC 1 — oblast Novostraseckého rybniku, LBK 2 — oblast rybniku Novy II, LBC 2.

V sousedstvi dréznich pozemku v k.i. Nové Straseci se nachazi registrované vyznamné krajinné prvky: VKP
Lipova alej v nadrazni ulici, VKP Sibeni¢ni vrch, VKP Na ladé Pecinov. Registrované VKP nebudou stavbou
dotéeny. V blizkosti stavby se nachazi VKP za zakona — rybniky, lesni pozemky, vodni toky. Stavba nezasahuje
do vyznamnych krajinnych prvkt ze zakona (lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a idolni nivy).

Stavba se nenachazi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace. Stavba nezasahuje do zaplavové tizemi vodnich
tokt. Stavba nezasahuje do ochranného pasmo vodnich zdrojt.

Stavba neni v kolizi s Zddnym pamatnym stromem.

V blizkosti stavby v lokalit€¢ Nové StraSeci - Pecinov (od Zkm cca 47,3jiznim smérem) se nachazi vyhradni
lozisko jilt a jilt Zaruvzdornych na ostfivo ID 3113000 Rynholec-Hotkovec-Pecinov. V blizkosti stavby v lokalité
Nové Straseci - Pecinov (od Zkm cca 46,9 jiznim smérem) se nachazi dobyvaci prostor ¢. 60053, ktery je ve smyslu
§ 43 odst. 4 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zékon) zérovenn chranénym
loZiskovym tzemim. Pfipadnou vystavbu v chranéném loZiskovém tzemi je moZné realizovat ve smyslu

ustanoveni § 18 a 19 zakona €. 44/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Stavba se nenachazi na poddolovaném dzemi nebo na tzemi svahové nestability (sesuvné izemd).

Na koordinaénich situagnich vykresech jsou zobrazeny lokality NATURA 2000, USES, chranéné tzemi
v oblasti stavby a technicka infrastruktura. Ochranné pasma stavajicich siti technické infrastruktury jsou uvedena
v poslednim odstavci ¢asti B.1.g.

Ochranné pdsmo drdhy

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu celostatni drahy a soucasné se jednd o stavbu drdhy podle zdkona
¢€.266/1994 Sb., Zakon o drahach. Ochranné pasmo celostatni a regionalni drahy dle zdkona o drahach tvofi prostor
po obou stranich drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajni koleje, nejméné
vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu driahy (mimo drahu vedenou po pozemnich komunikacich). Cel4 stavba
je umisténa v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci stavby nedojde ke zménam tohoto ochranného pasma.

Silni¢ni ochrannd pdsma

Dle zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich slouzi k ochran€ déalnice, silnice a mistni komunikace
I. nebo II. tfidy a provozu na nich mimo souvisle zastavéné tizemi obci ochranné pasma.

Yoy

Stavba je situovana v oblasti silnici II. t¥idy €. 237 v k.d. Nové Straseci. KiiZeni silnice a Zelezni¢ni traté je
mimouroviiové. Silnice nebude stavbou dotcena.

Silni€énim ochrannym pasmem se pro tucely tohoto zdkona rozumi prostor ohranieny svislymi plochami
vedenymi do vy$ky 50 m a ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy pfilehlého jizdniho péasu délnice anebo od osy vétve jeji kiiZovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto ur¢ené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky, tvoifi hranici pdAsma hranice
silni¢niho pozemku,

b) 50 m od osy vozovky nebo pftilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace I. tfidy,

¢) 15 m od osy vozovky nebo od osy pftilehlého jizdniho pasu silnice II. tfidy nebo III. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy.

Ochrannd pdsma inZenyrskych siti

Vyjadieni vSech spravct siti technické infrastruktury jsou uloZena v dokladové casti.

U inZenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochranné pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, piislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadfenich jejich spravcii. Zhotovitel stavby pozada
pfed zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti.

Pfi pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrZet podminky, stanovené ve vyjadifenich
jednotlivych spravci, viz dokladova ¢ast.

Ochranné pdsmo telekomunikacni, sdélovaci a zabezpecovaci techniky. Ochranné pasmo podzemniho
telekomunikaénfho vedeni ¢ini 1,0 m po strandch krajnfho vedeni. Ochranné pdsmo ostatnich telekomunikacnich
vedeni se taxativné neuvadi, je nutné pii kifZeni nebo soubéhu s vedenim dodrzet CSN 73 6005. Stavba respektuje
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piislusnd ochranné pasma telekomunikacniho vedeni, ptipadny zasah stavby do ochrannych pasem byl projednan
s vlastniky telekomunika¢niho vedeni a obdrZen jejich souhlas, ktery je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

Ochranné pdsmo plynovodii. Ochrannym pasmem je prostor v blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho puidorysu. Ochranné pasmo ¢ini :
- u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiZ se rozvadi plyn
v zastavéném uzemi obce, 1 m na ob¢ strany pudorysu
- u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé¢ strany od ptidorysu
- u technologickych objekti 4 m na vSechny strany od pidorysu
U plynovych zafizeni se dale podle zdkona ¢. 458 / 2000 Sb. stanovuje bezpecnostni pasmo. Bezpecnostnim

pasmem se pro tyto tcely tohoto zdkona rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdélenosti od piidorysu plynového
zafizeni métfeno kolmo na jeho obrys.

Ochranné pdsmo vodovodii a kanalizaci. Ochranné pasmo definuje Zékon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu v §23 Ochranna pasma vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok. Ochranné pasmo
je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m

- u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad pramér 500 mm véetné, 2,5 m

Zasah stavby do ochrannych pasem byl projednan s vlastniky a spravci inZenyrskych siti. Souhlas se stavbou

v

jsou sou&asti dokladové &asti dokumentace. Soubéh a kifZeni s inZenyrskych siti bude provedeno dle CSN 73 6005.

Tabulka ¢.1: Seznam dotcenych vlastniki ¢i spravei technické infrastruktury

Spravce, vlastnik k. 4. Nové Straseci k. 4. Revnicov

CETIN a.s.

CD - Telematika a.s.

>
Z

Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku
CEPRO, a.s.
CEPS, a.s.

Ceské Radiokomunikace a.s.

CEZ Distribuce, a. s.

CEZ Energo, s.r.0.
CEZ ICT Services, a. s.

Dial Telecom, a.s.

GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o.

Krajské feditelstvi policie StiedoCeského kraje

MERO CR, a.s.

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomické a majetkova - O0OUZ

NET4GAS, s.r.o.

Obec Revnitov
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o.
RAVOS, s.r.o.

Z|\z |z |2z |Z2 |» (2|2 |2 |» |2 |2 |2 |2 |»

> |z |z |z |z |Z2 |z |2 |2 |2 |z |Z2|>» |2 |2 |2 |2 |»

Sprava Zeleznic, OR Praha

Stiedoceské vodarny, a.s. (SVAS) - vodovod

Stiedoceské vodarny, a.s. (SVAS) - kanalizace

> |z |Z |»>

Technické sluzby Nové StraSeci, s. r. 0.
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Telco Pro Services, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tiirk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.

Z |z |Z2 |z
Z |z |Z2 |z

Vodafone Czech Republic a.s.
Legenda:

A = dojde k dotceni

N =nedojde k dotéeni

- = oblast mimo puisobnost spravce

Udaje o jednotlivych spravcich a vlastnicich technické infrastruktury byly ziskiny prostfednictvim
UtilityReport, kterou provozuje HRDLICKA spol. s t. 0.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nezasahuje do zaplavového tzemi. Oblasti stavby jsou mimo poddolované tizemi. Oblasti stavby se
nachdzi mimo sesuvné tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Vzhledem k charakteru stavby nebude vliv na okolni pozemky vyznamny, okolni stavby nebudou stavbou
dotéeny. Stavba neovlivni odtokové poméry v izemi.

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZzaduje kdceni dfevin nebo zapojenych porostl dievin s celkovou plochou nad 40m? podléhajici
povoleni ke kaceni dievin rostoucich mimo les dle vyhlagky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani
jejich kaceni, v platném znéni. Pfi stavbé mohou byt odstranény nezapojené dieviny (naletové dfeviny). Vzhledem
k tomu, Ze bude kabelizace pfevazné ukladdna do stavajicich tras nebo jejich blizkosti bude rozsah odstrafiovani
nezapojenych (néletovych) dfevin miniméalni.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa

Pozemky zemédélského ptidniho fondu nebudou stavbou dotéeny. Pozemky uréeni k plnéni funkce lesa
nebudou stavbou dotéeny. Stavba zasahuje do ochranného pasma lesnich pozemkii (PUPFL). V k.i. RevniGov
stavba zasahuje do OP PUPFL pozemki 5850, 5853, 5827.

I) tzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Poloha stavby je urcena stivajici polohou Zel. drihy a Zel. stanic. Stavba bude napojena na stivajici rozvody,
dojde k dpravé rozvodu a piipojky NN v Zst. nové Straseci. PieloZky inZenyrskych siti nejsou soucasti stavby.
Stavba neovliviiuje ani neméni stdvajici bezbariérové piistupy. Vzhledem k charakteru stavby, oprava
zabezpefovaciho zafizeni, neni ostatni problematika dotéena.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu je tfeba koordinovat se souvisejicimi stavbami. Informace o souvisejicich stavbach byly ziskany
z podkladt investora, interaktivni mapy Spravy Zeleznic https://www.stavby.szdc.cz/ a ostatnich subjektu.

Jednotlivé ¢asti stavby ,,Oprava zabezpecovaciho zatizeni v Zst. Nové Straeci — projekt* je tfeba koordinovat
navzijem, predev§im planované demolice draZnich objektl stavédla ¢.1 a €. 2 s dpravou venkovnich prvki NN
v ramei SO 11-86-02 ZST Nové StraSeci, tiprava venkovnich rozvodi NN. U stavédel &.1 a ¢.2 budou umistény
nové pojistkové pilife, do kterych bude zatisténo piivodni vedeni na jednotlivé stavédla. Z pilitti budou provizorné
napojena stavédla (do doby demolice).

Pro demolice stavédel je zpracovana samostatna dokumentace bouracich praci.
SO 11-78-01 Demolice stavédla St.1
SO 11-78-02 Demolice stavédla St.2
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Planované investice v oblasti stavby:

Oprava venkovniho osvétleni ZST Nové Strageci

Stav: piiprava
Organizacni jednotka: OR Praha

Stavby budou koordinovany. V ramci stavby ,,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Zst. Nové Straseci —
projekt* bude pfipraveno napéjeni a MOK pro rozvadé&¢ osvétleni. Koordinace vykopovych praci a tras
kabelizace je v reZii investora OR Praha.

Nové Straseci, nadrazni budova (ON-194)

Stav: piiprava

Zahéjeni realizace: 2023

Ukonceni realizace: 2025

Organiza¢ni jednotka: Stavebni sprava zapad

Predmétem stavby je celkova rekonstrukce interiéru vypravni budovy, kterd navize na jiz realizovanou
opravu vnéjSiho plasté, stfechy a vefejné pfistupnych prostor.

Revni¢ov ON — Oprava (fasada, otvorové vyplné, VPP) (ON-29)

Stav: piiprava
Zah4jeni realizace: 2021
Ukoncenf realizace: 2021
Organizacni jednotka: OR Praha

N

Predmétem akce je oprava vnéjsiho plaste véetné vymeény oken a dvefi, Uprava prednadrazniho prostoru,
déle oprava pfistiesku, vefejné piistupnych prostor, omitek, vymalby a obklady sokld a dlazby.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo

Tabulka ¢.2: Seznam pozemkl

Obec Nazev k. u. Cislo parcely Druh pozemku / Zptsob vyuziti

1835/1 Ostatni plocha / drdha
1835/3 Ostatni plocha / draha

Nové Straseci | Nové Straseci St. 467 Zastavéna plocha a nadvoii
1835/10 Ostatni plocha / draha
St. 465 Zastavéna plocha a nadvofi
3816/2 Ostatni plocha / draha

Revnigov Revniéov St. 167/2 Zastaveéna plocha a nadvofi
3806/4 Ostatni plocha / jina plocha

Ochranné pasmo drahy zustane zachovano. ochrannid pasma vzniknou pro nové poloZené sdélovaci a
zabezpecovaci kabelizaci (zdkon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, § 102, odst.2), pro kabelova
podzemni vedeni nn (zékon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, § 102, odst.2; energeticky zdkon
458/2000 Sb., § 46,0dst.5), ochranné pasmo je 1,0 m po obou stranach od krajnich kabeltl v kyneté (vykopu).
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich souc¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze - kategorie drahy, trat’ovy tusek, staniceni apod.

Jedna se o stavebni dpravy a udrZovaci price, soucasti je také vyména vedeni technické infrastruktury.
Vymeéna zabezpecovaci a napajeci kabelizace neptfekrocuje stdvajictho ochranného a bezpecnostni pasma.

Zakladni charakteristika trati:

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace - Oblastni feditelstvi Praha

Umisténi stavby: ZST Nové Straseci v km 48,422
ZST Revni¢ov v km 53,271

Kategorie drahy podle Zikona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni

Nazev Praha-Bubny - Rakovnik
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3

Soucast sit¢ TEN-T NE

Cislo trati podle Prohl4seni o dréze 384 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 528B

Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 120

Tratova tfida zatiZeni C2

Maximalni tratova rychlost 80 km/h

Trakéni soustava Bez trakéniho vedeni
Pocet tratovych koleji 1

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o opravu stavajici dopravni infrastruktury navrzenou na ziklad€ poZadavku investora. U€elem stavby
je oprava stani¢niho zabezpecovactho zafizeni v ZST Nové StraSeci a navdzani a upravy souvisejicich TZZ
Stochov - Nové Straseci a Nové StraSeci — Revnicov. Déle je soucasti projektové dokumentace feSeni adaptace

M.z %z

¢asti vypravni budovy, za ticelem vzniku stavédlové stfedny pro umisténi vnitfni ¢asti zabezpecovaciho zafizen.
Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy. Realizac{ se tcel uzivini drahy nezméni.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce i‘eSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi a Gcel
stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametru stavby jako navrzené
trat’ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastiavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych
technologiich a za¥izenich

Technické fedeni stavby fesi opravu staniéniho zabezpetovaciho zatizeni v ZST Nové Straseci, SSZ bude 3.
kategorie, pracovist¢ JOP bude misténo ve stavajici dopravni kancelafi. Soucasti stavby je oprava tratového
zabezpetovaciho zafizeni v iseku Nové Straseci — Revniov. TZZ bude 3. kategorie typu AH. V dopravni
kancelati ZST Revnitov bude osazena nova kolejova deska. V tratovém tseku Stochov — Nové Straseci bude
stavajici TZZ. Soucasti stavby je zajiSténi mistni optické kabelizace souvisejici s elektrickym ohifevem vyhybek.

V ramci stavebni ¢asti bude provedena adaptace stavédlové dstiedny. Bude provedena udprava vnitinich a
venkovnich rozvodtt NN a v ZST Nové Straseci bude doplnén elektricky ohiev vyhybek.

Realizaci stavby se neméni parametry trati.
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e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gizemniho planovani, véetné informace
o vydané izemné plianovaci dokumentaci

Uzemné planovaci dokumentace platna pro dané lokality pfipousti navrZzené vyuZiti pozemkt. Stavebni zamér
je vsouladu s izemné planovaci dokumentaci danych obci. Pozadavky vyplyvajici z regulativii stanovenych
uzemnimi plany pro ochranu dalSich zdmérti v izemi jsou splnény.

Uzemng planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemni plin Nové Straeci. Uzemni plan Nové Straseci
byl vydan Zastupitelstvem mésta Nové Straseci dne 14.12. 2017 formou opatieni obecné povahy &.1/2017. Uzemni
plan nabyl ucinnosti dne 2.1. 2018. Pozemky jsou umistény v nezastavéném tzemi mésta na ploSe dopravni
infrastruktury Zelezni¢ni DZ-S. Podminky pro vyuziti ploch DZ-S jsou uréeny pfevazujicim vyuZitim pro
pozemky, stavby a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy - regiondlni. P¥ipustné vyuZiti je dano pro Zelezni¢ni
drdha a stavby s ni souvisejici, Zelezni¢ni zastavky, parkovisté, liniova stromofadi, vefejnou zelenl, vefejni
prostranstvi a plochy vefejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim mobilidfem, depa
strojui, montazni dilny, provozy gardzi, jiné drazni objekty a objekty sluZeb slouzici uZivatelim drahy, stavby a
zafizeni civilni ochrany, stavajici byty, ptivodni byty spravcl a zaméstnancl (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy), skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadraZzi), dopravni a technicka
infrastruktura.

Uzemni planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemni plan Revni¢ov v tplném znéni po Zméné &. 1.
Uzemni plan obce Revni¢ov byl schvélen zastupitelstvem obce dne 7. prosince 2011 na VI. vefejném zasedani a
je platny ode dne 23. prosince 2011, zména &. 1 UP byla schvilena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019 a je platn
od 26. 6. 2019. Pozemky jsou umistény v zastavéném a nezastavéném tizemi obce na ploSe dopravni infrastruktury
- Zeleznice DZ. Vypravni budova je umisténa na plose bydleni — v rodinnych domech — venkovské BV. Cast
kabelizace bude umisténa na ploSe PV — plocha vefejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi. Podminky pro
vyuziti ploch DZ jsou ur€eny hlavnim vyuZitim Zelezni¢ni dopravu. Pfipustné vyuZiti je d4dno pro Zelezni¢ni
kolejisté, naspy a zafezy, mostky a propustky, protihlukové bariéry, odvodnéni. Hlavni vyuZiti ploch BV je pro
rodinné domy. Piipustné vyuZiti je pro stavajici vyuziti, parkovani v rdmci vlastniho pozemku, sluzby a zakladni
obcanskou vybavenost, vefejna prostranstvi a vefejnou zeleni, péstovani zeleniny a ovoce pro vlastni potiebu,
parkoviSté pro osobni automobily, chov drobného doméciho zvifectva, dopravni infrastrukturu, technickou
infrastrukturu (v€etné energetickych zafizeni). Podminky pro vyuZiti ploch PV jsou uréeny hlavnim vyuZitim pro
plochy vyznamné prostorotvorné a komunika¢ni funkce. Pfistupné vyuziti je dano pro stavajici vyuziti, parkoviste,
obcanskou vybavenost, vefejnou a izola¢ni zelefi, nezbytnou dopravni infrastrukturu, nezbytnou technickou
infrastrukturu, détské hriste.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpeclujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy
o udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Vyjimky nebyly uplatiiovany. Pii pouziti dosud nezavedeného zafizeni je nutné v rdmci stavby provést jeho
technické schvéleni a zazadat o ové&fovaci provoz.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt
Dotcené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neuklddaji pro umisténi stavby zadné
pozadavky nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich budou zapracovany v projektové
dokumentaci stavby a pisemna vyjadfeni a stanoviska jsou soucasti dokladové Casti. Stavba bude provedena v
souladu s projektovou dokumentaci stavby. Upravované zafizeni a kabelizaci bude nutné v rdmci realizace stavby
geodeticky zaméfit.
h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a
chranéni tdzemi
Stavba se nedotkne ochrany nemovitych kulturnich pamétek.

Oblast stavby vjizni &asti Zst. RevniCov zasahuje do velkoplo$né zvla§té chranéném tizemi CHKO
Kiivoklatsko, oblast stavby se nachédzi v 2. z6n& CHKO. Oblast stavby v jizni &asti Zst. Revni¢ov zasahuje do pta¢i
lokality Ktivoklitsko (NATURA 2000). Pozemky urceni k plnéni funkce lesa nebudou stavbou dotceny. V k.u.

Revnicov stavba zasahuje do OP PUPFL pozemkit 5850, 5853, 5827.

Stavba se nach4zi v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci se toto pAsmo neméni.
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i) zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavebni zdmér vzhledem ke svému charakteru neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci
odpadnich vod. Pro napéjeni SZZ se vyuZije stivajici pfipojeni na elektrickou energii, které bude v ramci stavby
upraveno. Stavba pfi provozu neprodukuje odpady. Predpokladané odpady vzniklé pfi realizaci stavby jsou
uvedené v ¢asti B.6.

J) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Realizace stavby je dle rozhodnuti investora pldnovina v obdobi 9-11/2021. Clenéni na etapy neni
predpokladano. Realizaci je moZno v jednotlivych stavebné pfipravenych objektech provadét v koordinaci s
ostatnim souvisejicim zafizenim a technologiemi. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vytyceni stavajicich
inZenyrskych siti.

k) zakladni poZadavky na piredcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Vychozi revize, zkuSebni provoz pfed uvedenim zatfizeni do trvalého provozu, zkousky ¢innosti pfi provozu a
pravidelné revize zafizeni budou provedeny dle platnych norem.

Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava
stavebni a technicky fad drah), zejména § 5 — 7 urCujici podminky a rozsah technickobezpecnostni zkousky a
zkuSebniho provozu drah.

Technickobezpecnostni zkouSkou se ovéfuje stavba nebo jeji ¢4st z hlediska dosaZeni projektovanych

parametry, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a jeji vysledek je podminkou povoleni
zkuSebniho provozu.

Technickobezpec€nostni zkouska se u jednotlivych staveb drah provadi v tomto rozsahu:

- u zabezpecovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou venkovni i vnitini Casti zafizeni, v€etn¢ méteni
technickych parametri zafizeni a provedenti jejich funkénich zkousek. Ovérenim dplnosti a spravnosti vzajemnych
zavislosti a ovéfenim Cinnosti zafizeni zkuSebni jizdou hnaciho drazniho vozidla a vyhodnocenim vysledk téchto
prohlidek, kontrol a méfeni z hlediska shody provedeni stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci. Funké&ni
zkousky zabezpecovaciho zafizeni za provozu musi byt provedeny tak, aby neohrozily bezpecnost provozovani
drdhy nebo provozovani drdzni dopravy, piipadné i silni¢niho provozu. Technickobezpecnostni zkouska se
uskuteciiuje v rdmci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostiedné po jejim provedent,

- u elektrickych silnoproudych a pevnych trakénich zafizeni provedenim napétovych a pantografovych
zkouSek a ovéfenim provozuschopnosti a bezpe€nosti souvisejicich draznich elektroenergetickych zafizeni.
Technickobezpecnostni zkouska se uskutecniuje v rdmci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po
jejim provedeni.

ZN 2 2w

O pozadavku zkusebniho provozu rozhodne DraZni ufad. ZkuSebni provoz bude zavadén postupné po ukonceni
jednotlivych ¢asti stavby schopnych samostatného uZivani tak, aby zkuSebni provoz celé stavby byl ukoncen v
jednom terminu.

I) orienta¢ni naklady stavby

Celkové investi¢ni ndklady jsou odhadovany na cca 41 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového reseni,

Jedna se o stavbu technické infrastruktury, opravu stavajictho stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni.
Stavba je umisténa na draZnich pozemnich a vymezena stavajici polohou Zelezni¢nich stanic a Zelezni¢ni trati.

b) architektonické Feseni - tvarové Feseni, materialové a barevné ieSeni.

Netyka se.
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B.2.3 Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaji o statickych vypo¢tech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZeni na ni piisobici nemélo
za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni,

Stavebni zdmér je ¢lenén na jednotlivé objekty technologické a stavebni ¢asti:
Technologicka ¢ast:

PS 11-01-11 ZST Nové Straseci, ZST Revnicov - zabezpetovaci zatizeni

PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a VO

Stavebni ¢ast:

SO 11-71-01 ZST Nové Straseci, adaptace stavédlové dstiedny

SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV

SO 11-86-01 ZST Nové Straseci, uprava vnitinich rozvodd NN

SO 11-86-02 ZST Nové Straseci, tprava venkovnich rozvodi NN

Jednotlivy popis koncepce technického feSeni je uveden v B.2.6.b). Statické vypocty nebyly provedeny.

b) celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima,

Realizovana stavba nebude mit vyrobni charakter a neklade tedy poZadavky na zdroje surovin, vody a likvidaci
odpadut. Stavba nevyzaduje nové napojeni na vefejnou a technickou infrastrukturu. Stavebni zamér vyZaduje
napojeni na elektrickou energii. Bude vyuzita stavajici pfipojka NN.

Energeticka bilance:

-SSZ 15,5kVA

-EOV 30 kW
¢) celkova spotieba vody,
Stavba neklade naroky na zdroje vody.
d) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem,

Stavba méa nevyrobni charakter a po dobu své Zivotnosti nebude produkovat odpad ani emise. V ¢ésti B.6 je
zpracovana kapitola ohledn¢ odpadti (mnozstvi, druhy, zptisob nakladani, apod.) vzniklych pfi realizaci stavby
v rdmci stavebni ¢innosti.

e) pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikaé¢niho zaftizeni
veiejné komunikadni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu komunikacéni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto osoby, véetné FeSeni informacnich systémii
a udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Netyka se stavby.

B.2.5 Bezpecnost p¥i uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavki prisluSnych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich a
energetickych vedeni,

Na Zelezni¢ni trati neni trak¢ni vedeni. Severni ¢asti mésta Nové Straseci ve vzdalenosti cca 2km od zel. trati
vede soubézné vedeni ZVN 400kV (linka V412). Byla provedena studie nebezpecnych vlivil viz samostatna cast
B.2.5.
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b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudu na zakladé vysledki koroznich prizkumi.

Netyka se. Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proudt, které se vyskytuji zejména na
stejnosmérné trakci.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zaiizeni

a) popis stavajiciho stavu,

PS 11-01-11 ZST Nové StraSeci, ZST Revnitov - zabezpetovaci zafizeni

V ZST Nové Stradeci je v provozu elektromechanické zabezpecovaci zafizeni se svételnymi navéstidly se
stavédly &.1 a 2. V ZST jsou svételna vjezdové a odjezdova navéstidla. Vyhybka ¢. 1,2, 3, 4,7, 8,9 a VKH je
pfestavovana mechanickym pfestavnikem, vykolejka Vk2 je zabezpefena vykolejkovym zdmkem s drZenim
vyslednych klich v EMZ. Vnitini ¢asti stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni jsou umistény v reléovych stojanech
v RM. Indika¢ni a ovlddaci prvky SZZ jsou v ur€eném rozsahu v dopravni kanceldfi a na stav&dlech. Pro
vyhodnoceni vjezdu vlaku do stanice jsou pouZzity izolované kolejnice. Pro vyhodnoceni odjezdu vlaku jsou
pouzity dseky pocitact naprav ACS 2000 s vnitini vystroji v RM. V tratovém useku Stochov-N. StraSeci je v
provozu TZZ 3. kategorie — AH88 s dvéma tratovymi oddily. Na tiseku smérem na Revnicov je v provozu TZZ 1.

kategorie - telefonické dorozumivéni.
PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a VO
V soucasné dobé neni v ZST Nové StraSeci 74dna mistni opticka kabelizace.

b) popis navrzeného i‘eSeni,
PS 11-01-11 ZST Nové StraSeci, ZST Revnitov - zabezpetovaci zaFizeni

V ZST Nové Straseci bude vybudovano elektronické zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie se svételnymi
nivéstidly a elektromotorickymi prestavniky na urenych vyhybkdch a vykolejkiach. Vyhybny budou
pfejmenovany dle stavajici konfigurace kolejisté, tj. vyhybka 8 nové 5; vyhybka 9 nové 6; vyhybka 7, (u které je
pocitano s jejim zruseni) noveé 5x.

Pro zjistovani volnosti nové budou vybudovéany v celé stanici pocitace naprav s datovou vazbou. Indikacni a
ovladaci prvky SZZ budou na JOP v dopravni kanceléfi. Stani¢ni zatizeni bude doplnéno o diagnostiku s ddlkovym
piistupem, kterd bude zaznamenavat vybrané stavy a ¢innosti zabezpecovaciho zafizeni.

V mezistani¢nim dseku Stochov — Nové Straseci bude stivajici TZZ zachovéano. V mezistani¢énim tseku Nové
Straseci — Revni¢ov bude nové vybudovano TZZ 3. kategorie typu AH.

PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a VO

Pro moznost ddlkového dohledu a ovladéini elektrického ohfevu vymén (EOV) a potfeby venkovniho
osvétleni (ROV) bude ve stanici vybudovana nova mistni opticka kabelizace.

Mezi jednotlivymi REOV, ROV a vypravni budovou budou polozeny mistni optické kabely (MOK) 6vl. s
charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zataZeny) do HDPE trubek 40/33 mm modré barvy s
jednim cervenym pruhem. Spolu s HDPE trubkou bude v kazdém sméru poloZen vyhledavaci metalicky kabel
TCEPKPFLEY profilu 3XNO,6.

Optické kabely 6vl. budou ukonceny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl., které budou umistény ve
sloupovém rozvadéci dodaném v ramci tohoto PS umisténého vedle rozvadéce elektrického ohfevu vymeén nebo
rozvadéce osvétlovaci véZe. V kazdém z prubéznych REOV a ROV budou oboustranné vyvedena 4 vlakna MOK,
2 vlakna budou provateny do nésledujiciho REOV nebo ROV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl. ukoncen
v REOV1, REOV2 a ve stavajici sdélovaci mistnosti ve vypravni budove.

Centrum nové mistni optické kabelizace bude umisténo v technologické budové ZST Nové Straseci ve stavajici
sdé€lovaci mistnosti vedle dopravni kancelafe. MOK budou ukonceny v nové dodaném 12 vldknovém optickém
rozvadéci v ramci tohoto PS, ktery bude umistén ve stavajici nasténné 19* skiini ,,RACK 01*.

¢) energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét'ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich za¥izeni, zpétné vlivy
trak¢nich obvodi na napajeci sit’ energetiky a navrh zplsobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola
bilance ¢innych a jalovych vykona a navrh opatieni na zajisténi piedepsaného uciniku.

Netyka se stavby.
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B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu
a) struény popis stavajiciho stavu,

SO 11-71-01 ZST Nové Straseci, adaptace stavédlové ustiedny

Prostory urc¢ené k adaptaci jsou 3 mistnosti v pfizemi vypravni budovy pod oznacenim OP-17 (koupelna), OP-18 (sklad
ZST) a OP-19 (pokoj). Mistnosti jsou oddéleny vnitinimi piickami a navzajem propojeny dvefmi.

SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV
V soucasné dobg se ve stanici ZST Nové Straseci nenachézi elektricky ohfev vyhybek.
SO 11-86-01 ZST Nové Straseci, tprava vnitinich rozvodi NN

V dopravni kancelafi se nachazi hlavni rozvadé¢ nn, ze kterého jsou napéjeny veskeré rozvody ve stanici a ve vypravni
budove.

SO 11-86-02 ZST Nové Straseci, iprava venkovnich rozvodit NN

Ve stanici ZST Nové StraSeci jsou veskeré rozvody vyvedeny z hlavniho rozvadéce v dopravni kancelafi.

b) struény popis navrZzeného FeSeni.
SO 11-71-01 ZST Nové Straseci, adaptace stavédlové ustiedny

Adaptaci mistnosti OP 17 az 19 vznikne jeden prostor pro stavédlovou dstifednu. Pfedmétem feSeni je vyména
interiérovych dvefi vcetn¢ zarubni, nova podlahova konstrukce a dpravy povrchi (stény, strop, podlahy). Bude
provedeno vybourani stavajicich pficek, uréenych dvetnich kiidel a zarubni. Dale budou odstranény poskozené
Casti interiérovych omitek stén a stropi. V feSeném prostoru dstfedny bude vybourana podkladni betonova
mazanina v mistnosti aZ na horni hranu klenby. Bude provedena nosné ztuZujici Zelezobetonova deska, nova
hydroizolace, podlahova teplend izolace, novd betonovd mazanina vyztuZend KARI siti a pro kone¢nou
povrchovou dpravu bude pouzit a PVC krytina tl. 2 mm. Stavajici svislé nosné konstrukce budou zachovany bez
zmén. Bude provedeno dozdéni nosnych pilitt pro uloZeni pruvlaki pro vyneseni v mistech stavajicich pficek
tl.150mm v LNP. Pilife budou dozdény azZ pod uloZeni privlaku pod stidvajicim stropem. Otvory po stavajicich
bouranych dvefich zazdény. Vstup do dstiedny je uvazovan stavajicimi plastovymi vn&j$imi vstupnimi dvefmi.
Nové dvete do stavédlové ustfedny budou osazeny do nové osazenych ocelovych zarubni. Stény budou omitnuty
sana¢ni omitkou a bude provedena nova malba.

SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV

Na sténé€ vypravni budovy se ve fasdd¢ nachazi stavajici elektromérovy rozvadé¢ s volnymi pozicemi. Pro
technologii EOV bude ziizeno nové odbérné misto.

Ze stavajiciho elektromérového rozvadéce bude vyvedeno kabelové vedeni smérem do nového pojistkového
pilife umisténého vedle vypravni budovy. Z pojistkové skiin¢ budou vyvedena kabelova vedeni do jednotlivych
rozvadéci REOV umisténych na zhlavich. Z rozvadéce REOV1 budou napojeny ohfevy pro vyhybky ¢islo 1, 2 a
4. Z rozvadéée REOV2 budou napojeny ohfevy pro vyhybky ¢islo 5 a 6. MoZnosti ovladéini ru¢ni, automatické a
mistni obsluha pomoci MSU. Nadfazeny ovlada¢ MSU bude umistén v dopravni kancelafi.

SO 11-86-01 ZST Nové Straseci, tprava piipojky NN

Stavajici rozvad&¢ bude vyménén za novy, do kterého budou pfepojeny vSechny stavajici obvody.

Z hlavniho rozvadéce bude noveé napéjena stavédlova ustfedna, MSU a RACK. Vyvody pro sdélovaci zafizeni
a zabezpecovaci zatizeni budou umistény za pfivodkou z4loZniho zdroje elektrické energie.

Dale bude z hlavniho rozvadéce vyvedeno kabelové vedeni pro rozvadé€ osvétleni, ktery je soucasti navazuji
stavby. Kabelové vedeni bude zakonceno s kabelovou rezervou v budové.

SO 11-86-02 ZST Nové Straseci, tiprava rozvodi NN

Z dtvodu planované demolice stavédel je nutné piepojit stavajici osvétleni napajené a ovladané z jednotlivych
stavédel. U stavédel ¢.1 a 2 budou umistény nové pojistkové pilite, do kterych bude zadsténo pfivodni vedeni na
jednotliva stavédla. Z pilitt budou provizorné napojena stavédla (do doby demolice) a stavajici osvétleni napéjené
ze stavédel.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni stavby

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat ptedev§im Zakon o poZarni

ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd vozidel
integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci poZaru a budou dodrZovédna stanovena
pozarn€ bezpe€nostni opatfeni, tj. zabezpec¢i stanoveni a dodrZovani podminek poZarni bezpecnosti pii
provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a pii provadéni
fezani - déleni materidlu (piipadné jeho svafovani) budou dodrZeny podminky R14 Rid zabezpeteni poZarni
ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrZovany poZirné€ bezpec€nosti poZadavky pro préci na elektrickém zatfizeni. B&hem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici piistroj pro haSeni elektrickych zatizeni.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, §2
navrhovani a umist'ovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v piijezdu do tizemi. V ramci stavby nedochazi ke zmén¢ podminek pro piijezd
pozarni techniky do dotceného tzemi. Zabezpeceni stavby jednotkami poZarni ochrany bude feSeno mistné
piislusnym HZS.

Pfi prichodu kabelt z jednoho poZarniho useku do druhého budou otvory utésnény protipozarni ucpavkou.
Prostupy maji byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve
kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZeny az k vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné
skladb¢ a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozZarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce miZe byt
piipadné zménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéjs$im povrchiim prostupt za pfedpokladu, Ze nedojde

ke sniZeni poZarni odolnosti konstrukce. NepoZaduje se vSak poZarni odolnost vyssi, neZ je odolnost prostupované
konstrukce.

Piipadné prostupy obvodovymi sténami &i pozarné délicimi konstrukcemi budou utdsnény podle CSN 73
0810:2016 a tento prostup bude zietelné oznacen Stitkem (alespoil na jedné stran¢) obsahujici informace o pozarni
odolnosti, druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné poradového &isla, datu provedeni, firmé, adrese a jméné
zhotovitele, oznaeni vyrobce systému. Z oznaeni ucpavek Stitkem musi byt patrné jeji umisténi a musi souhlasit
s oznacenim v dokumentaci skutecného provedeni stavby. Budou-li prostupy zakryty konstrukci, bude v
konstrukei realizovdn kontrolni otvor s oznacenim. Pfi montdZi poZarn€ bezpecnostniho zafizeni (kabelové
ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popiipadé podrobné;si
dokumentace a postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobce. Pied zahdjenim provozu je nutné predat
piislusnému spravci objektu/provozovateli technologie nasledujici doklady:

» Doklad potvrzujici poZzadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodg, certifikaty apod. (Katalogové listy
jednotlivych ucpavek + Bezpec€nostni listy)

* Doklad o montézi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., v platném znéni (osoba, kterd provedla montiz
pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavki vyrobce pisemne¢).

* Doklad o opravnéni osob k montéZzi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., v platném znéni.

* Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., v platném znéni.

Vsechny nové elektroinstalace a zafizeni musi byt pfedany a provozovany v bezvadném stavu. DalSi poZarné
bezpecnostni opatfeni nebudou provadéna.

Byla zpracovano poZarn¢ bezpec¢nostni feSeni stavby pro dil¢i stavebni dpravy v ramci adaptace stavédlové
ustfedny viz ¢ast D.3. Navrhovany objekt vyhovuje pozadavkiim na poZarni bezpecnost staveb.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

a) Kkritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavkii na energetickou naroc¢nost budov,
b) posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii,
c¢) stanoveni celkové energetické spoti‘eby stavby.

Body a), b) se stavby netykaji.
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B.2.10 Hygienické i‘eSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Charakterem se stavba nedotyka hygienickych pfedpist.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Netyka se.
b) ochrana pred bludnymi proudy,
Netyka se stavby.
¢) ochrana pi‘ed technickou seizmicitou,
Netyka se.
d) ochrana pred hlukem,
Netyka se.
e) protipovodiiova opatieni,
Netyka se.
f) ostatni Gc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba bude napojena na elektrickou energii ze stavajici rozvodi. Nové piipojky el. energie nebudou
ztizovany.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Netyka se stavby.

¢) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v
klidu, pési a cyklistické stezky, v€etné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Stavba nema dopravni charakter.

B.4 Zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) trat’ova a stanicni technologie pocate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby,

ZST Nové Strafeci leZi na trati celostitni Praha-Bubny — Rakovnik (dle TTP 528B), v piilehlych
mezistani¢nich dsecich je jednokolejna. Je stanici pfednostniho sméru pro smér ZST Revnicov, sidlem prednosty
provozniho oddilu je stanice Beroun. Stanice ZST Nové Straseci je obsazena vypravéim.

ZST Revni¢ov leZi na trati celostitni Praha-Bubny — Rakovnik, v pfilehlych mezistaniénich dsecich je
jednokolejnd. Je stanici pfednostniho sméru do ZST LuZn4 u Rakovnika. Sidlem pfednosti provozniho oddilu je
stanice Beroun. Stanice je obsazena vypravéim.

Dopravni technologie se neméni. Dochazi k opravé stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni v ZST
Nové Straseci a tratového zabezpecovaciho zatizeni v pfilehlych mezistani¢nich tsecich. ZST Nové Straseci bude
nadale ovladana mistné vypravnim z dopravni kancelafe.

b) navrh organizacnich a do¢asnych provizornich stavebnich opati'eni na zajiSténi Zelezni¢ni dopravy po
dobu stavby,

Realizace stavby nepfedpoklada vyluky Zelezni¢ni dopravy. Prace v kolejisti budou provadény ve vlakovych
pauzach, bez nutnosti vlakovych vyluk.
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V piipad¢€, Ze navrzené protlaky koleji budou nahrazeny ptekopy koleji, je nutné, aby byly tyto piekopy
provedeny ve vyluce piislusné dopravni koleje. Pfedpokladana doba vyluky koleje je 1 den. Terminy vyluk pro
ptekop jednotlivych koleji budou upfesnény zhotovitelem v Zadosti o vylukovy rozkaz. Zapoceti vykopovych praci
bude nahlaseno odpovédnému pracovnikovi spravy trati.

¢) dosazené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky pribéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Netyka se stavby.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni dpravy,

Prebytecnd zemina z vykoptl bude muset byt ovzorkovana a stanoveno jeji vyuZiti na skladce, nebo terénu.
Vykopova zemina vhodna pro zpétné vyuZziti bude pouZita na zasypy vykopt v misté stavby, piebyte¢na (nevhodna
pro zpétné vyuZiti na zasypy) bude odvédZena na skladku. K obsyptm, zdsyptim nebudou pouZity Zadné odpady
(stavebni sut’, odpady z demolice, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady). Piebytec¢na
vykopova zemina, kterou nelze vyuZzit na ptivodnim pozemku je podle platné legislativy odpadem. Takovou
zeminu je pak mozné odstranit pouze pfedanim opravnéné osob¢ provozujici zafizeni schvalené dle zakona €.
541/2020 Sb. § 21 a 22, tj. se souhlasem pfislu§Sného krajského uradu. (Nebo opravnéné osob& provozujici
existujici zafizeni schvélené dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1. Tato zafizeni mohou byt provozovana do
konce platnosti stavajiciho souhlasu, nejdéle v§ak do konce roku 2022 pro zafizeni ke sbéru odpadt, do konce
roku 202 3 pro zatizeni k vyuZivani a odstranovani odpadu.)

b) pouZité vegetacni prvky,

Stavba nevyZaduje povoleni ke kiceni dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v
platném znéni. Pii stavbé mohou byt odstranény nezapojené dieviny (naletové dieviny). Vzhledem k tomu, Ze
bude kabelizace prevazné ukldddna do stavajicich tras nebo jejich blizkosti bude rozsah odstrafiovani
nezapojenych (ndletovych) dfevin minimalni.

¢) biotechnicka, protierozni opatieni.

Stavba nevyZaduje biotechnicka a protierozni opatfeni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba bude umisténa na stivajici
Zeleznicnich stanicich a Zelezni¢ni trati. Svym rozsahem a charakterem stavba nenapliiuje Zadnou kategorii dle
ptilohy €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, proto neni vyZadovano zjiStovaci
fizeni podle uvedeného zdkona. Realizace pfedmétného zaméru nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi
zaméry vyznamny vliv stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti ve
smyslu § 451 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. (Stanovisko OOP bude po obdrZeni zaloZeno do dokladové cdsti.)

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Ovzdusi

Lze predpoklidat, Ze jedinym zdrojem znelisténi ovzduSi béhem vystavby bude vlastni stavebni doprava.
Stavebni hmoty a materidly budou na misto stavby pievazeny prevazné silnicni dopravou. Pouzitd tézka
mechanizace pfi vystavbé bude mit za nésledek lokalni zvySeni koncentrace plynnych latek z vyfukovych plynt.
V dutsledku zemnich praci dojde lokalné také ke zvySeni prasnosti (emisi tuhych znecist'ujicich latek). Zemni prace

budou probihat pomoci drobné mechanizace a pfipadné ruéné dle specifickych podminek dané lokality (pfi kifZeni
se sitémi technické infrastruktury, apod.).

K minimalizaci zatiZzeni ovzdusi prachem a Skodlivymi plynnymi ldtkami se doporucuje koordinace stavebnich
praci a piesunl stavebni techniky, sniZovani praSnosti kropenim, udrZovani techniky v Cistot¢ a dobrém
technickém stavu. V pribéhu vystavby se doporucuje provadét oplach automobilti pfed vyjezdem na komunikace,
kola automobilt odistit, aby nedochéazelo ke zneciStovani komunikaci.
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Hluk

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat limity pro hluk ze stavebni ¢innosti dle hygienickych pfedpisi po celou
dobu vystavby. Vzhledem k umisténi nékterych oblasti stavby v zastavénych ¢4stech mésta je vhodné provadét
vybrané ¢innosti dle hluku v denni ¢i no¢ni dobé s ohledem na chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor staveb.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uziviny k rekreaci, lazeniské
lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkl a venkovnich pracovist.
Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdéalenosti 2 m pied ¢asti jejich obvodového plaste,
vyznamny z hlediska pronikani hluku zven¢i do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domt, rodinnych domt,
staveb pro pfedSkolni a Skolni vychovu a vzdé€lavani, staveb pro zdravotni a socidlni tcely, jakoZ i funkéné
obdobnych staveb. Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbiach pro
ptredskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socidlni icely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné
mistnosti ve vSech stavbich. Hluk pfi realizaci stavby musi spliiovat limity stanovené nafizeni vlady ¢. 272/2011

Sb.

Pro omezeni hlu¢nosti se doporucuje provadét stavebni prace pouze v denni dobé od 7:00 do 21:00 (tj. v obdobi
max korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze
stavebni ¢innosti), piip. v rozmezi od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 zvolit stroje s garantovanou niZsi hlu¢nosti,
stacionarni zdroje hluku (stavebni stroje) obestavét mobilni protihlukovou sténou, kombinovat hlukové narocné
prace s pracemi o nizké hlu¢nosti. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyla zpracovana hlukova studie.

Voda

v N

Stavba nekiiZi Zadné vodni toky. Stavba nezasahuje do zdplavového tzemi.

Nebezpe¢i vzniku povodné na staveni$ti miZe nastat pii pfivalovém deSti velké intenzity nebo pfi
dlouhotrvajicich srazkach. Pfi realizaci stavby musi zhotovitel stavby pravideln¢ sledovat piedpovéd’ pocasi.
Hlasnou a pfedpovédni povodiiovou sluzbu zabezpeduje Cesky hydrometeorologicky tstav ve spoluprici se
spravcem povodi. Bude-li hrozit nebezpe&i vyskytu povodni (dle vydané vystrahy CHMU) pierusi zhotovitel
stavby stavebni prace a vyklidi pracoviste.

Vzhledem k tomu, Ze na stavbé nebude zachdzeno se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu a zaroveil nebude
zachazeni se zdvadnymi ldtkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody (vymezenych
dle § 2 pism. vyhlasky 450/2005 Sb. o naleZitostech nakladani se zdvadnymi latkami a néleZitostech havarijniho
planu, zptisobu a rozsahu hlaseni havérii, jejich zneskodnovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledki), nebyl
pro stavbu zpracovan havarijni plan.

Pro minimalizaci negativnich vlivli se doporucuje zaiizeni stavenisté v lokalité citlivé z hlediska ochrany vod
vybavit skladovym vodotésnym kontejnerem se zichytnou vanou ur¢enym pro skladovani latek zavadnych vodam.
Dopliiovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do drobné mechanizace provadét na zpevnéném povrchu a za
pouziti tikapovych nadob a sorbert.. Zafizeni stavenisté, odstavené plochy a stanovisté uréené pro doplinovani
pohonnych hmot vybavit prostiedky pro odstranéni piipadné havarie (havarijni soupravou). Provadét prubéznou
kontrolu technického stavu vozidel, stavebnich mechanizmti a drobné mechanizace ze strany obsluhy a okamzité
odstranovat zjiSténé zavady.

Odpady

Pti veSkerém nakladini odpady je tfeba dodrZet ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni, a jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel stavby bude vystupovat jako ptivodce odpadl a zabezpeci zplisob
nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a v souladu s podminkami vyjadieni p¥islusnych odbori ZP v
dokladové casti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou
dodrZovat ustanoveni smérnice SZDC SM96 o nakladani s odpady (smérnice ma piistup C, slouZi pro interni
potieby Spravy Zeleznic), jejiz diilezité Casti by mély byt implementovany do dokumentu VSeobecné technické
podminky stavby (VTP), které by mély byt soucésti smlouvy o dilo se zhotovitelem.

V piipad¢ stavebniho a demolicniho odpadu, musi mit ptivodce jejich pfeddni do odpadového zafizeni v
odpovidajicim mnoZstvi zajiSténo pisemnou smlouvou pted jejich vznikem. Tato povinnost se nevztahuje na
odpady, které vznikly pted dcinnosti zakona €. 541/2020 Sb. (1.1.2021), ale bude se vztahovat na odpady z jiz

P

probihajicich stavebnich ¢innosti, které vzniknou po nabyti t¢innosti nového zakona.
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Odpady mohou byt po dc¢innosti zdkona ¢. 541/2020 Sb. pfedavany na zdkladé stavajicich informaci o odpadu
a zakladnich popisii odpadu. PfedloZeny navrh vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady obsahuje prechodné
ustanoveni, podle kterého je moZné pouZivat informace a zékladni popis odpadu az do konce roku 2021.

Pii realizaci posuzované stavby vzniknou odpady rtiznych skupin a druht dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o
katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalogu odpadil). Pfi veskerém nakladani s t€émito odpady je
tteba dodrZet ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek a
nafizenim vlady ¢. 352/2014 Sb. o Planu odpadového hospodiistvi Ceské republiky pro obdobi 2015-2024. S
legislativou odpadového hospodarstvi tizce souvisi legislativni piedpisy platné v oblasti nakladani s obaly, které
jsou stanoveny zdkonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zmén¢ nékterych zdkonl a zdkon €. 542/2020 Sb. o
vyrobcich s ukon¢enou Zivotnosti. Na nakladani s nebezpe¢nymi odpady se pak pfiméfené vztahuje i zdkon €.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a zméné nekterych zakont (chemicky zékon).

Pfed pfedanim odpadd opravnéné osobé budou odpady soustied’ovany utiidéné podle jednotlivych druht a
kategorii a zabezpecCeny ptred znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. Stavebni odpady budou shromazd’ovany
ve shromazd'ovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany opravnénym osobam k vyuZziti
¢i odstranéni. Pivodce odpadt je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 15 zdkona 541/2020
Sb. o odpadech.

Puvodce odpadu, ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalenddinim roce s vice nez 600 kg
nebezpecnych odpadt, s vice nez 100 tunami ostatnich odpadid nebo s odpadem perzistentnich organickych
zneCist'ujicich latek vymezenym vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. inora nasledujiciho roku hlaSeni
souhrnnych tdaji z pribézné evidence za uplynuly kalendaini rok.

(Pozn.: Pro vedeni pritbezné evidence v roce 2021 a obsah hldsent za tento rok se pouZiji poZadavky vyhldsky
¢ 38372001 Sb., ve znéni ucinném prede dnem nabyti vicinnosti zdkona ¢. 541/2020Sb. Pro obsah hldsSeni o
produkci a nakldddni s odpady za rok 2021 v roce 2022 plati dosavadni prdvni iprava, ale podminky jeho poddni
se Fidi zdkonem ¢. 541/2020 Sb. Hldseni musi byt tedy poddno do 28. inora 2022 a nové jej nebude muset poddvat
puvodce, ktery v roce 2021 vyprodukoval méné nez 600 kg nebezpecnych odpadii (pokud zdroven vyprodukoval
méne neZ 100 tun ostatnich odpadii).

Ptivodce musi nove od dcinnosti zakona ¢. 541/2020 Sb. pfi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo tdrzbé
stavby dodrZet postup pro nakldddni s vybouranymi stavebnimi materidly urenymi pro opétovné pouZiti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSt€éna nejvyssi mozna mira jejich
opétovného pouziti a recyklace. Vyhlaska bude stanovovat, jaké vSechny materidly musi byt soustied’ovany
oddélené. Do ucinnosti vyhlasky je zdkonnd povinnost splnéna, pokud ptivodce zamezi miseni vybouranych

recyklovatelnych a opétovné pouZzitelnych odpadil s jinymi odpady a zejména s nebezpe¢nymi odpady a latkami.

Mnozstvi odpadi, které vznikne pfi realizaci stavby, je uvedeno souhrnné za celou stavbu a také jednotlivé dle
konkrétnich stavebnich objektt a soubort. Odpady jsou zatfizeny podle Katalogu odpadt a je specifikovano jejich
mozné vyuzivani, piip. odstraiovani v souladu s platnou legislativou. Odbér vzorkl a vzorkovani pidy, provadéni
chemickych analyz a jejich vyhodnoceni neni soucasti dokumentace. V piipadé¢, Ze odstraiovand zemina bude
odebrana v blizkosti koleji s moznym zne€i§ténim nebezpecnymi ldtkami, je nutné provést vzorkovani této zeminy
pfed pfedanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem. Pokud neni stanoveno jinak, vzorkovani odpadu
pro ucely zjisténi pfijatelnosti odpadu do zafizeni, hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu a dalsi zkousky pro
dokladovéni kvality odpadu pro dalsi nakladani s nim nebo pro zjiSténi jeho vlastnosti a dokumentace tohoto
vzorkovani se provadi v souladu s technickou normou CSN EN 14899 Charakterizace odpadti - Vzorkovani
odpadl - Zasady piipravy programu vzorkovani a jeho pouziti. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym
postupem, ktery je uveden v Metodickém pokynu odboru odpadi Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi z roku 2018. Vykopova zemina bude odvezena na
misto urcené investorem stavby s upfednostnénim druhotného vyuZiti zeminy na draZnim pozemku. Pfebyte¢na
vykopova zemina, kterou nelze vyuZzit na ptivodnim pozemku je podle platné legislativy odpadem. Takovou
zeminu je pak moZné odstranit pouze pfedanim opravnéné osobé provozujici zafizeni schvélené dle zdkona dle
zdkona €. 541/2020 Sb. § 21 a 22, tj. se souhlasem piisluSného krajského ufadu. (Nebo opravnéné osobé
provozujici existujici zafizeni schvalené dle zdkona €. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1. Tato zafizeni mohou byt
provozovana do konce platnosti stavajicitho souhlasu nejdéle vSak zafizeni ke sbéru odpadt do konce roku 2022,
zafizeni k vyuZivani a odstrafiovani odpadu do konce roku 2023.)
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Tabulka €. 3: Souhrnny pfehled odpadt ze stavebni ¢innosti (fazeni dle Katalogu odpadi)

Kggptr(;ﬂm Nazev druhu odpadu I(;lt;gglse 0(;:)12:((;)1; ez:ln Il’lg ?gé

(tuny)

15 Odpadni obaly, absorp¢ni ¢inidla, ¢istici tkaniny, filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak neurcené

150101 Obaly papirové a lepenkové o 0,015

150102 Obaly plastové o 0,010

16 02 14 Vyfazena zafizeni neuvedena pod ¢isly 16 02 09 az 16 02 13 o 0,20

0214 e PCB ashadiimy O 2ks

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

170101 Beton (0] 19,00

170102 Cihly (0] 2,00

e I R

TOLOT e virobkt neuvedent pod Slem 1701 06| © 010

170201 Drevo (0] 0,5m?

1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 ) 0,10

17 04 05 Zelezo a ocel (@) 1,650

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 O 1,105

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O 79,336

20 Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

200399 Komunélni odpady jinak bliZe neurcené 0] 0,200

200301 Smésny komunalni odpad ) 4,50

Tabulka €. 4: Prehled odpadi ze stavebni ¢innosti dle PS / SO

K6d druhu Jednotka Kat. PS PS SO SO SO

odpadu 01-01-11 11-02-11 11-84-01 11-86-01 11-71-01

150101 t (0] 0,010 0,005

150102 t (0] 0,005 0,005

1602 14 ks (0] 2

1602 14 t o 0,2

170101 t o 3,0 16,0

170102 t o 2,0

1701 06 t N 4,5

170107 t o 0,100

170201 m3 o 0,5

1703 02 t (0] 0,1

1704 05 t (0] 1 0,050 0,6

1704 11 t (0] 1 0,005 0,1
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17 05 04 t (6] 1 78,336

2003 99 t (6] 0,2

200301 t (6] 4,5

Provozni soubor PS 11-86-02 venkovni vedeni pfi realizaci odpady neprodukuje.

Doporucené zpiisoby odstranéni odpadi — skladky, recyklacni skladky:

15 01 01, papirové a lepenkové odpady, O, pfedani druhotné suroviny do sbérnych surovin nebo predani k
likvidaci. Mozno vyuzit skladky komunalnich odpadd, které tyto odpady mohou pfijimat.

15 01 02, plastové odpady, predani k likvidaci.

16 02 14, Elektrosrot (vyfazena el. zafizeni a pfistr. - Al, Cu a vz. kovy), O, pfedani druhotné suroviny do
sbérnych surovin.

17 01 01, beton, O, pfednostni pfedani k recyklaci pfimo na misté stavby nebo na recykla¢ni mista. MoZno
vyuzit skladky komunalnich odpadd, které tyto odpady mohou pfijimat.

17 01 02, cihla, O, pfednostni piedani k recyklaci pfimo na misté stavby nebo na recyklaéni mista. MoZno
vyuZzit skladky komunélnich odpadi, které tyto odpady mohou pfijimat.

17 02 01, dievo, O, pfedani k vyuziti jako stavebni material nebo ke spaleni s vyrobou tepla

17 04 05, Zelezo nebo ocel, O - pfedani druhotné suroviny do sbérnych surovin,

17 04 08, kabely, O, pfedani druhotné suroviny do sbérnych surovin,

20 03 01, smésny komundlni odpad, O, odpady z pobytu pracovniku na staveni§ti, pfedat na skladky
komunalnich odpadt piimo nebo prostiednictvim investora.

170106, stavebni sut’ (smési betonu, cihel, stfesnich ker. tasek, keramickych vyrobkl v¢. nebezpecénych latek),
N - odstranéni opravnénou osobou, skladka tuhych odpadt dle dodavatele stavby

Soucasti projektové dokumentace je také seznam spolec¢nosti zabyvajicich se vyuzivanim, pfip. odstranovanim
odpadt v dané lokalité¢ stavby. Tento seznam mé pouze informativni charakter a neni pro zhotovitele stavby
zavazny. Zhotovitel stavby je povinen si zajistit skladky nebo dalsi zafizeni k nakladani s odpady sdm vcetng
provéfeni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip. vyuziti v§ech druht a mnozstvi odpadii vzniklych
realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajiStovani kapacit skladek zaroven pocitat s tim, Ze mnozstvi odpadt mtze

byt v ramci kazdé kategorie azZ o 20 % vyssi. Dalsi informace o sbérnych dvorech a odbérnych mistech odpada
jsou lze ziskat na portalu Ministerstva Zivotniho prostfedi https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat.

Néazev provozovatele: NZPK spol. s r.o.

Typ zafizeni: Stacionarni zafizeni

Typ povoleni: §14 odst. 1

ICZ: CZS02247 (CZS01904)

Adresa zafizeni: Piskovna Hlavacov, Luzna, 27051

Kontakt: +420 777 084 507

Sidlo: Masarykovo namésti 14, Podbofany, 44101
Povolené odpady zatizeni O: 170504, (170101, 170102, 170103, 170302)
Nazev provozovatele: Ceské lupkové zavory, a.s.

Typ zafizeni: Stacionarni zafizeni

Typ povoleni: §14 odst. 1

ICZ: CZS02730

Adresa zafizeni: lom Babin, 271 01 Nové Straseci (N 50° 07,867 E 13° 54,928)
Kontakt: +420 313332111

Sidlo: Pecinov 1171, Nové StraSeci, 27101

Povolené odpady zatizeni O: 170504, 170506, odpady upravené v podobé recyklatu: 170101, 170102, 170103,
170107, 170508, 170904

Kovovy odpad bude odvezen do sbérného dvoru, ostatni obyCejny odpad na fizenou skladku a piipadny
nebezpecny odpad do sbéren nebezpecného odpadu. Odpady budou pfedany k vyuziti nebo k odstranéni pouze
opravnéné pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti
nebo k odstranéni (napf. skladka skupiny S - nebezpecny odpad nebo spalovna nebezpe¢ného odpadu) nebo ke
sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu.
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Vyftazena zafizeni budou piedan spravci majetku k ptipadnému dal$imu vyuziti na ndhradni dily. S vyziskanym
materialem bude naklad4no ve smyslu smérnice SZDC &. 42 Hospodafeni s vyziskanym materialem.

Doklady o likvidaci odpadt doloZi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi piedani stavby do uZivani.
Zhotovitel se déle zavaZe, Ze odpady pfedd pouze osobé opravnéné (dle zakona o odpadech). V rozpoctové ¢asti
stavby jsou vyhrazeny prostfedky na likvidaci odpadil stavby. Doklady o likvidaci odpadu zhotovitel zpracuje
s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud’ ,,Zpravu o nakladédni s odpady* nebo ,Prohldseni o nakladani s
odpady*.

Puda

Realizaci nedojde k zdboru zemédélského pidniho fondu (ZPF). Zemina z vykopti bude opét pouZita pro zahoz,
prebytecnad zemina bude odvezena na skladku. Pro minimalizaci negativnich vlivli na pldu je pfedevsim nutné
zabranit Unikim ropnych latek pifi provozu dopravnich prostfedkli a stavebnich mechanizmd, ale také dniku
pouzivanych zavadnych latek pii vystavbé. V piipadé kontaminace plidy je nutno okamzit¢ zahdjit sanaci
znecisténého pudniho krytu, proto je nutné na stavbé mit k dispozici vhodné sanacni prostiedky.

b) vliv na p¥irodu a krajinu - ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Vzhledem k charakteru a umisténi stavebniho zdméru neni pfedpokladin vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy. Jedna se pfevazn¢ o drazni pozemky ovlivnéné antropogenni ¢innosti.

Dfeviny v blizkosti stavby budou chranény v souladu s CSN 83 9061 Ochrana stromt, porostii a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich. Stavba neni v kolizi s Zdidnym pamitnym stromem.

Realizaci stavby nebudou piimo dotCeny zZadné lesni pozemky, dojde k dotéeni ochranného pasma lesnich
pozemkii v oblasti ZST Revni¢ov (do 50m od lesniho pozemku).

Ziznamy druhti dle Nalezové databize AOPK CR v blizkém okoli oblasti stavby sefazené podle poétu a
poslednich let nalezu 2018-2019 jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Tabulka ¢.5: Zaznamy druhi v blizkém okoli ZST Nové Straseci

kategorie Druh Ceské jméno ZCHD posledni nélez
Turdus merula kos Cerny 2018-04
Parus major sykora konadra 2018-04
Emberiza citrinella strnad obecny 2019-06
Serinus serinus zvonohlik zahradni 2018-04
Streptopelia decaocto hrdli¢ka zahradni 2018-04
Fringilla coelebs pénkava obecna 2018-04
Passer montanus vrabec polni 2018-04
o Columba palumbus holub hfivnac¢ 2018-04
Paci Dendrocopos major strakapoud velky 2018-04
Phylloscopus collybita budni¢ek mensi 2018-04
Pica pica straka obecna 2018-04
Sylvia atricapilla pénice ¢ernohlava 2018-04
Carduelis carduelis stehlik obecny 2019-06
Sitta europaea brhlik lesni 2018-04
Motacilla alba konipas bily 2018-04
Phasianus colchicus baZant obecny 2018-04
Columba livia f. domestica holub domaéci 2018-04
Motyli Aricia agestis modrasek tmavohnédy 2019-07
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Brouci Rhagonycha fulva 2019-07
Brouci Lyctus sinensis 2019-03
Dvoukiidli Volucella zonaria 2019-07

Legenda: Zvlasté chranéné druhy
KO — kriticky ohroZené, SO — silné ohroZené, O - ohroZené

AOPK CR. Nilezov4 databéaze ochrany pfirody. [on-line databaze; portal.nature.cz]. 2021-01-20; [cit. 2021-01-20]

Tabulka &.6: Zaznamy druhti v blizkém okoli ZST Revniov

kategorie Druh Ceské jméno ZCHD posledni nélez
Motyli Araschnia levana babocka sitkovana 2020-05
Motyli Carterocephalus palaemon soumracnik jitrocelovy 2020-05
Motyli Celastrina argiolus modrasek kruSinovy 2020-05
Ptaci Erithacus rubecula ¢ervenka obecné 2018-04
Ptaci Phylloscopus collybita budnicek mensi 2018-04
Ptaci Turdus merula kos cerny 2018-04
Ptéci Fringilla coelebs pénkava obecna 2018-04
Ptaci Parus major sykora konadra 2018-04
Ptéci Regulus regulus krélicek obecny 2018-04
Ptaci Sylvia atricapilla pénice ¢ernohlava 2018-04
Ptéci Anas platyrhynchos kachna divoka 2018-12
Ptéci Corvus corax krkavec velky (0] 2018-04
Ptaci Ardea cinerea volavka popelava 2018-12
Ptaci Ardea alba volavka bila SO 2018-12
Ptaci Phasianus colchicus baZant obecny 2018-04
Ptaci Loxia curvirostra kfivka obecni 2018-01
Cévnaté Saxifraga tridactylites lomik&dmen trojprsty SO 2019-11
rostliny

Brouci Thanasimus formicarius pestrokrove¢nik mravenci 2020-05
Legenda: Zvlasté chranéné druhy

KO — kriticky ohroZené, SO — siln¢€ ohrozZené, O - ohrozené

Béhem vystavby bude zajisténa kontrola vykopt z diivodli ochrany drobnych Zivocichi, ktefi by mohli ve
vykopech uvéznout. Zivogichové budou vyjmuti z vykopt a vraceni do svého biotopu, popiipadé bude navrzeno
umisténi zabran proti padu Zivocichi do vykopt.

Stavba pfichdzi do kontaktu se zvlast¢ chranénym uzemim CHKO Kfivoklatsko a prvkem NATURA 2000
ptaci oblasti Kfivoklétsko.

Ve fazi realizace stavby bude za predpokladu dodrZovéani platné legislativy (napf. v pfipadé nakladani
s odpady, apod.) mira vlivu na faunu a ekosystémy nevyznamna.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba zasdhne na tizemi lokalit soustavy Natura 2000. Oblast stavby v jizni &4sti Zst. Revni¢ov zasahuje do
pta¢i lokality Kiivoklatsko (NATURA 2000). Cinnosti spojené s realizaci i provozem stavebniho zdméru
nebudou mit vzhledem ke svému umisténi (stavajici drazni pozemky, kolejisté) a rozsahu (uloZeni kabelizace
v soub¢hu se stavajici kabelizaci) vyznamny negativni vliv na izemi, pfedmét ochrany nebo celistvost ptaci
oblasti. Zadost o vyjadieni ke stavebnimu zdméru dle zakona &. 114/1992 Sb. bude zasléna piisluinému organu
ochrany pifrody — AOPK CR — RP Stiedni Cechy.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vliva zaméru na Zivotni prosti‘edi, je-li
podkladem,

Stavba svym rozsahem a charakterem nenapliiuje Zaddnou kategorii dle piilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. o
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7 vz

posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi. Stavebni zimér nepodléha posuzovani ani nevyZaduje zjiStovaci fizeni dle
vySe uvedeného zdkona.

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba svym charakterem nespadé do reZimu ochrany Zivotniho prostiedi podle zdkona o integrované prevenci.

J) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.

Uprava zabezpecovaci, sd€lovaci a nn kabelizace nepfesahne stavajici ochranna pdsma. Pro danou kabelizaci
je ochranné pasmo 1,0 m od krajniho kabelu na obou stranach.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zén havarijniho
planovani a inundacnich Gzemi, pripadné jiny vliv stavby na prvKky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).

Obce a mésta mohou ohrozit pfirozend povodeni, sn¢hova kalamita, epidemie (tzn. hromadné ndkazy osob),
epizootie (tzn. hromadné nikazy zvifat), tinik nebezpecné chemické latky, povodné, naruseni dodavek energii,
naruseni dodavek pitné vody (napi. v dasledku dlouhotrvajicich veder a sucha) a vétrné boufe. Stavba neni
vyuzitelnd pfi ochrané pfed t€mito mimofddnymi udalostmi, které ohrozuji Zivot, zdravi, majetek a Zivotni
prostiedi. Zaroven stavba samotna nema vliv na stivajici prvky civilni ochrany.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedpokladdn vyznamny negativni vliv provozu ani realizace stavby na
zdravi obyvatel. Maly negativni vliv se projevi pfi stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a
hladiny hluku v blizkém okoli stavby, pfi€emz ptistup bude realizovén po stavajicich komunikacich a vykopy pro
kabelové vedeni budou provadény ru¢né nebo za pouZiti drobné mechanizace. Pfedpoklada se, Ze zemni prace
budou probihat pouze v denni dobé (6:00 — 22:00).

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba bude realizovana ve stivajicich Zelezni€nich stanicich. V Zst. jsou moZnosti pfipojeni na stavajici
rozvody vody a elektrické energie. Mimo obvod stanice je zajiSténi elektrické energie a vody problematické, pocita
se s dovozem vody a zajiSténi elektrické energie se predpokldda pfedev§im pomoci elektrocentrdl. ZajiSténi
zasobovani staveni§t€ vodou a elektrickou energii je sou¢asti piipravy zhotovitele stavby. Mista pfipojeni budou
stanovena dohodou dodavatele a investora po projednini se spravci téchto zafizeni. Odbéry elektrické energie,
maximalni povolend piikon a zptsob napojeni musi byt pfi realizaci projedndn se sprdvcem a majitelem
odbérového mista. Telefonické spojeni se predpoklada pomoci mobilnich telefont a vysilacek.

b) odvodnéni staveniSté,

Stavba svym charakterem nevyzaduje odvodnéni staveni$té. Vykopové prace budou pouze pro pokladku
kabelizace.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro fadné provedeni stavby neni potfeba budovat nové dopravni trasy. Plocha stavenisté je pfistupna silni¢nim
motorovym vozidlim ze silni¢ni sit€. Pro obsluhu stavby budou vyuzivany stavajici pozemni komunikace a
Zelezni¢ni trat’.

Stavba nevyZaduje silni¢ni uzavéry, nejsou realizovany zZadné objizdné trasy. Pokud se budou na pozemnich
komunikacich a v jejich bezprostiedni blizkosti nachazet oteviené vykopy a jamy, musi byt zabezpeceny vhodnym
opatfenim tak, aby byl zajistén bezpecny pohyb chodcl (oznaceni a oploceni vykopu, provizorni lava pro pési
apod.).
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodaieni tietich stran apod.,

Stavba je umisténa na draZnich pozemcich v oblasti Zelezni¢nich pfejezdi. Budou dotéeny pozemky cizich
vlastnikti (pfehled je uveden v tabulce &. 1 Pritvodni zpravy). Pro vyuZiti pozemkil v majetku spol. Ceské drahy,
a.s. bude uzaviena ,,Dohoda o podminkéch realizace stavby*. Pied realizaci uzavie zhotovitel s Ceskymi drdhami
smlouvu najemni. Se statnim podnikem Lesy Ceské republiky bude uzaviena tiplatna smlouva o smlouvé budouci
ke ztizeni sluZebnosti — vécného biemene.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Pfi realizaci stavby, zejména pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy, je nutné brat zietel na stavajici
pozemni sité. Situovani soubéhti a kiiZeni je zfejmé z koordinaéni situace stavby. Jakékoli prace provadéné
v blizkosti provozované sité 1ze provadét pouze po provéfeni jeji prostorové polohy — vypiskani a sondy budou
provedeny na néklad zhotovitele stavebnich praci a jsou podkladem pro zahdjeni praci. Pfi vystavbé je nutné
rovnéz respektovat ochranna pasma spoji, plynovodl, vodovodd, kabelovych vedeni, vodnich tokli, pozemnich
komunikaci, apod. Pocet pracovniki na stavbé je véci dodavatelti, hygienické zafizeni pro pracovniky stavby si
zajistuji dodavatelé svymi kapacitami. Realizace bude provadéna riznymi dodavateli stavebnich a montaznich

praci. Soub¢h praci téchto dodavatelii a vzajemnd koordinace postupu praci bude véci vyssiho dodavatele a
stavebniho dozoru investora. Pro realizaci stavby nebude nutné kdceni dfevin, asanace.

) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Plochu pro zafizeni staveni$té si zajisti zhotovitel stavby vCetné vypofddani majetkovych vztahi s vlastniky
pouzitych pozemkl. Konkrétni umisténi a velikost plochy zafizeni staveni$té bude zaleZet na zhotoviteli stavby
(provadéci firme).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou poZadovany. Stavba nevyZaduje silni¢ni uzavirky.

Ptechody pies vykopy, v mistech kde to vyzada situace, a to béhem vykopovych praci, bude provedeno
zajisténi v souladu s piilohou €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., kapitola III — Zaji§téni vykopovych praci, ¢l.
2 — 4. Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy ziizeny piechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné tinosné a bezpe¢né. Prechody o §ifce nejméné
1,5 m budou opatieny zabradlim véetné zarazky pro slepeckou htil na obou stranach.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

Problematika odpadového hospodéistvi véetné uréeni druh odpadti je zpracovana v Casti B.6 celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

Vykopové prace budou pro pokladku kabelizace. Vykopova zemina vhodna pro zpétné vyuZiti bude pouZita
na zasypy vykopu v misté stavby, pfebytecna (nevhodna pro zpétné vyuZiti na zasypy) bude odvazena na skladku.
K obsyptuim, zasypiim nebudou pouzity Zadné odpady (stavebni sut, odpady z demolice, plasty, obalové materialy,
trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady). Prebytecnd vykopova zemina, kterou nelze vyuZzit na ptivodnim
pozemku je podle platné legislativy odpadem.

Jj) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Béhem vlastni realizace stavby dojde k lokdlnimu zvySeni hluku ze stavebni mechanizace, zvySeni pragnosti a
koncentrace zplodin vyfukovych plynti ze stavebni techniky. Pro eliminaci téchto vlivli je nutno dbat na
dodrzovani zakladnich pozadavkl, stanovenych napf. protipoZarnimi pfedpisy, bezpecnostnimi pfedpisy a
havarijnim fadem. Pfi stavbé bude pouZita béZna mechanizace s vyuZitim naftovych motorti. Omezeni nezadoucich
vlivii se musi dosahnout dobrou tdrZzbou mechanizace a dobrou organizaci prace. Proto o pouZiti vozidel na stavbé
musi dodavatelé pozadat stavebni dozor investora na stavbé po pfedloZeni dokladu o garanéni prohlidce vozidla.
O téchto dokladech bude na stavbé vedena kniha, kterd muze byt vefejné kontrolovatelna. Parkovani vozidel a
mechanizace musi byt provadéno s dodrZzenim vSech zasad ochrany piirodnfho a Zivotniho prostfedi a to na
zpevnénych plochach zafizeni staveniste, zajiSténé proti uniku olejt a pohonnych hmot zadchytnymi vanami. Tyto
parkovaci plochy budou dodavateliim smluvné ureny a stavebni dozor investora bude dbat na jejich dodrzovani.
Zaparkovana vozidla budou uzamcena a stieZena proti moZnosti zcizeni, ale i poSkozeni z hlediska moZného tiniku
ropnych latek. Pro jizdy silni¢nich vozidel je nutné co nejméné vyuZivat volného terénu, pti jizd€ v ulini siti
udrzovat Cistotu komunikaci k tomu vyclenénymi pracovniky a pfi jizdé dodrZovat stanovenou rychlost. K
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likvidaci hoflavého odpadu se nesmi vyuZivat jejich paleni, ale odvoz na fizenou skladku. Pii vyjezdech
automobilli a mechanismi ze stavenisté na vefejné komunikace je nutné zajistit ¢isténi vefejnych komunikaci od
spadané zeminy, blata ¢i prachu shrnovanim mechanismy, zametdnim, smyvanim, ¢i skrapénim, aby nedochazelo
ke znecistovani Zivotniho prostfedi, ani ohroZeni bezpecnosti silni¢ni dopravy. Naklad na automobilech je nutno
ukladat a zabezpecovat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohroZeni obyvatel ¢i pracovnikt
stavby, nebo uletiim obaltl, odpadu ¢i jemnych Caste¢ek do volného terénu pfi jizd€. Dobrou organizaci prace je
nutné zajistit, aby se v ¢asnych rannich hodindch, ¢i pozdnich vecernich hodindch neprovadély hlukové naro€né
prace, jako pouzivani pneumatickych kladiv ¢i fezani na okruzni pile. Rovnéz je nutné pomoci vytéZovani vozidel
a organizaci prace maximalné sniZovat Cetnost jizd ndkladnich automobild, zejména prijezdi zastavbou. Z
prostorl zafizeni staveni$té nebude stavba produkovat Zadné Skodlivé odpady (pohonné hmoty, maziva, cement a
pfisady z betonovych smési, hmoty a latky pro izolace objektli apod.), které by v oblasti vodoteci a zvodnélého
terénu mohly zapfiCinit ekologickou havarii. Technologie a stavebni postupy budou v tomto ohledu pro budouci
dodavatele podmiiiujici. VeSkery odpad, zemina a stavebni material, budou likvidovany dle zdkona €. 541/2020
Sb. na néklady stavebnika (zhotovitele stavby). Pozemek musi byt naleZité upraven a pfebyte¢ny materiil odvezen
na ur¢enou skladku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivity z pouZivané mechanizace, provede
zhotovitel na vlastni ndklady okamzitou dekontaminaci. Povrch terénu bude po ukonceni praci uveden do souladu
s projektovou dokumentaci, budou odstranéna veSkera pomocné zafizeni stavby.

Dalsi doporuceni k ochran¢ Zivotniho prostiedi v rdmci stavby jsou uvedeny v ¢asti B.6 u kazdé kapitoly
samostatng.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Prace muzZe provadét pouze odborna firma s platnym opravnénim pro prace na Zelezni¢ni dopravni cesté.
Zhotovitel pfed zahajenim praci musi zajistit proskoleni zaméstnancii vykondavajicich praci z bezpe€nosti prace
pii vstupu na Zelezni¢ni dopravni cestu. Pfi vykondvani praci odpovida zhotovitel za dodrZovani bezpe¢nostnich
predpisti a norem podle platné legislativy a piedpisti Spravy Zeleznic, statni organizaci. VSechny osoby, které
pracuji na elektrifikovanych tratich, musi mit elektrotechnickou kvalifikaci minimalné ,,0soba poucena" dle
ptilohy ¢. 4 vyhl.100/1995 Sb. Osoby, které na elektrifikovanych tratich organizuji a fidi stavebni prace a jiné
neelektrické priace musi byt navic odborné vysSkoleny a musi vykonat odbornou zkousku v rozsahu uréeném
piislusnymi piedpisy (vedouci prace dle predpisu SZDC Zaml — Piedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v aktudlnim znéni, d¢inny od 1. 9. 2014).

Pti realizaci stavby, zejména pfi provadéni vykopovych praci je nutné brat zietel na stavajici podzemni
inZenyrské sité. Pfi manipulaci s jefdbem v blizkosti silnoproudych elektrickych vedeni je tfeba diisledné dbat
piislusnych piedpist. Je zakazano pracovat v ochranném pasmu vedeni 22 kV a 110 kV bez pfedchoziho souhlasu
rozvodného zdvodu. Pfi manipulaci v ochranném pdsmu je nutné zabezpecit vypnuti téchto vedeni. Vypnuti
zabezpeli ptisluSny spravce rozvodnych zatfizeni na pozadéani. Zhotovitel zodpovida za to, Ze vSechny pravnické
a fyzické osoby, které se ucastni realizace dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmt po
provozované nebo vyloucené koleji Spravy Zeleznic musi mit uzavienou smlouvu se Spravou Zeleznic o
provozovéni draZni dopravy na tratich provozovanych Sprivou Zeleznic. Zhotovitel musi pfed zapocetim dila
zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptsobilost zaméstnancti podilejicich se na provozovéni a organizovani
drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995 Sb. v platném znéni, SZDC
Zam] — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni doprav (v aktualnim znén,
ucinny od 1. 9. 2014) a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptisobilosti
zhotoviteld. Prostor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje (mimo piejezd) je prostorem vefejné nepiistupnym
(§ 4a zadkona ¢€.23/2000 Sb., kterym se méni zdkon o drahich ¢. 266/1994 Sb.). V tomto prostoru se mohou
pohybovat pouze osoby, které splituji stanovena zdravotni a smyslov4 kritéria pro ¢innost v tomto prostoru a které
absolvovaly pfislus$na skoleni.

Je nutné zajistit a trvale dodrZovat veskerd ochranna a bezpecnostni opatieni dle platné legislativy, zejména
dle CSN 341500 ed.2, CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNZ 343109 a piedpisu Bpl.

Pfi stavebnich a montaZnich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat pfedev§im Zakon o
pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozd¢jsich piedpist. Z hlediska poZarni ochrany se jedna o stavbu, ktera
nezvysuje pozarni nebezpeci dotéeného tzemi. U stavajicich objektli nedotcenych stavbou zlstava systém zasahu
pozarni techniky dle dosavadniho stavu. VSechny aredly zafizeni staveniSté jsou piistupny silni¢nimi vozidly a
stejné piistupové cesty jsou i pro zdsahovou hasi¢skou techniku. Na kazdém pracovisti musi byt secvi¢ena pozarni
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hlidka a bude zde vedena pozarni kniha, kde budou vedeny veskeré informace o stavu a kontrolach hasebnich
prostiedkii a veSkerych hasebnich zasazich. Knihu kontroluje Technicky dozor investora a musi byt vzdy
k dispozici kontrolam ze strany poZarnich organt.. Na kazdém pracovisti musi byt vypracovan evakuacni plan a
pracovi§t¢ musi byt vybaveno hasicimi pfistroji a soupravou rucnich hasebnich prostfedki. K vytapéni
kancelaiskych a Satnovych bunék v obdobi neptizné pocasi se doporucuje vytapéni elektrické, které je z hlediska
pozarniho nejbezpe¢ngjs$i. Na stavbé nesmi byt umisténa svétla nebo barevné plochy zaménitelné navéstnimi
znaky, nebo takové, které by mohly jinak ohrozit bezpecnost drazni dopravy — jedna se o oslnéni fidict draznich

vozidel. Tento poZadavek je nutno respektovat pii osvétleni kolejiste.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001
Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdé¢jsich piedpist a vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji poZarni bezpecnosti.
Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzZovana stanovend pozarné
bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpec¢i stanoveni a dodrZovini podminek poZarni bezpe€nosti pfi provozované
¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Pfi provadéni fezani konstrukce
piipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky Smérnice SZDC SM56 o poZéarni bezpeénosti pii svafovani popf.
Rad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic SZ R14.

Pred zah4jenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici sezndmeni s platnymi bezpec¢nostnimi predpisy a
normami, zejména s nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi préci na staveniStich. Bouraci prace musi zejména dodrzet poZadavky dle ¢. XII.

I) 1pravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Netyka se stavby.
m) dopravni inZenyrska opati‘eni pro realizaci stavby,
Dopravni inZenyrska opatieni nejsou vyZadovéna, stavba nebude vyZadovat Zddné uzavirky komunikaci.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.,
Specidlni podminky nejsou stanoveny.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

Realizaci je moZzno v jednotlivych stavebné pfipravenych objektech provadét v koordinaci s ostatnim
souvisejicim zafizenim a technologiemi.

Pti vystavbé (montdZ, demontdz) vnéjsiho zafizeni musi byt dodrZeny pfedpisy pro préci v kolejisti a pfi
upravach (pfezkouseni) vnitiniho zafizeni pfedpisy pro préci na elektrickém zafizeni pfislusného druhu (nn). Pfi
montaznich pracich musi byt dodrZena piislusna ustanoveni piislusné stavebni vyhlasky, pfedpisy a normy pro
préci na elektrickém zafizeni draZni bezpe€nostni pfedpisy pro praci v tomto prostiedi.

V pfedstihu pted aktivaci zabezpeCovaciho zafizeni budou provedeny stavebni price v kolejisti (montiz
navéstidel, prestavnikd, pocitaci ndprav, vymena kabelizace, ohiev vyhybek). Prace v kolejisti budou provadény
ve vlakovych pauzich, bez nutnosti vlakovych vyluk. Ve vlakovych pauzich bude provedeno také osazeni
topnych ty¢i na vyhybky pro EOV. Také bude provedena stavebni tiprava ve vypravni budové, pro umisténi
vnitini ¢asti zabezpecovaciho zafizeni. Po tuto dobu bude v Cinnosti stavajici stani¢ni a tratové zafizeni. Na
zavér stavby bude stavajici SZZ a TZZ vypnuto z Cinnosti a provedena aktivace SZZ nové kategorie ve stanici
Nové Straseci a TZZ v tiseku Nové Stradeci — Revni¢ov. Aktivace se pfedpokladd ve dvou etapach po péti dnech.
V jedné etapé bude aktivovano zabezpecovaci zafizeni na lichém zhlavi a pfilehly mezistani¢ni tsek Stochov —
N. Straseci. V druhé etap€ bude aktivovano zabezpeCovaci zafizeni sudého zhlavi a pfilehly mezistanicni dsek
N. S. — Revnigov.

Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni dle platnych CSN. Dile je
nutné provést individudlni a komplexni vyzkouSeni vSech zatizeni.

Dodavatel miZe nabidnout jiné typy zafizeni, spliiujici podminky navrhu, platnych norem, prfedpisi a
predstavujici alespoii rovnocennou nahradu zafizeni pouZitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi
pii dodavce projednat s investorem vcetné zajiSténi dprav projektové dokumentace. Zatizeni musi byt schvéilené
pro provoz na dréze.
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Casovy harmonogram a technologicky postup praci v ochranném pasmu dréhy bude pied zahajenim stavby
projednan se zastupci jednotlivych slozek OR. Zapodeti vykopovych praci bude nahlaeno odpovédnému
pracovnikovi spravy trati.

p) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,

Vyluky silni¢ni vefejné dopravy nejsou pozadovany. Realizace stavby nepfedpokladd vyluky Zelezni¢ni
dopravy.

q) zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu.

Plochu pro zafizeni staveniste si zajisti zhotovitel stavby vcetné vyporadani majetkovych vztahtl s vlastniky

pouzitych pozemku. Konkrétni umisténi a velikost plochy zafizeni stavenisté bude zaleZet na zhotoviteli stavby
(provadéci firme).

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim tidaju potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinaéni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zarizeni stavenisté, vjezdy na staveniSté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k omezenému rozsahu a charakteru stavby nebyl vyhotovovan samostatny vykres situace pro
organizaci vystavby. VSechny potfebné idaje (piistupové cesty na staveniste, apod.) jsou zakresleny na vykresech
koordina¢nich situaci stavby v ¢asti C.3.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi
postihnout vSechny navaznosti technologickych postupi, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asi
a celkové lhuty vystavby.

Casovy harmonogram stavby a technologicky postup praci v ochranném pasmu drahy bude pred zahajenim
stavby vypracovén zhotovitelem stavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupii zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

Na zavér stavby bude stavajici SZZ a TZZ vypnuto z Cinnosti a provedena aktivace SZZ nové kategorie ve
stanici Nové Straseci a TZZ v tiseku Nové Straseci — Revni¢ov. Aktivace se predpoklada ve dvou etapach po péti
dnech. V jedné etapé bude aktivovéano zab. zaf. na lichém zhlavi a pfilehly mezistani¢ni tisek Stochov — N. StraSeci.
V druhé etapé bude aktivovano zab. zaf. sudého zhlavi a pfilehly mezistaniéni Gsek N. S. — Revni¢ov. Realizace
stavby nepfedpoklada vyluky Zelezni¢ni dopravy.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potifebnych pro stavbu, posouzeni
vyuzitelnosti ziskanych hmot a piesuny hmot.

Vzhledem k omezenému rozsahu a charakteru stavby neni tato problematika zpracovdna samostatné.
Vykopové prace budou pfevazné pro umisténi kabelizace. Zemina z vykopl bude opét pouzita pro zahoz,
pfebytecna zemina bude odvezena na skladku.

B.9 Celkové vodohospodaiské iesSeni

Netyka se stavby.
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