
Ing. Milan Ptáček

PŘÍLOHA:

Stupeň dok.:

Datum:

Příloha č.:

STAVBA:

Zak. číslo:

ČÁST:

03/2021

Hlavní inženýr projektu:

Formát:

Číslo části:

Kontroloval:Vypracoval:Odpovědný projektant PS:

D.1.2

01

Technická zpráva

15 x A4

Aleš Folta Aleš Folta Ing. Pavel Gajdečka

DUSP+PDPS

21-004-30-101

PS 11-02-11 ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO

Oprava zabezpečovacího zařízení v

žst. Nové Strašecí

Souprava č.:Investor, objednatel :

Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00  Brno

Generální projektant:

Revize č.: Datum: Popis:

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/21

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva    

Signal Projekt, spol. s r.o.  pracoviště Ostrava   04/2021                                                                                           strana  1/  15 
 
 
  

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí 

PS 11-02-11  ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

OBSAH 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................................................................................ 2 

1.1. Údaje o stavbě .................................................................................................................. 2 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ........................................................................................... 2 

2.1. Výchozí podklady.............................................................................................................. 2 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty ............................................................. 2 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace ........................................... 3 

2.4. Odchylky od platných norem a předpisů ......................................................................... 3 

2.5. Vlastník a správce investice.............................................................................................. 3 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .................................................................................................................. 3 

3.1. Stručný popis současného technického stavu ................................................................. 3 

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění ................................................................ 3 

3.2.1.1. Místní optická kabelizace .................................................................................. 3 

3.2.1.1. Přenosové zařízení pro EOV/ROV ...................................................................... 4 

3.2.2. Vyhledávací metalické kabely ................................................................................... 4 

3.2.3. HDPE trubky .............................................................................................................. 4 

3.2.4. Optický kabel............................................................................................................. 5 

3.2.5. Ukončení MOK .......................................................................................................... 6 

3.2.6. Dispoziční řešení ....................................................................................................... 7 

3.2.6.1. Obecné zásady pro vedení kabelových tras ...................................................... 7 

3.2.6.2. Kabelové trasy ................................................................................................... 7 

3.2.6.3. Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek ......................... 8 

3.2.6.4. Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády ........................................... 8 

3.2.6.5. Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek ....................................................... 8 

3.2.6.6. Uzemnění ........................................................................................................... 9 

3.2.6.7. Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům .................... 9 

3.3. Statické posouzení ......................................................................................................... 10 

3.4. Kapacitní výpočty ........................................................................................................... 10 

3.5. Provizorní stav ................................................................................................................ 10 

3.6. Postupné uvádění do provozu ....................................................................................... 10 

3.7. Pokyny pro montáž ........................................................................................................ 10 

3.7.1. Měření metalických kabelů ..................................................................................... 10 

3.7.2. HDPE trubky - kalibrace .......................................................................................... 10 

3.7.3. Měření optického kabelu ........................................................................................ 11 

3.8. Postup výstavby ............................................................................................................. 11 

3.9. Podmínky a nároky na výstavbu..................................................................................... 11 

3.9.1. Výluky ...................................................................................................................... 11 

3.9.2. Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu ............................ 11 

3.9.3. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií ........................................................ 12 

3.9.3.1. Rozvaděče u REOV/ROV .................................................................................. 12 

3.9.3.2. ŽST Nové Strašecí, VB ...................................................................................... 12 

3.9.4. Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu ............. 12 



 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva    

Signal Projekt, spol. s r.o.  pracoviště Ostrava   04/2021                                                                                           strana  2/  15 
 
 
  

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí 

PS 11-02-11  ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

3.9.5. Likvidace odpadů .................................................................................................... 13 

3.9.6. Požárně bezpečnostní řešení .................................................................................. 14 

3.9.7. Požadavky na další stupně dokumentace ............................................................... 14 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ............................................ 15 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Oprava zabezpečovacího zařízení žst. Nové Strašecí 

Provozní soubor: PS 11-02-11 ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení + dokumentace pro provedení 
stavby (DUSP+PDPS) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce a oprava železniční trati 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: ŽST Nové Strašecí 

Dotčené parcely: p.č. 1835/3 – k.ú. Nové Strašecí [706744]  

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu (dokumentace pro společné povolení + dokumentace pro provedení 
stavby) byly použity následující podklady: 

 Zadávací dokumentace 

 Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

 Podklady z místního šetření 

 Závěry z pracovních porad 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubor místní kabelizace je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory 
stavby zejména na: 

PS 11-01-11 ŽST Nové Strašecí, ŽST Řevničov – zabezpečovací zařízení 
SO 11-84-01 ŽST Nové Strašecí, EOV 
SO 11‐86‐01 ŽST Nové Strašecí, úprava vnitřních rozvodů NN 
SO 11‐86‐02 ŽST Nové Strašecí, úprava venkovních rozvodů NN 
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2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Jedná se o jednostupňový projekt. 

2.4. Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.5. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem OŘ Praha, SSZT.  

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Stručný popis současného technického stavu 

Pro potřeby rozvaděčů ohřevu výměn (REOV) a rozvaděčů osvětlení (ROV) se v současné době 
ve stanici nenachází místní optická kabelizace. 

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

3.2.1.1. Místní optická kabelizace 

Pro možnost dálkového dohledu a ovládání elektrického ohřevu výměn (EOV) a potřeby 
venkovního osvětlení (ROV) bude ve stanici vybudována nová místní optická kabelizace. 
Rozvaděč osvětlení spolu s osvětlovací věží bude realizován v rámci související stavby, které se 
počítá, že její realizace proběhne současně. V případě, že se tak nestane je i tak počítáno 
s vybudováním samostatného sloupku pro sdělovací zařízení v místě, které vychází z budoucího 
umístění rozvaděče osvětlovací věže (ROV) v související stavbě. Optický kabel 6vl.  
bude v případě ne-souběhu obou staveb pouze propatchován na optickém rozvaděči a připojení 
samotné technologie ROV, včetně napájení ring switche bude nutné dořešit samostatně v rámci 
stavby řešící osvětlení.  

Mezi jednotlivými REOV, ROV a výpravní budovou budou položeny místní optické kabely (MOK) 
6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zataženy) do HDPE trubek 40/33 
mm modré barvy s jedním nebo dvěma červenými pruhy. HDPE trubky budou pokládány 
v rámci tohoto PS.  

Optické kabely 6vl. budou ukončeny v nástěnných optických rozvaděčích pro 8vl., které budou 
umístěny na DIN liště ve sloupovém rozvaděči dodaném v rámci tohoto PS umístěného vedle 
rozvaděče elektrického ohřevu výměn nebo rozvaděče osvětlovací věže. Dodaný sloupový 
rozvaděč bude vybaven dveřním kontaktem, jehož výstup bude v budoucnu začleněn do DDTS. 
V průběžném ROV budou oboustranně vyvedena 4 vlákna MOK (2 provozní a 2 rezervní),  
2 vlákna budou provařeny do následujícího REOV. Celým profilem bude optický kabel 6vl. 
ukončen v REOV1 a REOV2 a ve stávající sdělovací místnosti ve výpravní budově. 

Centrum nové místní optické kabelizace bude umístěno ve výpravní budově ŽST Nové Strašecí 
ve stávající sdělovací místnosti vedle dopravní kanceláře. MOK budou ukončeny v nově 
dodaném 12 vláknovém optickém rozvaděči v rámci tohoto PS, který bude umístěn v nové  
19“ skříni 600x800, 47U „RACK KS“. V optickém rozvaděči bude celkově ukončeno 12 vl. MOK.  
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PS 11-02-11  ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

Spolu s HDPE trubkami budou vedeny vyhledávací kabely typu TCEPKPFLE profilu 3XN0,6. 
Vyhledávací kabely budou ukončeny na rozpojovací zářezové svorkovnici pouze v koncových 
místech (REOV1, REOV2 a VB). V průběžných rozvaděčích (ROV) bude provedena pouze smyčka 
(rezerva). 

Celkové schéma místní optické kabelizace je zřejmé z přílohy č. 03. 

3.2.1.1. Přenosové zařízení pro EOV/ROV 

Do sloupových rozvaděčů pro sdělovací zařízení u REOV/ROV bude v rámci tohoto PS dodán  
L2 ring switch 4 portový v průmyslovém provedení s podporou 2x SFP a zdrojem napájení 230 V 
AC. Ring switch L2 v průmyslovém provedení bude umístěn ve sloupovém rozvaděči na DIN 
liště.  

Průmyslové switche musí podporovat připojení digitálních signálů nejlépe přes SNMP protokol. 
U sdělovacích rozvaděčů u ROV/REOV budou na tyto vstupy připojeny dveřní kontakty pro 
budoucí přenos do DDTS.   

Dodaný L2 ring switche u REOV/ROV budou vybaveny dvěma kusy SFP modulů. Tyto SFP 
moduly budou v provedení „LH“ a budou instalovány pro vlákna MOK ve směru k 
jednotlivým rozvaděčům ROV a REOV.  

Zapojení ring switchů je zřejmé z přílohy č. 05 výkresové části. 

Ve sdělovací místnosti ŽST Nové Strašecí bude do nového 19“ racku „RACK KS“ v rámci tohoto 
PS dodán L2 ring switch 8 portů s podporou 2x SFP a zdrojem 230 V.  

Dodaný L2 ring switch bude vybaven dvěma kusy SFP modulů. Tyto SFP moduly budou 
v provedení „LH“ a budou instalován pro vlákna MOK ve směru k rozvaděčům ROV a REOV.  

V rámci připojení zařízení MSU pro dohled REOV budou mezi „RACK KS“ a zařízením MSU 
v dopravní kanceláři nataženy 3x UTP 4x2. Kabely budou z racku vedeny ve sdělovací místnosti 
po kabelových roštech a v dopravní kanceláři v lištách LV 40x20. 

Umístění zařízení je zřejmé z přílohy č.06 výkresové části tohoto PS. 

3.2.2. Vyhledávací metalické kabely 

Spolu s HDPE trubkami budou položeny vyhledávací kabely. Budou použity celoplastové 
čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému pronikání vody (duše plněná 
gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou (TCEPKPFLE). Profil kabelu bude 3XN0,6. 

Pro spojkování výrobních délek kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek, 
které jsou určeny pro spojování plněných kabelů. Vodiče ve spojkách budou spojovány 
v zářezových modulech. Kabely budou ukončovány na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

3.2.3. HDPE trubky 

HDPE trubky budou rozměru 40/33 mm barvy červené s jedním a dvěma černými pruhy. Trubka 
musí splňovat parametry dle  výnosu SŽDC č.j. 27150/2017–SŽDC-O14 „Základní technické 
specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ 
ze dne 27.6.2017. 
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Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované 
parametry: 

 hustota      0,94 - 0,96g/cm3 

 mez pevnosti     >25 MPa 

 elektrická pevnost     >20 kV/mm 

 absorpce vody     <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 

 tolerance vnějšího průměru   +1%, -0% 

 tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

 ovalita      <2% 

 prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

 vzpěrová tuhost     1800 kPa pro def.15% 

 odolnost proti přetlaku    >2 MPa (ČSN 64 0625) 

 rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m) bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení 
trubek bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace. 

3.2.4. Optický kabel 

Bude použit 6 vláknový kabel s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovými optickými vlákny 
SM 9/125 μm s vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, plně 
dielektrický. Kabelový plášť musí umožnit označení metráže a stanoveného označení kabelu 
(logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále se pro kabel požaduje: 

 dvojitá primární ochrana vláken, 

 barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček, 

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 

Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí do HDPE trubky v rovných úsecích 
v délce min. 6000m. Sledované parametry: 

 hmotnost kabelu (<85 kg pro 36 vláken) 

 průměr kabelu (<10 mm pro OK do 36 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 

 mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK) 

 přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>220 N) 

Provozní podmínky úložného OK 

 rozsah provozních teplot:     -30°C až +70°C 

 rozsah montážních teplot kabelu      -5°C až +35°C 

 rozsah montážních teplot - montáž nového kabelu    +5°C až +40°C 
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Přenosové vlastnosti optických vláken: 

Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU-T G.652.D se sledovanými 
parametry: 

 měrný útlum vlákna pro 1310 nm:    max. 0,35 dB/km 

 měrný útlum vlákna pro 1550 nm:    max. 0,22 dB/km 

 změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách (-40o až +70oC) 
o pro 1310nm:      max. 0,05 dB/km 
o pro 1550nm:      max. 0,1 dB/km 

 koef. chromatické disperze 
o pro 1285-1330 nm:     max. 3,5 ps/nm*km 
o pro 1550 nm:      max. 18 ps/nm*km 

 vlnová délka nulové disperze     1300 – 1324 nm 

 sklon nulové chromatické disperze    0,093 ps/nm2*km 

 další sledované parametry vlákna 
o mezní vlnová délka 
o koeficient polarizační vidové disperse vláken 

Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie: 

 jádra 
o prům. vidového pole na 1310nm   jmenovitý 8,8-9,3μm ± 0,5μm 
o nekruhovost jádra    max. 1% 
o chyba koncentricity vidového pole  max. 1μm 

 pláště 
o průměr pláště     125μm ± 1μm 
o nekruhovost pláště    max. 2% 

 primární ochrany 
o průměr primární ochrany   245μm ± 10μm 
o chyba koncentricity pláště primární ochrany max. ±12,5μm 
o nekruhovost primární ochrany  max. 6% stahovací síla prim. 

ochr. opt. vláken 1 - 5N 

3.2.5. Ukončení MOK 

Optický kabel bude ukončen na optických rozváděčích. Optické konektory budou E2000/APC 
se spojovacími adaptéry k E2000/APC. Požadované parametry dle výnosu SŽDC č.j.44764/09-
OAE: 

 vložný útlum při náhodném spojení – prům. hodnota <0,2 dB, 

 útlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR, 

 opakovatelnost spojení – přídavný útlum max. 0,15 dB, cyklus 500 spojení – 
rozpojení, 

 teplotní stabilita – přídavný útlum <0,15 dB v rozsahu teplot -15o až 60oC. 

V optické trase budou použity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho výrobce!! 
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3.2.6. Dispoziční řešení 

3.2.6.1. Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé 
trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy 
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, 
chráničkou) pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové 
chráničky nejméně 1,5m od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem 
nebo překopem. Křížení silničních komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami 
uloženými 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů 
bude kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy 
nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou 
kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem 
kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu.  

Kabelová trasa bude částečně společná pro kabely sdělovací a zabezpečovací. 

Pro zamezení znečištění kolejového svršku vybudovaného v předchozích stavbách je nutno při 
výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy 
dle ČSN 73 60 60. Spojky HDPE trubky umístěné v zemi budou označeny nezapisovatelnými ball 
makery. 

3.2.6.2. Kabelové trasy 

Kabelové trasy jsou zřejmé z přílohy č.02. Trasy MOK jsou znázorněny modře - situace 1:500. 
Trasy MOK jsou vedeny ve žlabové trase z větší části v hlavní společné trase zřizované v rámci 
PS 11-01-11, z části v trase SO 11-84-01 a z části samostatně.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách 
PEHD 160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Podchody pod kolejí budou realizovány přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem po dohodě se správcem tratě. Kabely budou uloženy 
v chráničkách PEHD 160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, 
budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších 
vodotečí), u ostatních drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy 
pode dnem v chráničkách PEHD 160, které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 
2m za břehovou hranou. Křížení bude označeno na břehové hraně sloupky s označením. 
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PS 11-02-11  ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

V situaci 1:500 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené 
situace. Důvodem je, že v přílohách č. 02 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny 
všechny detaily a kabelové trasy ostatních profesí. 

3.2.6.3. Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 

HDPE trubky a přiložený vyhledávací kabel TCEPKPFLE 3XN0,6 budou v hlavní trase zřizované 
v rámci PS 11-02-11 uloženy do plastového žlabu 10x10cm, který je dodávkou tohoto PS. Žlaby 
budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku. Veškeré chráničky, 
protlaky a překopy jsou rozpočtovány v rámci tohoto PS. Výkopové práce jsou v hlavní trase 
vedené přes stanici v rámci zabezpečovacího zařízení PS 11-01-11. V místech, kde jsou kabely 
vedeny pouze s kabely NN bude výkop realizován v rámci SO 11-84-01. Výkopové práce spojené 
s odbočením z hlavních tras k výpravní budově (sdělovací místnosti) bude rozpočtován v rámci 
tohoto PS. V tomto úseku se uvažuje s výkopem 35x50 cm a plastovým žlabem 10x10 cm. 

Při provádění výkopových prací nesmí dojít ke znečištění součástí žel. svršku, zejména 
kolejového lože a drážních stezek. Při zpětném ukládání vykopaných vrstev musí být dodrženo 
jejich původní pořadí a provedeno hutnění. 
Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. Při zpětném ukládání vykopaných 
vrstev musí být dodrženo jejich původní pořadí a provedeno hutnění, ornice se rozprostře, 
povrch výkopu se uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena  
ve štěrkovém loži nebo nástupišti, je nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde  
k jeho narušení. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude 
pouze zemina méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové 
lože a dále o zeminu nadbytečnou z důvodu uložení kabelových žlabů. Zemina bude odvážena  
k recyklaci nebo na skládku. 

HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zafukování (zatahování) optického kabelu. Poloměr ohybu HDPE trubky nesmí být menší 
než 2m. 

3.2.6.4. Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých 
sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní 
zařízení. Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané 
oblasti. Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 

3.2.6.5. Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek  

Optické kabely a vyhledávací kabely budou vyvedeny a ukončeny celým profilem ve sdělovací 
místnosti výpravní budovy ŽST Nové Strašecí v nové 19“ skříni 600x800, 47U „RACK KS“ v nově 
dodaném optickém rozváděči. 
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PS 11-02-11  ŽST Nové Strašecí, MOK pro EOV a VO 

Metalické vyhledávací kabely TCEPKPFLE 3XN0,6 budou ukončeny v „RACK KS“ na zářezové 
rozpojovací svorkovnici. 

Vstup do technologické budovy ŽST Nové Strašecí bude stavebně připraveným kabelovým 
prostupem a kanálem v podlaze, který bude po protažení HDPE trubek a vyhledávacích kabelů 
utěsněn vodotěsnými a protipožárními ucpávkami. HDPE trubky budou za vstupem do budovy 
ukončeny a po zafouknutí MOK budou opatřeny průchodkou. Optické kabely budou od 
ukončení HDPE trubek vedeny po roštu v trubkách HFXP32 ke konstrukci nově dodané kabelové 
rezervy, která bude umístěna na stěně vedle „RACK KS“ ve sdělovací místnosti. Rezerva bude 
společná pro 2x MOK z REOV a ROV v délce 30 m do obou směrů. Od konstrukce kabelových 
rezerv budou optické kabely vedeny opět po roštu do 19“ skříně „RACK KS“, kde budou 
ukončeny v nově dodaném 12 vláknovém optickém rozvaděči. 

Metalické vyhledávací kabely TCEPKFPFLE 3XN0,6 budou od vstupu do budovy taktéž vedeny po 
roštu do 19“ skříně „RACK KS“. Vyhledávací kabely budou na druhém konci ukončeny vždy jen 
v posledním prvku z celé větve ve sloupovém rozvaděči u REOV1 a REOV2 na zářezové 
rozpojovací svorkovnici na DIN liště. 

Všechny kabely a trubky HDPE je nutno na konci popsat – opatřit štítkem pro snadnou 
identifikaci. 

3.2.6.6. Uzemnění 

Veškeré sdělovací zařízení musí být dobře uzemněno včetně sdělovací skříně. Zařízení ve skříni 
budou uzemněna vodičem CY zž 6mm2 a 19“ skříň bude uzemněna vodičem zž 10 mm2 ke 
společné zemi sdělovacího zařízení.  

Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění musí být provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu těchto 

uzemnění musí být v koncových objektech max. 2, v mezilehlých objektech max. 5  - 
uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do zvláštní kabelové rýhy nebo bude 
využito stávající uzemnění splňující předepsané parametry (např. uzemnění 19“ skříně, 
kde bude kabel ukončen, reléový domek, stavědlová ústředna,...).  

3.2.6.7. Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 

Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC. Optický kabel je navíc zafouknut do HDPE trubky. 
Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových 
rozvodů. Optický kabel je plně dielektrické konstrukce - není nutno uvažovat s bludnými 
proudy.  

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových 
rozvodů.  
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Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění musí být uzemněno ve všech místech, kde bude kabel vyveden! Uzemnění koncových 

objektů bude provedeno na hodnotu max. 2, mezilehlých objektů max. 5 - uzemnění bude 
provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do samostatné kabelové rýhy. Pokud je uzemnění 
dostupné a splňuje předepsané parametry, bude stínění připojeno na toto uzemnění (19“ skříň, 
reléový domek, ...). 

3.3. Statické posouzení  

Není vyžadováno. 

3.4. Kapacitní výpočty 

Kabelová trasa - zemní práce     35 m 
Žlabová kabelová trasa (žlab 10x10)    964 m 
Kabel TCEPKPFLE 3XN 0,6     1 097 m 
Počet kilometr čtyřka vodičů 0,6mm    3,291 kmčtyřka  
HDPE trubka 40/33      1 054 m 
Místní optický kabel (6 vláken)     7,152 kmvlákno 
Sloupový rozvaděč      3 ks    

3.5. Provizorní stav 

Nová místní kabelizace nebude provozována v provizorním stavu. 

3.6. Postupné uvádění do provozu 

Místní kabelizace bude do provozu uvedena najednou. 

3.7. Pokyny pro montáž 

3.7.1. Měření metalických kabelů 

Na metalických kabelech budou změřeny následující parametry: 

 kontinuita žil, 

 smyčkový odpor, 

 izolační odpor žil, 

 odpor stínící fólie, 

 izolační odpor stínící fólie, 

 odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých 
kabelových úseků ve spojkách. 

3.7.2. HDPE trubky - kalibrace 

Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 
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3.7.3. Měření optického kabelu 

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu 
přímou metodou na dvou vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech, OTDR měření 
na vlnových délkách 1310/1550 nm v obou směrech. Přenosové parametry musí splňovat 
následující hodnoty: 

 max. útlum sváru 0,15 dB pro <5% svárů 

 střední útlum sváru <0,07 dB (prům. hodnota pro každé vlákno v úseku mezi 2 
ODF 

 max. útlum trasy mezi 2 ODF 
o pro 1310 nm:     0,43 dB/km 
o pro 1550 nm:     0,32 dB/km 

Vyhodnocení a předání naměřených výsledků: 

 vyhodnocení výsledků metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek 
a grafů, 

 vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování 
ve formě tabulky, 

 vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, 

 předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a na CD-R včetně 
SW pro zpracování výsledků. 

3.8. Postup výstavby 

Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. Stavební postupy budou vázány na 
související PS a SO uvedené v bodě 2.2. „Související provozní soubory a stavební objekty“. 
Realizace tohoto PS musí probíhat v úzké koordinaci s uvedenými PS a SO. 

Při výstavbě musí být použity prvky schválené pro provoz u Správy železnic.  

Stávající zařízení a rozvody je nutné zachovat přístupné a v provozu a ochránit je před 
negativními vlivy stavby. 

3.9. Podmínky a nároky na výstavbu 

3.9.1. Výluky 

Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

3.9.2. Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 

Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 
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3.9.3. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

3.9.3.1. Rozvaděče u REOV/ROV 

Do sloupových rozvaděčů pro sdělovací zařízení u REOV/ROV bude v rámci tohoto PS dodán  
pro napájení ring switche zdroj 48 V (120 W) v průmyslovém provedení na DIN lištu. Přívod  
230 V do sloupových rozvaděčů u REOV bude řešen v rámci souvisejícího „SO 11-84-01“. U ROV 
bude přívod řešen související stavbou řešící osvětlení. Přívod bude v rámci tohoto PS osazen 
jističem 4/B/1 a zdrojem 48 V (120 W), za který bude osazen dvoupólový jistič 6/B/2 pro jištění 
přívodu pro ring switch. 
Schéma napájení ROV/REOV je zřejmé z přílohy č.05 výkresové části tohoto PS. 

Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení 

Špičkový odběr 

(VA) 

Počet 

(ks) 

Celková spotřeba 

(VA) 

Ring switch  50 1 50 

Celkem spotřeba   50 

 

3.9.3.2. ŽST Nové Strašecí, VB 

V ŽST Nové Strašecí bude v rámci tohoto PS instalována UPS 230 V AC. Tato UPS bude sloužit 
pouze pro napájení ring switche. Doba zálohování zařízení bude min. 6 h. 

Přívod do 19“ skříně bude silovým kabelem z rozvaděče „R-NN“ v rámci souvisejícího  
SO 11-86-01 řešící rozvody NN v objektu. V rámci tohoto PS bude pro přívod osazen jistič 
10/B/1 do rozjišťovacího panelu v racku. 

Umístění zařízení je zřejmé z přílohy č.06 výkresové části tohoto PS. 

Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení 

Špičkový odběr 

(VA) 

Počet 

(ks) 

Celková spotřeba 

(VA) 

Ring switch  50 1 50 

Zálohovaný zdroj – UPS 230 V AC 1000 1 1000 

Celkem spotřeba   1050 

 

3.9.4. Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

 Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. 

 Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

3.9.5. Likvidace odpadů  

Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin. Při montáži zařízení nevznikají žádné 
odpady zatěžující životní prostředí. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby (výkopové práce) budou využity nebo zneškodněny 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 
hospodářství. Zhotovitel stavby je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce 
a při kolaudaci předmětné stavby musí předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná 
se převážně o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

 17 03 02 - asfalt 

 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány 
žádné odpadní vody. 
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3.9.6. Požárně bezpečnostní řešení 

Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny 
požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel 
požárního těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne 
ho investorovi stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím 
informace o: 

 požární odolnosti, 

 druhu nebo typu ucpávky, 

 datu provedení, 

 firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

 označení výrobce systému. 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

 Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty 
apod. (Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy). 

 Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

 Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

 Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může 
hořet (ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou 
reakcí na oheň A1, A2, případně B.  

3.9.7. Požadavky na další stupně dokumentace 

PS 11-02-11 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 ve stupni DUSP + PDPS – dokumentace pro společné 
povolení + projektová dokumentace pro provedení stavby a je nutno ho v dalším stupni 
dopracovat!! 

V rámci technického řešení tohoto provozního zařízení jsou navržena sdělovací zařízení 
na základě obecných vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení 
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a ze znalostí obdobných zařízení provozovaných v rámci Správy železnic a schválených pro 
provoz u Správy železnic. V tomto projektu se předpokládá použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy RDS 
(realizační dokumentace stavby) na základě výběru dodavatele konkrétního sdělovacího 
zařízení. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště.  
Při realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC 
Bp1 a další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě  
a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  

 

 

 


