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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavhé

Nazev stavby: Oprava zabezpecovaciho zatizeni zst. Nové Straseci

Provozni soubor: PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a VO

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni + dokumentace pro provedeni
stavby (DUSP+PDPS)

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce a oprava zZelezni¢ni trati

Odvétvi: Zelezni¢ni doprava

Misto stavby: ZST Nové Straseci

Dotéené parcely: p.¢. 1835/3 — k.4. Nové Straseci [706744]

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dl&zdénd 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu (dokumentace pro spole¢né povoleni + dokumentace pro provedeni
stavby) byly pouzity nasledujici podklady:
e Zadavaci dokumentace
e Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
e Podklady z mistniho Setfeni
e Z3avéry z pracovnich porad
2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace je vdzan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
stavby zejména na:

PS 11-01-11 ZST Nové Stradeci, ZST Revni¢ov — zabezpe&ovaci zafizeni
SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV

SO 11-86-01 ZST Nové Stradeci, Gprava vnitfnich rozvodd NN

SO 11-86-02 ZST Nové Stradeci, Gprava venkovnich rozvod NN
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2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Jedna se o jednostupriovy projekt.

2.4. Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektova dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpis(i nejsou pozadovany.

2.5. Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, spravcem OR Praha, SSZT.
3. TECHNICKE RESENI

3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Pro potreby rozvadécd ohfevu vymén (REOV) a rozvadécl osvétleni (ROV) se v soucasné dobé
ve stanici nenachazi mistni opticka kabelizace.

3.2. Navrzené technické feseni a jeho zdlivodnéni
3.2.1.1. Mistni opticka kabelizace

Pro moZnost dalkového dohledu a ovladani elektrického ohfevu vymén (EOV) a potreby
venkovniho osvétleni (ROV) bude ve stanici vybudovdna nova mistni optickd kabelizace.
Rozvadéc osvétleni spolu s osvétlovaci vézi bude realizovan v rdmci souvisejici stavby, které se
pocita, Ze jeji realizace probéhne soucasné. V pripadé, Ze se tak nestane je i tak pocitano
s vybudovanim samostatného sloupku pro sdélovaci zafizeni v misté, které vychazi z budouciho
umisténi rozvadéce osvétlovaci véze (ROV) v souvisejici stavbé. Opticky kabel 6vl.
bude v pripadé ne-soubéhu obou staveb pouze propatchovan na optickém rozvadéci a pripojeni
samotné technologie ROV, véetné napdjeni ring switche bude nutné doresit samostatné v rdmci
stavby resici osvétleni.

Mezi jednotlivymi REOV, ROV a vypravni budovou budou poloZeny mistni optické kabely (MOK)
6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zatazeny) do HDPE trubek 40/33
mm modré barvy sjednim nebo dvéma cervenymi pruhy. HDPE trubky budou pokladdany
v ramci tohoto PS.

Optické kabely 6vl. budou ukonéeny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl., které budou
umistény na DIN listé ve sloupovém rozvadéci dodaném v ramci tohoto PS umisténého vedle
rozvadéce elektrického ohfevu vymén nebo rozvadéle osvétlovaci véie. Dodany sloupovy
rozvadéc¢ bude vybaven dvernim kontaktem, jehoz vystup bude v budoucnu zacélenén do DDTS.
V pribéiném ROV budou oboustranné vyvedena 4 vlakna MOK (2 provozni a 2 rezervni),
2 vldkna budou provareny do nasledujiciho REOV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl.
ukonéen v REOV1 a REOV?2 a ve stavajici sdélovaci mistnosti ve vypravni budové.

Centrum nové mistni optické kabelizace bude umisténo ve vypravni budové ZST Nové Straseci
ve stavajici sdélovaci mistnosti vedle dopravni kanceldfe. MOK budou ukonéeny v nové
dodaném 12 vldknovém optickém rozvadéci v ramci tohoto PS, ktery bude umistén v nové
19“ skfini 600x800, 47U ,,RACK KS“. V optickém rozvadéci bude celkové ukonéeno 12 vl. MOK.
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Spolu s HDPE trubkami budou vedeny vyhleddvaci kabely typu TCEPKPFLE profilu 3XNO,6.
Vyhleddvaci kabely budou ukonéeny na rozpojovaci zarezové svorkovnici pouze v koncovych
mistech (REOV1, REOV2 a VB). V prlibéznych rozvadécich (ROV) bude provedena pouze smycka
(rezerva).

Celkové schéma mistni optické kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 03.
3.2.1.1. Prenosové zafizeni pro EOV/ROV

Do sloupovych rozvadécu pro sdélovaci zarizeni u REOV/ROV bude v rdmci tohoto PS dodan

L2 ring switch 4 portovy v priimyslovém provedeni s podporou 2x SFP a zdrojem napajeni 230 V
AC. Ring switch L2 v primyslovém provedeni bude umistén ve sloupovém rozvadéci na DIN
listé.

Pramyslové switche musi podporovat pfipojeni digitdlnich signal nejlépe pres SNMP protokol.
U sdélovacich rozvadécd u ROV/REOV budou na tyto vstupy pripojeny dverni kontakty pro
budouci pfenos do DDTS.

Dodany L2 ring switche u REOV/ROV budou vybaveny dvéma kusy SFP moduld. Tyto SFP
moduly budou v provedeni ,,LH” a budou instalovany pro vldkna MOK ve sméru k
jednotlivym rozvadéclim ROV a REOV.

Zapojeni ring switch( je zfejmé z pfilohy ¢. 05 vykresové ¢asti.

Ve sdélovaci mistnosti ZST Nové Straseci bude do nového 19“ racku ,,RACK KS“ v rdmci tohoto
PS dodan L2 ring switch 8 portl s podporou 2x SFP a zdrojem 230 V.

Dodany L2 ring switch bude vybaven dvéma kusy SFP modult. Tyto SFP moduly budou
v provedeni ,LH” a budou instalovan pro vldkna MOK ve sméru k rozvadécim ROV a REOV.

V ramci pfipojeni zafizeni MSU pro dohled REOV budou mezi ,,RACK KS* a zafizenim MSU
v dopravni kanceldfi natazeny 3x UTP 4x2. Kabely budou z racku vedeny ve sdélovaci mistnosti
po kabelovych rosStech a v dopravni kancelafti v liStach LV 40x20.

Umisténi zafizeni je zfejmé z prilohy ¢.06 vykresové ¢asti tohoto PS.
3.2.2. Vyhledavaci metalické kabely

Spolu s HDPE trubkami budou poloZeny vyhledavaci kabely. Budou pouzity celoplastové
Ctyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému pronikani vody (duse plnénd
gelem) s izolaci zil typu foam-skin, stinénim Al paskou (TCEPKPFLE). Profil kabelu bude 3XNO,6.
Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbocovani kabell vypichl bude pouzito spojek,
které jsou urceny pro spojovani plnénych kabelll. Vodi¢e ve spojkdch budou spojovany
v zarezovych modulech. Kabely budou ukoncovany na zarezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.3. HDPE trubky

HDPE trubky budou rozméru 40/33 mm barvy Cervené s jednim a dvéma ¢ernymi pruhy. Trubka
musi splfiovat parametry dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-014 ,Zakladni technické
specifikace dalkovych optickych kabel (DOK) a jejich ptislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC“
ze dne 27.6.2017.
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Material HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen

HDPE, nerecyklovany - pozadované

parametry:
e hustota 0,94 - O,96g/cm3
® mez pevnosti >25 MPa
e elektrickd pevnost >20 kV/mm

absorpce vody

Mechanické vlastnosti:

tolerance vnéjsiho priméru
tolerance tloustky stény
ovalita

prodlouZeni pti tahové sile 6kN
vzpérova tuhost

odolnost proti pretlaku

rdzova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m)

<0,02% (CSN 64 0112)

+1%, -0%

+5%, -0%

<2%

<2%

1800 kPa pro def.15%

>2 MPa (CSN 64 0625)

bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni
trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

3.2.4. Opticky kabel

Bude pouZit 6 vlaknovy kabel s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovymi optickymi vlakny
SM 9/125 um svodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, plné
dielektricky. Kabelovy plast musi umozZnit oznaceni metraze a stanoveného oznaceni kabelu
(logo). Preferuje se pouziti kabell se ,,suchou” kabelovou dusi. Dale se pro kabel pozaduje:

e dvojitd primarni ochrana vlaken,
e barevné rozliSeni vldaken ,loose tube” a jednotlivych trubicek,

Mechanické vlastnosti ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zatazeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 36 vlaken)

e pramér kabelu (<10 mm pro OK do 36 vldaken, 11 mm pro OK do 72 vldken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x primér OK)

e pfipustné mezni namahani v tahu pri montazi (>220 N)

Provozni podminky uloZzného OK

e rozsah provoznich teplot: -30°C az +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu -5°C az +35°C
e rozsah montaznich teplot - montdz nového kabelu +5°C az +40°C

Technicka zprava
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Pfenosové vlastnosti optickych vldken:

PoZaduje se vyhradné poutziti vlaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D se sledovanymi
parametry:

e mérny Utlum vldkna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny Utlum vlakna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e zmény Gtlumu vlivem teploty v provoznich podminkidch  (-40° aZ +70°C)
o pro1310nm: max. 0,05 dB/km
o pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
o koef. chromatické disperze
o pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
o pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
e vInova délka nulové disperze 1300 - 1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nmz*km

e dalsi sledované parametry vldkna
o meznivinova délka
o koeficient polariza¢ni vidové disperse vlaken

Mechanické vlastnosti optickych vldken - pozadavky na presnost geometrie:

e jadra
o prum. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
o nekruhovost jadra max. 1%
o chyba koncentricity vidového pole max. 1um
o plasté
o prumeér plasté 125um + 1um
o nekruhovost plasté max. 2%
e primarni ochrany
o prumeér primarni ochrany 245um = 10pm
o chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. £12,5um
o nekruhovost primarni ochrany max. 6% stahovaci sila prim.

ochr. opt. vldken 1-5N
3.2.5. Ukonceni MOK

Opticky kabel bude ukoncen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. PoZadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j.44764/09-
OAE:

e vloZny Utlum pfi nahodném spojeni — prim. hodnota <0,2 dB,

e (tlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR,

e opakovatelnost spojeni — pridavny utlum max. 0,15 dB, cyklus 500 spojeni —
rozpojeni,

e teplotni stabilita — pfidavny Utlum <0,15 dB v rozsahu teplot -15° aZ 60°C.

V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce!!

Technicka zprava
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3.2.6. Dispozicni feseni
3.2.6.1. Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadieni ptislusnych spravc podzemnich
rada.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré
trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely ulozeny
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem,
chranic¢kou) pod urovni plané télesa zZelezni¢niho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové
chrani¢cky nejméné 1,5m od plané télesa Zeleznicniho spodku, provedeni protlakem
nebo prekopem. Kfizeni silni¢nich komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami
ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem). V prostoru propustkll a most0
bude kabelovd trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy
nebo po objektu ve Zlabu. V mistech predpoklddaného mechanického ohrozeni kabell budou
kabely kryty ve vykopu chranickami nebo jinym uloZznym prvkem. Terén naruseny vykopem
kabelové trasy bude po pokladce kabelld uveden do pidvodniho, nebo nélezitého stavu.

Kabelova trasa bude ¢astecné spolecna pro kabely sdélovaci a zabezpecovaci.

Pro zamezeni znecisténi kolejového svrsku vybudovaného v predchozich stavbach je nutno pfi
vykopovych pracich ucinit patfiénd opatfeni — napf. pfikryti svrsku pomoci geotextilie ¢i jiného
materialu.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy
dle CSN 73 60 60. Spojky HDPE trubky umisténé v zemi budou oznageny nezapisovatelnymi ball
makery.

3.2.6.2. Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zfejmé z pfilohy €.02. Trasy MOK jsou zndzornény modrfe - situace 1:500.
Trasy MOK jsou vedeny ve Zlabové trase z vétsi ¢asti v hlavni spolecné trase zfizované v ramci
PS 11-01-11, z ¢3sti v trase SO 11-84-01 a z ¢asti samostatné.

Pfechody komunikaci budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimecnych pfipadech prekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chranickach
PEHD 160. Ktizeni bude oznaceno na obou strandach sloupky s oznacenim.

Podchody pod koleji budou realizovany prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimecnych pfipadech prekopem po dohodé se spravcem traté. Kabely budou ulozeny
v chranickach PEHD 160. Ktizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu,
budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (predevSim u vétSich
vodoteci), u ostatnich drobnych vodoteci prekopem. V obou pfipadech budou kabely ulozeny
pode dnem v chranickdch PEHD 160, které budou ulozeny tak, aby konce chrani¢ek byly min.
2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude oznaceno na brfehové hrané sloupky s oznacenim.
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V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych drdznich i mimodraznich
spravcu, jejich poloha je vsak pouze informativni. Zakres stavajicich inZzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené
situace. Dlvodem je, Ze v ptilohach ¢. 02 tohoto PS nejsou z dlivodu prehlednosti tiStény
vSechny detaily a kabelové trasy ostatnich profesi.

3.2.6.3. Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabell a HDPE trubek

HDPE trubky a pfilozeny vyhledavaci kabel TCEPKPFLE 3XNO,6 budou v hlavni trase zfizované
v rdmci PS 11-02-11 uloZeny do plastového Zlabu 10x10cm, ktery je dodavkou tohoto PS. Zlaby
budou do vykopu uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku. Veskeré chranicky,
protlaky a prekopy jsou rozpoctovany v ramci tohoto PS. Vykopové préace jsou v hlavni trase
vedené pres stanici v ramci zabezpecovaciho zafizeni PS 11-01-11. V mistech, kde jsou kabely
vedeny pouze s kabely NN bude vykop realizovdn v rdmci SO 11-84-01. Vykopové prace spojené
s odbocenim z hlavnich tras k vypravni budové (sdélovaci mistnosti) bude rozpoctovan v ramci
tohoto PS. V tomto Useku se uvaZzuje s vykopem 35x50 cm a plastovym Zlabem 10x10 cm.

Pfi provadéni vykopovych praci nesmi dojit ke znecisténi soucasti Zel. svrSku, zejména
kolejového loze a drdznich stezek. Pfi zpétném ukladani vykopanych vrstev musi byt dodrzeno
jejich plvodni porfadi a provedeno hutnéni.

Po skonceni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu. Pfi zpétném ukladani vykopanych
vrstev musi byt dodrZeno jejich plvodni poradi a provedeno hutnéni, ornice se rozprostre,
povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelovd kyneta vedena
ve Stérkovém loZi nebo nastupisti, je nutno toto uvést do plvodniho stavu v pripadé, Ze dojde
k jeho naruseni. Pfebyte¢nd zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude
pouze zemina méné kvalitni, jednd se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové
loZe a ddle o zeminu nadbytecnou z divodu uloZeni kabelovych Zlab{. Zemina bude odvazena
k recyklaci nebo na skladku.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZeny tak, aby kladly co nejmensi odpor
pfi zafukovani (zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi
nez 2m.

3.2.6.4. Soubéhy a kfiZeni se stavajicimi podzemnimi rady

Kfizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi Fady jsou Fedeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcl jednotlivych
siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla posSkozena jina podzemni
zatizeni. Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyceny stdvajici inZzenyrské sité v dané
oblasti. Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahdjeny.

3.2.6.5. Vyvedeni a ukonceni kabellt, HDPE trubek

Optické kabely a vyhledavaci kabely budou vyvedeny a ukonceny celym profilem ve sdélovaci
mistnosti vypravni budovy ZST Nové Straseci v nové 19“ sk¥ini 600x800, 47U , RACK KS“ v nové
dodaném optickém rozvadécdi.
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Metalické vyhleddvaci kabely TCEPKPFLE 3XNO,6 budou ukoncéeny v ,RACK KS“ na zarezové
rozpojovaci svorkovnici.

Vstup do technologické budovy ZST Nové Straseci bude stavebné ptipravenym kabelovym
prostupem a kandlem v podlaze, ktery bude po protazeni HDPE trubek a vyhleddvacich kabell
utésnén vodotésnymi a protipozarnimi ucpdavkami. HDPE trubky budou za vstupem do budovy
ukonceny a po zafouknuti MOK budou opatfeny prichodkou. Optické kabely budou od
ukonceni HDPE trubek vedeny po rostu v trubkach HFXP32 ke konstrukci nové dodané kabelové
rezervy, kterd bude umisténa na sténé vedle ,,RACK KS“ ve sdélovaci mistnosti. Rezerva bude
spolecna pro 2x MOK z REOV a ROV v délce 30 m do obou smérud. Od konstrukce kabelovych
rezerv budou optické kabely vedeny opét po rostu do 19“ skfiné ,RACK KS“, kde budou
ukonceny v nové dodaném 12 vlaknovém optickém rozvadéci.

Metalické vyhleddvaci kabely TCEPKFPFLE 3XNO,6 budou od vstupu do budovy taktéZ vedeny po
roStu do 19“ skfiné ,,RACK KS“. Vyhledavaci kabely budou na druhém konci ukonéeny vidy jen
v poslednim prvku z celé vétve ve sloupovém rozvadéc¢i u REOV1 a REOV2 na zéarezové
rozpojovaci svorkovnici na DIN listé.

Vsechny kabely a trubky HDPE je nutno na konci popsat — opatfit Stitkem pro snadnou
identifikaci.

3.2.6.6. Uzemneéni

Veskeré sdélovaci zafizeni musi byt dobfe uzemnéno véetné sdélovaci skfiné. Zatizeni ve skfini
budou uzemnéna vodi¢em CY z7 6mm?* a 19“ skiifi bude uzemnéna vodi¢em zZ 10 mm? ke
spole¢né zemi sdélovaciho zafizeni.

Ve vsech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto
uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q, v mezilehlych objektech max. 5Q -
uzemnéni bude provedeno paskem FeZn 30x4 ulozenym do zvlastni kabelové ryhy nebo bude
vyuzito stavajici uzemnéni spliujici predepsané parametry (napf. uzemnéni 19“ skfing,
kde bude kabel ukoncen, reléovy domek, stavédlova Ustredna,...).

3.2.6.7. Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim

Proti korozi a agresivnim zeminam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC. Opticky kabel je navic zafouknut do HDPE trubky.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudiim spociva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je ddna predepsanou montazi spojek a kabelovych
rozvodu. Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s bludnymi
proudy.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabelld proti bludnym proudim spocivad ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je ddna predepsanou montazi spojek a kabelovych
rozvod(.
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Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLE proti rusivym vliviim spocivd v jeho konstrukci.
Stinéni musi byt uzemnéno ve vSech mistech, kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych
objektl bude provedeno na hodnotu max. 2Q), mezilehlych objektd max. 5Q2 - uzemnéni bude
provedeno paskem FeZn 30x4 ulozenym do samostatné kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni
dostupné a spliiuje predepsané parametry, bude stinéni pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skfin,
reléovy domek, ...).

3.3. Statické posouzeni
Neni vyZzadovano.

3.4. Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 35m

Zlabova kabelova trasa (Zlab 10x10) 964 m

Kabel TCEPKPFLE 3XN 0,6 1097 m

Pocet kilometr ¢tyrka vodict 0,6mm 3,291 kmctyrka
HDPE trubka 40/33 1054 m

Mistni opticky kabel (6 vlaken) 7,152 kmvlakno
Sloupovy rozvadéc 3 ks

3.5. Provizorni stav
Nova mistni kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu.
3.6. Postupné uvadéni do provozu
Mistni kabelizace bude do provozu uvedena najednou.
3.7. Pokyny pro montaz
3.7.1. Méreni metalickych kabell
Na metalickych kabelech budou zméreny nasledujici parametry:
e kontinuita Zil,
e smyckovy odpor,
e izola¢ni odpor Zil,
e odpor stinici félie,
e izolaéni odpor stinici félie,
e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéca-objekt.

Tyto parametry budou zméreny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych
kabelovych useku ve spojkach.

3.7.2. HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci polozenych trubek.
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3.7.3. Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonéeni na OR bude provedeno méreni optického kabelu
primou metodou na dvou vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech, OTDR méreni
na vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech. Pfenosové parametry musi splfiovat
nasledujici hodnoty:

e max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svaru
e stredni Utlum svaru <0,07 dB (prim. hodnota pro kazdé vldkno v Useku mezi 2

ODF
e max. Utlum trasy mezi 2 ODF
o pro 1310 nm: 0,43 dB/km
o pro 1550 nm: 0,32 dB/km

Vyhodnoceni a pfeddni namérenych vysledki:

e vyhodnoceni vysledki metodou obousmérného priimérovani ve formé tabulek
a grafq,

e vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplUsobem obousmérného primérovani
ve formé tabulky,

e vyhodnoceni Utlumu svar(, atlumu kabelovych usekd,

e predani vysledkl méreni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné
SW pro zpracovani vysledk.

3.8. Postup vystavby

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drazniho provozu. Stavebni postupy budou vazany na
souvisejici PS a SO uvedené v bodé 2.2. ,Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty”.
Realizace tohoto PS musi probihat v Uzké koordinaci s uvedenymi PS a SO.

Pfi vystavbé musi byt pouzity prvky schvélené pro provoz u Spravy Zeleznic.

Stavajici zafizeni a rozvody je nutné zachovat pfistupné a v provozu a ochranit je pred
negativnimi vlivy stavby.

3.9. Podminky a naroky na vystavbu

3.9.1. Vyluky

Realizace tohoto PS nevyzZaduje vyluky drazniho provozu.

3.9.2. Bilance zdrojQ, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade pozadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialli na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.
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3.9.3. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii
3.9.3.1. Rozvadéce u REOV/ROV

Do sloupovych rozvadécl pro sdélovaci zafizeni u REOV/ROV bude v ramci tohoto PS dodan
pro napajeni ring switche zdroj 48 V (120 W) v primyslovém provedeni na DIN listu. Ptivod
230V do sloupovych rozvadécl u REOV bude feSen v rdmci souvisejiciho ,SO 11-84-01“. U ROV
bude privod feSen souvisejici stavbou feSici osvétleni. Pfivod bude v rdmci tohoto PS osazen
jisticem 4/B/1 a zdrojem 48 V (120 W), za ktery bude osazen dvoupdlovy jisti¢ 6/B/2 pro jisténi
privodu pro ring switch.

Schéma napajeni ROV/REQV je zfejmé z prilohy ¢.05 vykresové ¢asti tohoto PS.

Bilance spotieby elektrické energie:

Spickovy odbér Pocet Celkova spotteba
Druh zafizeni (VA) (ks) (VA)
Ring switch 50 1 50
Celkem spotieba 50

3.9.3.2. ZST Nové Straseci, VB

V ZST Nové Strageci bude v rdmci tohoto PS instalovana UPS 230 V AC. Tato UPS bude slouZit

pouze pro napajeni ring switche. Doba zalohovani zafizeni bude min. 6 h.

Privod do 19“ skfiné bude silovym kabelem z rozvadéce ,,R-NN“ v rdmci souvisejiciho
SO 11-86-01 resici rozvody NN v objektu. V ramci tohoto PS bude pro pfivod osazen jistic¢
10/B/1 do rozjistovaciho panelu v racku.

Umisténi zafizeni je zfejmé z pfilohy €.06 vykresové &asti tohoto PS.

Bilance spotreby elektrické energie:

Spickovy odbér Pocet Celkova spotreba
Druh zafizeni (VA) (ks) (VA)
Ring switch 50 1 50
Zalohovany zdroj— UPS 230 V AC | 1000 1 1000
Celkem spotieba 1050

3.9.4. Vliv stavby na Zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nemd negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti

pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
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Je potfeba dodrzovat predevsim tato opatreni:

e Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb.

e Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.
3.9.5. Likvidace odpadut

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin. Pfi montazi zafizeni nevznikaji zadné
odpady zatézujici Zivotni prostredi.

Odpady vzniklé pfti realizaci stavby (vykopové prace) budou vyuzZity nebo zneskodnény
vsouladu sezdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém
hospodafstvi. Zhotovitel stavby je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadl na fizené skladce
a pri kolaudaci predmétné stavby musi predlozit doklad o zplisobu zneskodnéni odpad.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhldska MZP
¢.383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpad( nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pii stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpadil - Vyhlagka MZP €. 381/2001 Sb.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaceny symbolem ,*“. Jednd
se prevainé o odpady Skupiny katalogu odpadl ¢. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné
vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Gpravach:
e 010501* —lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 0101 —beton z demolic objektd, zakladl TV
e 170199 - stavebni a demoli¢ni sut
e 1702 01 - drevo po stavebnim poutziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
e 170302 - asfalt
e 170501 —stérk z kolejisté
e 1705 02 — Cista vykopova zemina
e 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecné latky
e 1705 07* - stérk ze Zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecné latky
e 200201 -smycené stromy a kere

Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade Zadné naroky na potrebu vody. Rovnéz nebudou produkovany
Zadné odpadni vody.
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3.9.6. Pozarné bezpecnostni feseni

Vstupy kabell do objektl, jakoZz i pfi prostupu pozdrné délici konstrukci, budou utésnény
pozdrné odolnou hmotou s odolnosti El 60 minut, tfida reakce na ohen nejméné C. Zhotovitel
pozarniho tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne
ho investorovi stavby a sprdvci zafizeni. Ucpdvky budou oznaceny Stitkem obsahujicim
informace o:

e pozarni odolnosti,

e druhu nebo typu ucpavky,

e datu provedeni,

e firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e oznaceni vyrobce systému.

PFi montazi pozdrné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovérené projektové dokumentace, poptipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v prlivodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfislusnému spravci objektu/provozovateli
technologie pred zahajenim provozu:

o Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty
apod. (Katalogové listy jednotlivych ucpdvek + Bezpecnostni listy).

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, kterd provedla montdZ poZdrné bezpecnostniho zarizeni, potvrzuje splnéni
poZadavku vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p-p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Pti vedeni sdélovacich a zabezpecovacich kabell z volného prostoru pristupnou chranickou
je pozadovana jeji reakce na ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde muze
hotet (ohroZeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych Zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou
reakci na ohen Al, A2, ptipadné B.

3.9.7. Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

PS 11-02-11 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele ¢.11/2006 ze dne 30.6.2006 ve stupni DUSP + PDPS — dokumentace pro spolecné
povoleni + projektovd dokumentace pro provedeni stavby aje nutno hovdalSim stupni
dopracovat!!

Vramci technického feSeni tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni
na zdkladé obecnych vlastnosti téchto zafizeni, vychdazejici z obecnych standard( a doporuceni
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a ze znalosti obdobnych zafizeni provozovanych v ramci Spravy Zeleznic a schvdlenych pro
provoz u Spravy Zeleznic. V tomto projektu se predpoklada pouziti zavedeného zatizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prlibéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS
(realizacni dokumentace stavby) na zakladé vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho
zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté.
PFi realizaci stavby je nutno dodriovat Pedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC
Bp1 a daldi platné normy a predpisy. Zejména je potfeba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP
€.48/82 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, ustanovenimi Vyhldsky CUBP a CBU ¢.324/90 o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CUB €.213/91 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Gdribé
a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpis(i odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliiuje
pozadavky zdkona €.20/66 Sb., Vyhlasky €.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdélovacim

zafizeni je moiné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.

Technicka zprava
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