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D.2.2.a.1-00 Technická zpráva            
 

 

D.2.2   Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1   Pozemní stavební objekty provozních a technologických objektů 

 

SO 11-71-01 ŽST.Nové Strašecí, adaptace  stavědlové ústředny  

1. Identifikační údaje 

 

Název akce  : Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí  

Místo     : Nové Strašecí č.p.373 

        k.ú.: Nově Strašecí, par.č. stavby 467 

Kraj    : Středočeský  

Údaje o vlastníkovi : Česká republika 

Právo hospodařit : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Traťový úsek   : 0101 Stochov – Milostín  

Kilometrová poloha  : 48,419 km žst. Nové Strašecí  

Inventární číslo : IC6000388316 

Investor/stavebník  : Správa železnic, státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00, Praha1  

   Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Generální projektant : Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno 

Projektant části  : TAPA projekt, s.r.o., Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

  Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod 

 

 

2. Seznam vstupních podkladů, podmínky realizace 

 
Základním podkladem pro zpracování dokumentace pro dílčí stavební úpravy 

výpravní budovy v železniční stanici bylo doměření stávajícího stavu řešených prostor 

částí, požadavky investora na rozsah řešení.  
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Podnětem pro dílčí stavební úpravy jsou prováděné práce na zebezpečovacím 

zařízení v objektu. Předmětem řešení je výměna interiérových dveří včetně zárubní, nová 

podlahová konstrukce a  úpravy povrchů (stěny, strop, podlahy).  

Veškeré stavební práce je nutné koordinovat se SSZ.  Ostatní stavební konstrukce ve 

správě SPS  kterých se netýkají stavební úpravy (instalační kanál, stavědlová ústředna) 

nebudou stavbou dotčeny. V případě neplánovaných zásahů do majetku ve správě SPS 

požadujeme co nejmenší stavební zásahy a následné uvedení do původního stavu.  

Majetek ve správě  SPS nesmí být poškozen ani poničen. Upozorňujeme na zvýšenou 

obtížnost stavby – veškeré konstrukce jsou po opravě a v záruce!!!!!   

Rám vnějšího poklopu bude úhledně zapracován do nové chodníkové dlažby , 

stejně tak vnitřní poklop bude precizně zednicky začištěn. Prostup skrz základ bude 

odborně bez zásahu do soklového obkladu – před realizací bude realizační firmou 

předloženo konkrétní řešení  ucpávky prostupu základem. 

Zahájení a ukončení prací je nutné nahlásit  místnímu správci  SPS OŘ Praha (p. 

Radek Skiba tel.+420 724 753 997). 

 

 

 

3. Stavební řešení 
 

Bourací práce 

Před zahájením stavebních prací byla v řešeném prostoru provedena demontáž 

stávajícího vybavení (vana, umyvadlo …)  

Bude provedeno vybourání stávající příčky, určených dveřních křídel a zárubní. 

Dále budou odstraněny poškozené části interiérových omítek stěn a stropů. V řešeném 

prostoru ústředny bude vybourána podkladní betonová mazanina v místnosti až na horní 

hranu klenby. Pro zřízení nosné ztužující železobetonové desky bude vybourána drážka 

okolo místnosti do hloubky 15cm  šířky 20cm pro uložení žb desky.  

Z důvodu realizace instalačního kanálu do místnosti  0P-27 pokladna bude 

proveden vybourání stávající podlahy v určeném rozsahu. Dále bude provedeno 

probourání (provrtání) otvorů pro osazení chrániček do základového pasu pro prostup 

kabelů základy. Ze stejného důvodu bude provedeno rozebrání stávající betonové 

zámkové dlažby pro zřízení instalační šachty z vnější strany zdiva (viz.výkres). 
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Svislé konstrukce  

Stávající svislé nosné konstrukce budou zachovány bez změn. Z důvodu vybourání 

stávající příčky tl.150mm v řešeném prostoru bude provedeno dozdění nosných pilířů pro 

uložení průvlaku pro vynesení v místě stávající příčky tl.150mm v I.NP bude provedeno 

z betonových prolévacích tvarovek (beton C20/25). Pilíře budou dozděny až pod uložení 

průvlaku pod stávajícím stropem. Vstup do ústředny je uvažován stávajícími plastovými 

vnějšími vstupními dveřmi.  

Práce budou provedeny dle technologických předpisů výrobce. Otvory po 

stávajících bouraných dveřích v řešeném prostoru budou zazděny z plynosilikátových 

tvarovek lepených plnoplošně na cementový tmel. 

Pro instalační kanál bude provedeno vyzdění vnější stěny kanálu z plných cihel. Po 

provedení hydroizolace bude provedeno  vyzdění  vnitřních stěn kanálu z betonových 

prolévacích tvarovek tl.150mm.   

 

Vodorovné konstrukce 

Z důvodu osazení nové technologie a požadované únosnosti podlahy v ústředně 

bude provedena nová ztužující železobetonová deska, podlahová teplená izolace ze 

stryodurových desek v tl.40mm a nová betonová mazanina vyztužená KARI sítí.  Podlaha 

v řešené místnosti ústředny bude provedena z důvodu nové skladby v úrovni +0,080  oproti 

původní úrovni v  přilehlé chodbě. Před realizací noví nosné ŽB desky bude provedeno 

vynesení stávající klenby v celé ploše.  

 

 

Hydroizolace  

V řešené místnosti bude po provedení nové ŽB desky provedena nová hydroizolace 

z těžkých natavených asfaltových pásů s napojením na již provedenou hydroizolaci. 

Podlaha a stěny nového instalačního kanálu budou opatřeny natavenou hydroizolací 

s napojení na stávající hydroizolaci v podlaze.  

Pro utěsnění prostupů kabelů základem budou osazeny těsnící vložky (stahovací) 

pro kabelové chráničky D40 a D100 (přesné průměry nutno odsouhlasit při realizaci). 
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Úpravy povrchů – stěny, podlahy 

Po provedení nových úprav a dozdění otvorů po vnitřních dveřích bude provedena 

oprava a začištění hrubých omítek v řešených prostorách. Po opravě hrubých omítek 

bude celá plocha (mimo sanační omítku) přeštukována. Vzhledem ke zjištěnému stavu 

stěn v ústředně budou do výšky 1 nad úroveň podlahy provedeny všechny omítky jako 

sanační. Stěny budou opatřeny novým omyvatelným nátěrem výšky 2000 mm. Součástí 

dodávky bude i provedení v celé řešené místnosti konečné povrchové úpravy – 

antistatická PVC krytina tl.2 mm. 

 

 

Zámečnické konstrukce  

Zakrytí instalačního kanálu a instalační šachty bude provedeno z ocelového 

„slzičkového“ plechu a z ocelových válcovaných profilů L. Lemování a uložení  krycích 

plechů bude řešeno pomocí osazení ocelového profilu L  s kotvami zabetonovanými do 

zdiva kanálu. Krycí poklop vnější revizní šachty bude proveden v provedení včetně 

utěsnění a uzamčení. 

 

Malby, nátěry 

V řešených místnostech bude provedena nová malba stěn. Malby stěn budou 

provedeny silikátovou interiérovou barvou včetně penetrace. Nově osazované 

zámečnické prvky budou opatřeny novým ochranným syntetickým nátěrem. 

 

Zpevněné plochy  

Po provedení instalační šachty a krycího poklopu bude provedeno zadláždění 

betonové zámkové dlažby do štěrkového lože do původního stavu dle požadavku 

správce objektu  který bude tyto práce kontrolovat a  přebírat . 


