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REZ A-A NOVY STAV

-\ — @ — ANTISTATICKE PVC — PASY t.2,00mm
— BETONOVA MAZANINA t.80mm+KARI 100,/100/6
— SEPARACNI FOLIE
— EXTRUDOVANY POLYSTYREN TL.40mm
— 2x TEZKY ASFALTOVY PAS S HLINIKOVOU VLOZKOU

%ﬂ — NOSNA 7B DESKA D2 TL.150mm
= — NASYP
- — CIHELNA KLENBA TL. 150 mm
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PO PRIPOMINKACH 05/2021

M 1:50

Revize ¢.: Datum: Popis:

Investor, objednatel :
N SsPRAVA

z ZELEZNIC

AN

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

Souprava ¢.:

Generalni projektant:
Signal Projekt s.r.o.,Videriska 55, 639 00 Brno

Yy

L signal

Zpracovatel casti PD:

projekt

ﬂ TAPA projekt s.r.0., Waldhauserova 948, 580 01 Havlickiav Brod

Hlavni inZenyr projektu: Odpovédny projektant PS: Viypracoval:

Ing. Milan Ptacek Ing.Petr Myslivec Ing.Petr Myslivec

Kontroloval:

Ing.Petr Myslivec

STAVBA: Stuperi dok.:
Oprava zabezpe&ovaciho zafizeni v DUSP+PDPS
Zst. Nové Stradeci Zak. cislo: Datum:
21-004-30-101 03/2021
CAST: . Cislo &asti: Pfiloha é&.:
SO 11-71-01 ZST.Nove StraSeci,adaptace stavédlové ustfedny | 5,5,
PRILOHA: ] meritko: - |D.2.2.1-07
REZ A-A NOVY STAV 50




