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STAVBA: Stuperi dok.:
Oprava zabezpe&ovaciho zafizeni v DUSP+PDPS
Zst. Nové Straseci Zak. cislo: Datum:

21-004-30-101 03/2021

CAST: . Cislo éasti: Priloha é&.:
SO 11-84-01 ZST Nové StrasSeci, EOV D.2.3.4

PRILOHA: Méritko: 1 0
Tabulka kabelu )




Tabulka kabelu

Oprava zabezpecovaciho zafizeni v zst. Nové Straseci

SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV

Oznaceni kabelu Typ kabelu Oded Kf’" - Délka Pozndmka
Zatizeni Zarizeni m -
WL400 CYKY-J 4x35 R ELMI1 Ks2 30
WL400.1 AYKY-J 4x70 Ks2 REOV1 700
WL400.2 AYKY-J 4x70 Ks2 REOV2 450
WL401.1 CYKY-0 4x10 REOV1 MX1.1, MX1.2 50 , )
vyhybka ¢.1
WL401.2 CYKY-O 4x6 REOV1 MX1.3 50
WL402.1 CYKY-0 4x10 REOV1 MX2.1, MX2.2 50 , )
WL402.2 CYKY-O 4x6 REOV1 MX2.3 50 vhybka ¢.2
WL404.1 CYKY-0 4x10 REOV1 MX4.1, MX4.2 120 , )
WL404.2 CYKY-O 4x6 REOV1 MX4.3 120 vhybka c.4
WL405.1 CYKY-0 4x10 REOV2 MX5.1, MX5.2 50 , )
WL405.2 CYKY-O 4x6 REOV2 MX5.3 50 vhybka &.5
WL406.1 CYKY-0 4x10 REOV2 MX6.1, MX6.2 60 , )
WL406.2 CYKY-O 4x6 REOV2 MX6.3 60 vhybka ¢.6
WS401 CYKY-0 4x4 REOV1 MX2.4 50 , )
vyhybka ¢.2
WS402 CYKY-O 12x4 REOV1 MX2.5 50
WS403 CYKY-O 4x4 REOV2 MX5.4 50 , )
WS404 CYKY-O 12x4 REOV2 MX5.5 50 vyhybka &5




