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Oprava trati v iseku Luka nad Jihlavou — Jihlava — IV. etapa

SO 01-21-08.2 Propustek pod vleckou v km 192,677
DSP

Technicka zprava

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: Oprava trati v iseku Luka nad Jihlavou — Jihlava — IV .etapa
Stupeii dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

D}éidéné 1003/7, 1 10 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Zhotovitel: SAGASTA, s.r.o.
Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
IC 45274517 DIC CZ45274517
Projekt SO: SO 01-21-08.2 Propustek pod vleckou v km 192,677
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Emil Spaéek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232

Odpovéedny projektant objektu: Ing. David Kuczik, e-mail: david.kuczik@sagasta.cz, tel. 720 053 341

Spolupracoval: Ing. Jan Krejsa, e-mail: jan.krejsa@sagasta.cz, tel. 725 430 434

Spravce mostniho objektu:  Ceskomoravsky cement a.s.
Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov

Katastralni tzemi: Kosov u Jihlavy [691372]

Okres: Jihlava

Kraj: Vysoc€ina

Trat’ SZ.: ¢. Brno hl. n. - Jihlava 241

Tratovy usek: 1201 Retz (OBB) (¢4st) — Kolin (mimo)
Defini¢ni usek: DU — 26 Luka nad Jihlavou - Kosov
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2 ZAKLADNI UDAJE - NAVRZENY STAV

Staniceni: evidenéni km 192,677
stavebni km 192,679 036

Situovani mostniho objektu v terénu: Propustek se nachazi v $iré trati

Pocet koleji na propustku: 2

Pocet otvoru: 1

Sikmost propustku: 90,00°

Zelezni¢ni svriek na propustku: kolejnice 49 E1, betonové prazce SBS
Polomér oblouku: kol.¢.1 — prechodnice

Vlecka - prechodnice

Sklonové poméry: kol.¢.1 - stoupa 2,69 %o
PrevySeni: kol.¢.1 - 45 mm
Trakce: neni
Prostorové uspoiadani: propustek navrzen pro prijezdny pritez VMP dle CSN 73
6201,
VMP =2,5m + 125 mm rezerva
Trat’ova rychlost v novém stavu: 80 km/h
Ucel objektu, piekonavané piekazky:
mostni otvor ¢. 1: obc¢asny vodni tok
staniceni trat¢: km 188,945 341 (kolej ¢.1)
uhel kiizeni: 90,0°
volna vyska: 1,9 m (stavajici stav)
svétlost otvoru: 2,05 m (stavajici stav)
Trida zatiZeni: D4/80

Reseny tratovy usek Retz (OBB) — Kutnd Hora:

. Usek stavby se nachazi na Zelezniéni trati Retz (OBB) — Kutna Hora, TU 1201, dle Jizd-
niho fadu 2017 na trati ¢. 240 Brno - Jihlava.

o Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, tedy jednokolejna trat’ defini¢niho tseku 26
Luka nad Jihlavou - Kosov

o Spravcem predmétného tratového useku je Oblastni feditelstvi Brno

. Stavba ,,Oprava trati v iseku Luka nad Jihlavou — Jihlava — IV.etapa® je umisténa na télese

stavajici Zelezni¢ni trati Brno hl.n. - Jihlava, jednokolejna, neelektrizovand. Spravcem predmétného
tratového useku je SZ, s. 0., mistnim spravcem Oblastni feditelstvi Brno.

3 UCEL STAVBY

Vzhledem k pievadéni trati a vleCky bude objekt propustku rozdélen dle spravcti na 2 objekty.
Objekt ngbude fyzicky rozdélen, bude rozdélen pouze fiktivni Carou. Objekt SO 01-21-08.1. bude ve
spravé SZ a objekt 01-21-08.2 Ceskomoravsky cement, a.s.
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Hlavnim cilem je zvySeni bezpecnosti pfi provozovani drahy a vlecky, které bude dosaZeno
mimo jiné rekonstrukci stavajiciho propustku.

4 ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovana dokumentace ve stupni DSP slouzi jako podklad pro stavebni fizeni na uvedenou
stavbu. Dokumentace v koordinaci se souvisejicimi SO a PS stanovuje podminky pro realizaci stavby
na zakladé odsouhlasené koncepce a v duchu stanovisek dotcenych organti a organizaci.

5 ROZSAH NAVRHOVANYCH OPATRENI

Stavajici konstrukce se nachazi v §iré trati. Veskera polohova orientace se vaZze na vyrovnava-
né vedeni os koleji na propustku.

Vzhledem k tomu, ze

e Stavajici nosna konstrukce a spodni stavba nevykazuji zasadni poruSeni, kamenné zdivo
klenby i kiidel ma ¢aste¢né zvétralé sparovani, znaén¢ porostlé naletovymi rostlinami

e Sitkové uspotadani na stavajicim objektu prostorové nevyhovuje

e Piestavba stavajiciho objektu by byla ekonomicky nevyhodna a technicky obtizné provedi-
telna

navrhuje se
rekonstrukce objektu

ktera zahrne

e Sanaci stavajici klenby a spodni stavby - pfesparovani kameniva a vyménu poSkozenych ¢i
chybéjicich zdicich prvku

e (QOdstranéni nasypu klenby v pechodové oblasti propustku

e Vystavbu nové Zb roznaseci desky nad klenbou s novymi parapetnimi zidkami s fimsou a
zabradlim

e Provedeni drenaze za konci roznaseci desky

6 STAVAJICI STAV OBJEKTU

6.1 Ziakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce (pro vsechny konstrukce) Kamenna klenba
popis spodni stavby véetné kiidel (pro vSechny casti | Kamenné opéry
spodni stavby)

pocet mostnich otvord 1

délka piemosténi 2,05 m

délka propustku 10,625 m

rozpéti nosné konstrukce (pro vSechny otvory a nosné |3 m
konstrukce)

stavebni vyska (pro vsechny otvory a nosné konstruk- | 1,65 m
ce)
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vyska obrysu kolejového loZe (rozhodujici)

0,9 m

volna vyska pod propustkem (pro vsechny otvory a
nosné konstrukce)

min. 1,9 m

svétlost kolma (pro vsechny otvory a nosné konstrukce
a casti spodni stavby)

2,05m

Sikmost propustku — pravd/leva

Propustek je kolmy

velikost thlu Sikmosti

90,00°

uhel (1hly) kiizeni s pfemost’ovanou piekazkou (pre- |88,51°

kazkami)

Sikma svétlost (pro vSechny otvory a nosné konstruk- |2,05 m

ce)

Sitka propustku 11,157 m

rok vyroby (vystavby) dosavadni nosné konstrukce - | -
pii rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce)

rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby — pii |-
rekonstrukcich (pro v§echny casti spodni stavby)

rok posledni rekonstrukce nebo opravy objektu —pfi |-
rekonstrukcich (pro vSechny nosné konstrukce a casti
spodni stavby)

udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém pa- | D4-80
rametru (je-li znam) (pro vSechny nosné konstrukce a

casti spodni stavby)

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle pfedpisu |-
SZDC S5) (pro vsechny nosné konstrukce a casti
spodni stavby)

6.2 Popis jednotlivych ¢asti objektu

Kamenny klenbovy propustek pfevadi dvojkolejnou trat” pies potok. Kolej €. 1 je ve sprave
SZ. Kolej ¢. 2 je ve spravé Ceskomoravsky cement, a.s. Konstrukéné se jedna o kamennou a zdénou
klenbu ulozenou na masivnich kamennych opérach. Prostorové uspotfadani pod objektem se neméni,
volna vyska je min. 1,9 m, volna Sifka 2,05 m. Nejsou znamy zdznamy o rekonstrukci propustku. Sta-
vajici nosné konstrukce a spodni stavba nevykazuji zasadni poruseni, kamenné zdivo klenby i kiidel
ma Castecné zvétralé sparovani, znacné porostlé naletovymi rostlinami. Zatizitelnost objektu vyhovi
tratové tiidé zatizeni D4-80. Stavajici kabelové vedeni SSZT a sdélovaci kabel CDT vedou
v kolejovém lozi nad objektem.

6.3 Vysledky pruzkumnych praci

V feseném useku byl proveden geotechnicky prizkum. V mist¢ feSeného propustku (km
192,677) nebyly provedeny zadné hloubkové sondy. Geotechnicky prizkum vychazi z penetracnich a
kopanych sond.

Pod KL a pod konstrukéni vrstvou se nachazi vrstvy deluvio-eluvialnich, pfip. ¢aste¢n¢ rede-
ponovanych ulehlych, nenamrzavych az mirn€ namrzavych Stérkd s jemnozrmnou pfimeési (G3 G-F,
podle SZDC S4, CSN 73 6133) misty s kameny, piip. balvany a také stfedné ulehlych az ulehlych,
mirné namrzavych az namrzavych piskd jilovitych az hlinitych (S5 SC az S4 SM). Dynamickym pene-
tracnim sondovanim bylo zastizeno skalni podlozi v lehce variabilni hloubce 1,0 az 1,4 m, sondou
KS2 (v km 192,700) pak vice jak 1,9 m pod povrchem kolejového loZe. Podle geologické mapy a

8
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okolnich skalnich vychozi se jedna o horninu — syenit, ktera je v zastizené tirovni navétrala. Ustalenou
hladinu pozemni vody lze ocekavat 7 — 10 m p.t.

7 NOVY STAV OBJEKTU

7.1 Koncepce navrzeného feSeni

V ramci stavby je navrzena Uprava stavajiciho propustku, poloha propustku se neméni a bude
v poloze stavajici konstrukce. Rekonstrukce stavajici klenby je navrZena provedenim Zzb roznaSeci
izola¢ni desky s parapetnimi fimsami na které bude osazeno ocelové zabradli. Dale je navrzena sanace
stavajici kamenné konstrukce.

Obcasna vodote¢ pod propustkem bude ponechana ve stavajicim stavu.

7.2 Navrhové zatiZzeni

Tratova tfida zatizeni v feSeném useku je D4/80. Vzhledem k Gipravam — nosna konstrukce se
neméni - staticky vypocet nebyl proveden.

7.3 Prostorové uspoiadani na objektu

7.3.1  Pouzity VMP

Propustek se nachazi v §iré trati, ¢astecné v prechodnici a Castecné v piimé, s otevienym kole-
jovym loZzem. Trat'ova rychlost na propustku bude 80 km/h. Dle zadavacich podminek byl pro navrh
usporadani propustku pouzit volny mostni prifez VMP 2,5 s ptislusnou rezervou dle CSN 73 6201.

7.3.2  Stanoveni vzddlenosti prekazky od osy koleje na objektu

Stanoveni vzdalenosti piekdzky od osy koleje je dano ustanovenimi ¢l. 4.2.10-4.2.18 CSN
736201 plus rezerva 125 mm pro mosty s kolejovym lozem.

7.3.3  Rozmeéry kolejového loze

Jedna se o presypany objekt. Sitkové usporadani kolejového loze plné respektuje jeho nutny
obrys véetné dle CSN 73 6201, &l. 14.2.3-9. Minimélni vyska kolejového loZe &ini 510 mm s rezervou
40 mm podle CSN 73 6201, ¢&l. 14.2.3 — 6, volna §iika kolejového loze &ini 2200 mm od osy koleje
s rezervou 60 mm podle CSN 73 6201, ¢l. 14.2.4 + 7.

Zaroven je dodrZzena minimalni tloustka kolejového loze jednak podle vyhlasky 177/1999 Sb.
o stavebnim a technickém tadu drah v platném znéni (v¢. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, ¢l. 6, ktera
&ini 300 mm pod loznou plochou prazce a dle CSN 736201 dle ¢&l. 14.2. , ktera ¢ini min. 330 mm pod
loznou plochou prazce.

7.3.4  Statické vypocty

Staticky vypocet nebyl proveden, zatiZitelnost propustku ziistdva nemeénna.

7.4 Zelezni¢ni svriek na objektu

Stavajici kolejovy rost bude nahrazen novym — kolejnice 49 E1 na betonovych prazcich B91
(rozdéleni ,,u*). Geometricka poloha koleje bude optimalizovana, ziizena bude bezstykova kolej a
realizovany budou drazni stezky v pfedepsané Sifce. Navrzené je uzaviené kolejové loze. Pokud se
bude mostni objekt realizovat dfive nez Zelezni¢ni svrsek, tak bude v ramci realizace mostniho objektu
provedena demontaz svrsku a nasledné zpétné osazeni. Pro zpétné osazeni se pouzije stavajici svrsek.
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7.5 Prostorové uspoiadani pod objektem

Prostorové usporadani pod objektem se neméni, volna vyska je min. 1,9 m, volna Sifka
2,05 m.

7.6 Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce: Zelezobetonova plovouci deska, izolace, fimsy a zabradli

Uspotadani: zelezni¢ni propustek s presypavkou pievadeéjici dopravu na 1 koleji, oteviené uspoia-
dany

Pocet mostnich otvort: 1

Délka premosténi: 2,05m

DElka PropusthUls e e st et e et et e st e nseenreenraes 12,2 m
Rozpéti nosné konstrukce: 3,05 m

Stavebni vyska: 1,65 m

Volna vyska pod propustkem: min. 1,9 m

VYSKa PrOPUSEKUL ettt s ta e e e et e enbe e beenseenes 4,75 m
Volna sitka na propustku: 10,735 m

SIFKA PIOPUSEKUT et 11,250 m
Sikmost objektu: propustek je kolmy

Uhel kiizeni s pfemostovanou piekazkou: 88,51°

UloZeni nosné konstrukce: pevné

Statické plisobeni: klenba

7.7 Zemni prace

7.7.1  Vykopy

Vykopy jsou provadény predevsim strojné v zeminach tfidy tézitelnosti I. Vykopy jsou svaho-
vané se sklonem svahti 1:1. Pfed provedenim vykopt je nutné provést vytyceni veskerych inzenyr-
skych siti v misté stavenisté a provést jejich piipadnou ochranu, pielozku ¢i do¢asné vymisténi.

7.7.2  Zasypy

Zasyp nad propustkem je navrzen z vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW, SP, GW,
GP), hutnéné po vrstvach max. tl. 200 mm na 1d=0,85. Zasypy se navrhuji v souladu s TKP, kap. 3 a
piedpisem SZDC S4.

Pozadovany Epl = 40 MPa (pro koleje celostatnich drah pro rychlost <120 km/h dle predpisu
S4).

Veskeré zasypy budou provedeny v ramci SO 01-10-01.03 a SO 01-11-01.03.
7.8 Bouraci a demoli¢ni prace

V ramci bouracich praci bude provedeno sneseni vybaveni propustku a demontaz Zelezni¢niho
svrsku. Dale dojde k demolici ¢asti kiidel a fims. Podrobny postup a nasazeni technickych prostredki
bude predmétem dodavatelské technologie.

7.9 Spodni stavba

V ramci rekonstrukce mostniho objektu je navrzena sanace stavajici spodni stavby otryskanim
a presparovanim zdiva. Spodni stavba bude sanovana véetné kiidel a ¢el propustku.

10



Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou — Jihlava — IV.etapa

SO 01-21-08.2 Propustek pod vieckou v km 192,677 DSP 04/2021

Sanace spociva v pfesparovani a lokalnim prezdénim — vymeéna prasklych kament (palenych
cihel) ¢i doplnéni kament (palenych cihel) chybéjicich. Vzhledem ke stavu zdiva opér je nutné od-
stranéni vegetace ze spar. Piesparovani bude provedeno cca. Do hloubky 1/3 tloustky zdiva (min. do
hloubky 50mm). Vysekané spary je nutno vycistit stlaenym vzduchem (bez olejovych piimési) a
nasledné& zasparovat sana¢ni maltou. Rozsah plochy pro tento sanaéni zasah je omezen plochou 15 m?
pro jednu etapu zasahu, aby nedoslo k dal$imu rozvolnéni zdiva. Vyjimecn¢ bude také nutné vyjmuti
uvolnénych kamend a jejich opétovné zazdeni. Graffiti a vyluhy budou otryskany kifemi¢itym piskem.

Postup sparovani zdiva:

— odstranéni rozruS$ené malty ze spar do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlace-

nym vzduchem) nebo vysokotlakym vodnim paprskem,

— odstranéni materialu ze spar a jejich fadné provlhceni, piipadna aplikace adhezniho mustku,

— vyplnéni spar cementovou maltou v piipadé¢ kamenné klenby a trasovou maltou v pfipad¢
zdéné klenby a jejich povrchova finalizace.

Maltu do spar lze vtlacovat ruéné v piipadé povrchového sparovani a pomoci sparovaci pistole

s tlakem do 0,5 MPa pii hloubkovém sparovani.

Pii sanaci je tieba dodrzet pozadavky TKP staveb CD, kap. 23 “Sanace inZenyrskych kon-
strukei®.

7.10 Nosna konstrukce

V ramci rekonstrukce mostniho objektu je navrzena sanace stavajici nosné konstrukce.

Sanace klenbové nosné Casti propustku bude totozna jako sanace spodni stavby — viz vyse.

7 wr

7.11 Nové casti nosné konstrukce

7.11.1 Nosnd konstrukce

Bude zhotovena ZB plovouci deska tl. min. 0,25 m z betonu C30/37-XA2, XF1, XC4 vyztu-
zena betonatskou vyztuzi B500 B. Celkova délka desky je 15,2 m, celkova Sitka 11,05 m (6,4m pro
SO 01-21-8.1 a 4,62m pro SO 01-21-08.2). V podélném sméru je horni hrana desky stiechovité ve
spadu 1,5 % od osy propustku a jeji konce jsou vytvarovany pro uloZeni drenazni trubky. Plovouci
deska bude provedena véetné parapetni zidky — mezi deskou a zidkou neni pracovni spara. V rubové
¢asti mezi deskou a zidkou je nabéh 100/100 pro plynuly pfechod izolace. Tloustka parapetni zidky je
300 mm, délka 12,2 m, vySka je 951 mm. Na vytoku na zidku navazuji prefabrikované fimsové zidky
ZPSV pro prechod kolejového loze. Na zidku je umisténa fimsa. Pracovni spara mezi parapetni zidkou
a fimsou je vodorovna. V pifi¢ném sméru je deska vodorovna. Na desku bude aplikovana asfaltova
pasova celoplo$né natavena izolace s tvrdou ochranou v celém rozsahu v¢. ¢asti pro drenaz. Plovouci
deska bude zhotovena na podkladni vrstvé z podkladniho betonu C12/15 — X0 tl. 100 mm. Vsechny
neoznacené hrany ve vykresu tvaru betonové konstrukce musi byt ohranény min. 20 mm/20 mm. De-
tailni popis pouzitych materiald je uveden dale. Detailni tvarové rozkresleni je ve Vykrese tvaru des-
ky.

7.11.2 Rimsy

Rimsy budou zhotoveny z betonu C30/37- XA2, XF3, XC4. Rimsy jsou provedeny nad pra-
covni sparou na parapetni ¢asti plovouci desky. Siika fims je 440mm pro osazeni zabradli. Rimsy jsou
opatieny okapnim nosem $itky 80 mm a na rubu ozubem $iiky 60mm pro ukonéeni izolace. Rimsy
jsou navrzeny po obou stranach vodorovné vzhledem k miniméalnimu stoupani nivelety koleje. Stérko-
veé loze bude ukonceno vzdy 50mm pod horni hranou fimsy. Horni povrch fimsy je spadovan jedno-
stranné k vnitinimu lici ve sklonu 5%. Rimsa ma vysku 250mm. Na kazdé ¥imse je navrzena jedna
pricna smrStovaci spara. Mezi nab¢hy a vodorovnou ¢asti ditku je také smrStovaci spara. VSechny
neoznacené hrany ve vykresu tvaru betonové konstrukce musi byt ohranény min. 20 mm/20 mm. De-
tailni popis pouZzitych materialii je uveden dale. Detailni tvarové rozkresleni je ve Vykrese tvaru fims.
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7.11.3 Loziska

Nejsou navrzena.

7.11.4 Mostni zavery

Nejsou navrzeny.

7.11.5 Zabradli

Zabradli je navrzeno ocelové thelnikové, vysky 1100 mm nad povrchem fimsy. Zabradli je
vzdalené od osy koleje min. 2,625 m. Zabradli musi byt upraveno pro potieby ukolejnéni — navrzen je
otvor priméru 11mm v jednom sloupku dilce zabradli cca 600mm nad povrchem fimsy.

Sloupky zabradli jsou do fims kotveny pies patni plech pomoci dodatecné vrtanych chemic-
kych kotev. Podliti patnich desek zabradli bude provedeno plastmaltou. Nelze z izola¢nich divoda
pouzit zalivkové smési na bazi vysokopevnostnich cementt.

Pro podliti bude pouzita nizkoviskozni epoxidova pryskytice se zvySenou tolerantnosti vici
vlhkosti podkladu plnéna ostrym susenym kfemicitym piskem frakce 0,06-0,63 mm — pomér plnéni
1:6 ptipadné az 1:9 v zavislosti na teplot¢ vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozit¢ plastmalty
bude kolem patniho plechu provedeno ohrazeni. Pouzita pryskyfice bude spliovat elektricky izolacni
odpor > 1*10°Qm.

Zabradli bude opatfeno PKO. Detailni popis pouzitych materiall je uveden dale. Detailni tva-
rové rozkresleni je ve Vykrese zabradli.

7.12  Zasady feSeni a poZzadavky na vodotésné izolace

Izolace na plovouci desce (vodorovnych plochach) je navrzena jako celoplo$na vodotésna pro-
ti stékajici vodé z natavovanych asfaltovych past z modifikovaného asfaltu. Izolace bude opatiena
tvrdou ochranou. Obecna skladba:

podkladni vrstva — betonova deska

pripravna vrstva — nizkovisk6zni epoxidové pryskyfice

vodotésna vrstva - asfaltova pasova izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplo$né natavena
mekka ochrana - ochranna geotextilie (min. 500 g/m2)

separacni vrstva — separacni folie PE

tvrda ochrana — beton C25/30 s vyztuznou ocelovou siti

Izolace na parapetnich zidkach (svislych plochach) je navrzena jako celoplo$né vodotésna pro-
ti stékajici vodé z natavovanych asfaltovych past z modifikovaného asfaltu. Izolace bude opatiena
meékkou ochranou. Obecna skladba:

podkladni vrstva — parapetni zidka a fimsy
pripravna vrstva — nizkovisk6zni epoxidové pryskytice
vodotésna vrstva - asfaltova pasova izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplo$né natavena

mekka ochrana - ochranna geotextilie (min. 800 g/m2)

Detailni popis pouzitych materialti je uveden dale. Detailni rozkresleni je ve Vykrese SVI.
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7.13  Protikorozni ochrana a povrchova iprava nosnych konstrukei

7.13.1 Protikorozni ochrana oceli

PKO se na tomto objektu tyka ocelovych zabradli.

Stupeti korozni agresivity C5-I velmi vysoka (dle CSN EN ISO 12944—2, dle SzDC S5/4,
tab. 2/1). Pozadovana zivotnost VV velmi vysoka (dle CSN EN ISO 12944-1, 2, 5, dle SZDC S5/4,
tab. 1).

Ochranny protikorozni povlak bude kombinovany, sestavajici z metalizace a natérd. Ochran-
ny protikorozni povlak hlavnich nosniki bude navrzen podle SZDC S5/4, tab. 4/1 a podle CSN EN
ISO 12944-5.

Protikorozni ochrana zabradli:

Zabradli bude opatieno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 02
pro stupeil korozni agresivity C5-1.

Skladba:
e 0Cisténi povrchu otryskanim na Sa 3 (dle CSN ISO 8501-1),
e 7zarové zinkovani ponorem 100 um
o zakladni natér na epoxidové bazi 80 um
e mezivrstva na epoxidové bazi 60 um
e vrchni polyuretanovy natér min. tl. 60 pm

celkem 100+200 pm

Barevny odstin vrchniho polyuretanového natéru vSech ocelovych ¢asti bude uréen investo-
rem.

Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, SZDC S5/4 a TKP staveb statnich
drah.

Konkrétni natérovy systém musi byt opatien certifikdtem tuzemské akreditované zkusebny,
véetné technologického postupu a posouzeni prilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy
systém musi schvéleny pro pouziti na ocelovych konstrukcich SZ. Konkrétni natérovy systém musi
byt schvalen stavebnim dozorem investora.

Zhotovitel musi vzdy vypracovat technologicky ptfedpis provadéni, ktery musi byt schvalen
odbornym organem investora. Pozadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technolo-
gicky ptfedpis musi obsahovat zptisob Gpravy povrchu odpovidajici konkrétnim podminkam jednotli-
vych objektti (pro stavajici konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovymi povlaky). Poza-
davky na obsah technologického predpisu stanovuje SZDC S5/4 piiloha 6.

7.13.2 Povrchova uprava betonu

Zhotovitel musi vzdy vypracovat technologicky piedpis provadéni, ktery musi byt schvalen
odbornym organem investora. PoZadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah,
kapitola 25. Technologicky ptedpis musi obsahovat zpiisob upravy povrchu odpovidajici konkrétnim
podminkam jednotlivych objekti.

Na novych betonovych konstrukcich se pozaduje povrchova tprava betonu v nasledujicim
rozsahu

Rimsy, parapetni zidky — povrch C1-d
Plovouci deska—B —b
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Pozadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah, kapitola 25.

7.14  Zpusob ochrany proti u¢inkim bludnych proudi

Na tomto objektu nebudou provadéna zvysena opatfeni proti i€¢inkiim bludnych proudd podle
zasad TP 124 MD CR Zakladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudii na mostni ob-
jekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (2009). Navrzena jsou zakladni ochranna
opatieni pro stupen 3.

Primarni ochrana:
- Zvysena tloustka kryti vyztuze betonem u novych &asti, podle tab. 17 CSN 73 6206

- Zpracovani betonu podle CSN EN 206, zejména opatfeni na omezeni trhlin nizkym vodnim sougini-
telem.

- Nepouzivani vodivych distan¢nich vlozek pod vyztuz.

- Pouziti portlandského cementu.

- Omezeni mnozstvi chloridovych iontd na max. 0,4 % CI" z hmotnosti cementu.

- Pouziti kameniva s omezenym mnozstvim chloridi rozpustnych ve vodé¢ na 0,02 %.
Konstrukcéni opatreni:

-Celoplosna hydroizolace na plovouci desce a rubu parapetnich zidek.

7.15  Ostatni technické souvislosti

7.15.1 Odvedeni vody z objektu

Odvodnéni plovouci desky je provedeno podélnym spadovanim desky m ve sklonu 1,5 % ke
krajim s uzlabim. Voda je dale odvedena drendznimi PEHD trubkami DN150 jednostrannym sklonem
3% a vylsténim na terén.

Drenazni trubka bude uloZena na spadovém podkladnim betonu C12/15 — X0 a bude proveden
obsyp rour $térkem 16/32. Vyusténi na terén je provedeno skrz betonovy zaklad na terén.

7.15.2 Prechody do trati, terénni upravy

Prechod stérkového loze je feSen z uzaviené Casti do otevieného Stérkové loze spadem lozZe
1:12 zacinajici Im za fimsou. Tento typ objektu nevyzaduje navrh ZKPP.

7.15.3 Ukolejneni

Neni navrzeno.

7.15.4 Opevneni svahu a upravy pod propustkem

Neni navrzeno.

7.15.5 Trakcni vedeni na mostnim objektu

Trakéni vedeni neni.
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7.15.6 Zviastni zarizeni

Objekt nepodléha fizeni o umisténi zvlastniho zafizeni. Neni znamo, Ze by toto zafizeni na ob-
jektu bylo umisténo.

7.15.7 Tabulky letopoctu
Neni navrzeno.
7.15.8 Zajistovaci a geodetické znacky
Zajistovaci znacky nejsou navrzeny.
7.16  Odchylky proti platnym normam a predpisim, udélené vyjimky
Odchylky proti piedpisim nejsou, vyjimky z norem se nepozaduji.
8 ZATEZOVACI ZKOUSKA

Neni pozadovana.

9 POZADAVKY NA MATERIAL

9.1 Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stupefi odolnosti betonu musi byt vkazdé konstrukéni Casti v souladu
s pozadavky CSN EN 206-1 v¢. Zmén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, treti
aktualizované vydani, zména ¢.8.

Pro stavbu jsou navrzeny tyto betony:

Plovouci izola¢ni deska:

Beton C30/37 — XA2, XC4, XF1 — Cl 0,2 — Dmax22 — S4 — prusak max 35mm
Rimsy:

Beton C30/37 — XC4, XF3 — C1 0,2 — Dmax22 — S4 — prusak max 35mm
Podkladni beton pod deskou:

Beton C12/15 — X0 — C1 0,2 — Dmax22 — S4 — prisak max 35mm
Tvrda ochrana izolace

Beton C25/30 — XC2, XF1 — C1 0,2 — Dax22 — S4 — prusak max 35mm

9.2 Betonaiska vyztuz

Betonai'ska vyztuz bude BSO0B dle CSN EN 10080.

Pozadavky pro vyztuz do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.

Pozadovany dokument kontroly materidlu (inspekéni certifikat):

Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :
- pro veskerou vyztuz - specificka kontrola 3.1,

- ptidavny material pro svafovani - specificka kontrola 3.1,
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9.3 Ocel pro konstrukce

Pro v8echny ocelové ¢asti propustku bude pouzit material predepsany v této projektové do-
kumentaci (tj. v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).

PaZici konstrukce:

zapory ... ocel S235JR

Ocelové tfimadlové zabradli:

jakost dle CSN EN ISO 3834-1 : zékladni
pozadavky dle CSN EN ISO 15607  :6.2
vyrobni skupina dle CSN EN 1090-2+A1: EXC2
prikaz zptsobilosti dle CSN 73 2601 : M
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204 12.2

ocel S235JR - dle CSN EN 10025-2 ... tvarové tyée

Spojovaci prostiedky:
matice — pevnostni tiida 4 dle CSN EN ISO 4034
podlozky — pevnostni tiida 100 HV dle CSN EN ISO 7091

9.4 Polymermalta
Polymermalty je pii vystavbé objektu pouzito pro odizolovani patnich desek zabradli od fims.
Pozadavky na polymerbetony jsou stanoveny takto:
SZDC SR 105/1 (S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodatstvi
SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zelezniénich mostnich objektd proti u¢inktim bludnych proudi, 1997
TKP SZDC kap. 17
SZDC SR 105/1
Pevnost: nesmi byt mensi nez beton navazujici konstrukce a 45 MPa.
Viskozita: 150 mPas
El izola¢ni odpor: min 1*10°Qm.

9.5 Vypli dilata¢nich spar
Pozadavky na tésnici tmelici hmotu

baze polyuretan

rychlost tvrdnuti 3mmza24h
tvrdost Shore cca 30

zpétné pretvorfeni >70%

taznost (ISO 8339) >450%

modul pruznosti 0,7 N/mm?

pevnost v tahu 7 N/mm?

tepelna odolnost -40 Caz +70 C°
teplot zpracovani +5 C%az+35C°
chemicka odolnost voda, vapenna voda

Pozadavky na aktivacni spojujici natér
baze epoxid - polyuretanové prysky-
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fice
viskozita 10 - 15 mPa.S
9.6 Kamen

Pro sanaci kamenného zdiva se smi pouzit pouze stejného druhu kamene ¢i petrograficky pii-
buzného druhu kamene, ktery byl pouzit pro vystavbu objektu.

Sou¢initel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle CSN 72 1800). Pevnost min. 40 MPa dle CSN EN
771-6 +Al.

9.7 Palené cihly

Souéinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle CSN 72 1800). Pevnost min. 40 MPa dle CSN EN
771-1 +Al.

9.8 Malty pro zdéni a sparovani

Malty pro zdéni a sparovani obecné musi splitovat pozadavky CSN 72 2430.

Pro sparovani zdiva tohoto objektu je tfeba pouzit sparovaci maltu, jejiz objemové zmény v
dasledku vysychani (smr$téni) jsou mensi nez 0,4 mm/m. Jedna se o tzv. objemové kompenzovanou
cementopolymerni maltu, kterd je schopna zdivo vodotésné utésnit a zabranit jeho vyraznéjSimu do-
tvarovani.

9.9 Kolejové loze

Kolejové loZe neni dodavkou v ramci uvedeného SO, musi vSak spliiovat niZze uvedené
poZadavky véetné ziakazu pouziti recyklatu na objektu.

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky ,,Kamenivo pro kolejové loze® — ¢.].
59110/2004-013, technické kvalitativni podminky kapitola 7, ,Kolejové loze* - & j. TUDC-
S3916/2012 a predpis SZDC S3 &ast desatd. Ustanoveni t&chto obecnych technickych a kvalitativnich
podminek je tfeba dodrzet pii veSkerych dodavkach kameniva pro kolejové loze véetné vyuZiti
recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového loze.

Nové kolejové loze je navrzeno z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloustka Stérko-
vého loze je 0.35 m pod loznou plochou prazce. Recyklované kamenivo se uvazuje pouzit pii bazi
plané zelezni¢niho spodku s dopInénim vrstvy nového §térku piip. pod stezkou pii zapusténém Stérko-
vém lozi. Recyklované kamenivo se nepouZije na mostech a v ¢asti zpevnéné konstrukce prazco-
vého podlozi ZKPP).

10 ZPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY

10.1  Navrh postupu provadéni praci

Rekonstrukce propustku bude realizovan ve ¢tyfech fazich. Pfedpokladem je realizace rekon-
strukce v dobé vyluky 31 dni. Detailni harmonogram vystavby v POV stavby.

Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby:

10.1.1 Pripravné prace (1 den)

- kaceni dfevin a pfiprava plochy ZS v¢. staveniStnich komunikaci

10.1.2  Stavebni postup ¢.1 (26 dnut)

- demontaz vybaveni propustku
- vykop pro plovouci desku
- sanace spodni stavby a nosné konstrukce
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- podkladni beton

- zhotoveni zb plovouci desky (bednéni, vyztuz, betonaz, zrani)

- zhotoveni parapetni ¢asti s fimsami (bednéni, vyztuz, betondz, zrani)
- izolace desky, ochrana izolace

- ziizeni drendze, zasypy

- osazeni zabradli

- uvedeni do provozu

10.1.3 Dokoncovaci prace (4 dnit)
- terénni upravy
10.1.4 Zvlastni pokyny a doporuceni

Nejsou.

10.1.5 Technologie vystavby

Zemni prace a budovani nosné konstrukce propustku budou vykonany béznymi stavebnimi
technologiemi.

10.2  Zajisténi dosavadnich provozu

Drazni i mimodrazni provoz je sice stavbou omezen, ale je zaji$tén prostiednictvim opatfeni v
ramci POV,

10.3  PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dal§i provozni omezeni

Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pro rekonstrukci
propustku se predpoklada délka vyluky 31 dni.

10.3.1 Vyluky trati SZ
Vyluky pro realizaci SO nad ramec stavebnich postupli nejsou pozadovany.
10.3.2 Omezeni pro provoz na trati SZ

Dlouhodoba vyluka.

10.3.3 Naruseni cizich zajmii

Prelozky siti draznich a mimodraznich jsou v rozsahu dotCeni vystavbou objektu véetné na-
vaznosti feSeny v ramci navazujicich objektu.

10.4  Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekti

10.4.1 Uzemni podminky

V prostoru propustku se vyskytuje fada siti:
CDT - sd¢lovaci zatizeni (v kolejovém lozi)
SZ SSZT- sd€lovaci a zabezpeCovaci zafizeni (v kolejovém lozi)

10.4.2 Seznam souvisejicich objektii

SO 01-10-01.03 | Zelezniéni svrsek v km 188,050 — 192,860

SO 01-11-01.03 Zelezniéni spodek v km 188,050 — 192,860
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10.4.3 Souvislost s vystavbou navazujicich objektit

Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty v ramci stavebnich postupti a
to vCetné souvisejicich staveb.

10.5 Pristupy na stavenisté

Pristupy na staveniste jsou po draznim télese.
Napojeni stavby na inZzenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle sta-
vebnich postupti bude provedeno pfevazné mobilnimi zdroji.

10.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi staveb-
nimi ¢innostmi. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti Organizace vystavby.

10.7  Pi‘ehled budoucich vlastnikii a spravca

Uvazovanym vlastnikem a spravcem mostniho objektu SO 01-21-08.1 je Sprava Zeleznic,
statni sprava, Oblastni feditelstvi Brno. Uvazovanym vlastnikem a spravcem mostniho objektu SO 01-
21-08.2 je Ceskomoravsky cement, a.s.
10.8  Priedavani ¢asti stavby do uZivani

Stavba a jeji ¢asti budou predany do uzivani po jejich dokonceni. Neuvazuje se piedCasné uzi-

vani konstrukce.

11 VYTYCENI OBJEKTU

VytyCeni objektu bude provedeno podle souradnic bodli na nosné konstrukci a fimsach. Dalsi
body mohou byt vyty¢eny na zakladé kot, uvedenych ve vykresové dokumentaci.

Veskeré soutradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.
Piesnost vytyéeni dle CSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vyty&eni bude pouzita platna vyty&ova-
ci sit’ stavby.
12 DOTCENE NORMY A PREDPISY, POUZITA LITERATURA
Piedpisy SZ:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
nic¢nich tratich celostatnich a regionalnich,

Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,

SZDC Bpl Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci

SZDC S 3 Zelezniéni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektt,

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objektii proti Gi¢inkéim bludnych proudi,
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SZDC S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost vozii na tratich celo-
statnich drah v Ceské republice,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objekti,

MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Navrhové normy

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukei,

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei,

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei,
CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda,
CSN 73 6201 Navrhovani mostnich objektt,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tiidéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekti,

CSN 73 6209 Zat&Zovaci zkousky mosti,

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukee,

13 POKYNY PRO PROVOZOVANI A UDRZBU OBJEKTU

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce propustku bude provadéna pouze bézna revize a udrz-
ba.
Povinnosti spravce propustku dle CSN 736220:
- veskeré pisemnosti tykajici se propustku (projekt, mostni list, zaznamy o prohlidkach, opravach,
rekonstrukcich) tvoii mostni archiv, spravce je povinen vést ho po dobu Zivotnosti propustku
- spravce provadi (zajistuje) pravidelné 1 x roéné vizualni béZnou prohlidku
- po 3 letech zadava spravce opravnéné osobé podrobnou prohlidku propustku
- v ptipad¢ mimotadné situace (pfejezd nadmeérného bfemena, zivelné udalosti — povoden, naraz
vozidla do konstrukce, pozar apod.) objedna spravce mimoiadnou prohlidku
Nestavebni Gdrzba — mize spravce provadét vlastnimi silami:
- odstraiiovani vegetace uchycené na propustku i bezprostiednim okoli
Stavebni udrzba — objednava spravce u odborné firmy, jedna se o tyto prace:
- oprava povrchu betonu f#ims
- obnova tésnéni spar
Frekvence téchto oprav je asi 15 let podle vysledkl béZzné nebo hlavni prohlidky.

Zpracoval: Ing. Jan Krejsa

Sagasta s.r.o.
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14 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD, PRIPOMINKY

14.1

Zapis z mistniho Setfeni

Na mistnim Setfeni bylo projednano a dohodnuto:

- Zelezni¢ni mosty v km 187,590; 187,870; 188,428; 190,170; 195,721 a 197,818
nebudou stavbou dotcené

- Zelezniéni propustky v km 187,757; 189,766; 194,507 a 195,1985 nebudou stavbou
dotcené

- Spravcem mostnich objektii byla projektantovi piedana dostupna archivni
dokumentace v digitalni podob¢

- Na objektech bude zachovana ptechodnost D4/80, VMP 2,5

Zel. Propustek v km 192,677

Cihelny klenbovy propustek o otvoru 2,00m(Sitka) x 2,60m(vyska) a presypavce

1,20m, pies trvalou vodote¢. Kolma &ela. Cast propustku pod vleckou. Stavebndtechnicky
stav dle posledni prohlidky — 2.

Sanace stavajici konstrukce pifesparovanim, vyména poskozenych nebo vypadlych

¢asti, nova zb. deska nad stavajici NK s novym SVI v¢etné fimsové Casti s novym zabradlim.
Uprava provedena na celém propustku. Vleckova ¢ast bude financovana vlastnikem vlecky.

PREZENCNI LISTINA

Datum jednani 12.11.2020

Misto jednani Zelezni¢ni traf Luka nad Jihlavou - Jihlava

Nazev projektu ,Oprava trati v Gseku Luka nad lJihlavou - Jihlava”

Cislo projektu 120090

Véc

Mistni Setfeni mostnich objektl a zdi

Titul, jméno a pfijmeni

Organizace
(odbor, oddéleni)

Telefon (fax)

E-mail

Podpis

Ing. David Kuczik

Sagasta
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14.2  z jednani na p¥ipojeni vletky Ceskomoravsky 3térk, a.s., vietka kamenolom Ko-
sov na projekt:
¢ rekonstrukce poloviny propustku v km 192,677 bude provedena na naklady provozo-
vatele vleCky a bude zahrnuta v ramci projektu: ,,Oprava trati v useku Luka nad Jihla-
vou — Jihlava — Letapa_vypracovani projektové dokumentace.
Ing. Emil Spacek, tel. 603 775 232, email: emil.spacek @sagasta.cz
Ing. Daniel Boudys, tel. 607 992 111, email: daniel.boudys@sagasta.cz
Ing. Jozet Vyskok, tel. 602 570 163, email: jozef.vyskok @cmsterk.cz
Mgr. Drahomir Cermak. tel. 724 104 248, email: drahomir.cermak @cmcem.cz
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