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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 8863/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 29. dubna 2022    

    

    

 

 

Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice     

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 8  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 50:  

SO 01-81-01 – Dle našeho názoru nesedí uvedený výkaz výměr s projektovou dokumentací 

toho SO. 

- Pokud se má vyměnit trolejový drát a nosné lano v celém kotevním úseku 2A je počet konzol 

pro výškovou a směrovou regulaci nikoli 15 ks ale 21 ks. 

- Totéž platí i pro uvolnění TR a NL ze závěsu a zpětnou montáž na konzoly ŠTK či SIK je jejich 

počet nikoli 15 ks, ale 2x 21 ks, tedy 42ks. 

- Ve VV chybí spojka troleje a nástavku – neizolovaná – S30-37 u st. č. 42 …. 1 ks. 

- Ve VV chybí spojka troleje a nástavku – izolovaná – S34-37 u st. č. 2 …. 1 ks. 

- Ve VV chybí položka „montáž“ pevného bodu na bráně (S34-67/I/F) kotevního úseku 2A …. 1 

ks (vystrojení zůstává původní). 

- Položka č. 15 – Připojení lana Cu95mm² na TV (dle šest. S60-47) – ne 2 ks, ale 4 ks – 

připojujeme na TV 2x 2lana! 

- Celková délka obcházejícího lana Cu95mm² dle dodatku je nyní 2x 300 m (lana jsou 

provizorně zakotvena na bránách č. 29/30 a 39/40. 

- Ve VV chybí provizorní zakotvení obcházejícího vedení na bránách 29/30 a 39/40 dle 

sestavení 2x S34-67/IV/F + S64-13/C/2/F včetně pozdější demontáže po obnovení provozu na 

koleji č. 2. 

- Ve VV chybí izolovaný svod z TV (izolovaná část TV2) na kolejnici – S90-12 vč. připojení na 

kolejnici. 

- Položka č. 34 je chybná – demontáž připojení lana Cu95 na TV (S60-47) … správně 4 ks. 

- Položka č. 41 je chybná – správně má být 2x 300 m tedy 600 m. 

- Položku č. 8 – tažení nosného kana Bz 50 mm² … 1200 m nutno rozšířit ještě o cca 100 m 

pro nástavky troleje … tedy na 1300 m. 

 

Odpověď č. 50: 

V zájmu přehlednosti odpovědi zadavatel vždy znovu opakuje dílčí dotaz a pod ním uvádí svou 

odpověď. 

Dotaz: Pokud se má vyměnit trolejový drát a nosné lano v celém kotevním úseku 2A je počet 

konzol pro výškovou a směrovou regulaci nikoli 15 ks ale 21 ks.  

Odpověď: Položka 74C341 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 21 ks. 

  

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz: Totéž platí i pro uvolnění TR a NL ze závěsu a zpětnou montáž na konzoly ŠTK či SIK je 

jejich počet nikoli 15 ks, ale 2x 21 ks, tedy 42ks.  

Odpověď: Položka 74C137 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 42 ks.  

 

Dotaz: Ve VV chybí spojka troleje a nástavku – neizolovaná – S30-37 u st. č. 42 …. 1 ks.  

Odpověď: Položka 74C321 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 5 ks.  

 

Dotaz: Ve VV chybí spojka troleje a nástavku – izolovaná – S34-37 u st. č. 2 …. 1 ks 

Odpověď: Položka 74C322 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 7 ks.  

 

Dotaz: Ve VV chybí položka „montáž“ pevného bodu na bráně (S34-67/I/F) kotevního úseku 2A 

…. 1 ks (vystrojení zůstává původní). 

Odpověď: Položka 74C344 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 3 ks. Předmětná 

položka se navýšila o pevný bod na bráně S34-64/I/F kotevního úseku 2A. Dle technických 

specifikací se jedná o agregovanou položku – dodávka + montáž, tedy položka pro montáž 

nebude přidávána. 

 

Dotaz: Položka č. 15 – Připojení lana Cu95mm² na TV (dle šest. S60-47) – ne 2 ks, ale 4 ks – 

připojujeme na TV 2x 2lana!  
Odpověď: Položka 74C655 (č. 47, nikoliv č. 15 jak bylo uvedeno v dotazu) byla upravena 

v nabídkovém soupisu prací na 6 ks.  

 

Dotaz: Celková délka obcházejícího lana Cu95mm² dle dodatku je nyní 2x 300 m (lana jsou 

provizorně zakotvena na bránách č. 29/30 a 39/40. 

Odpověď: Položka 74C671 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 600 m.  

 

Dotaz: Ve VV chybí provizorní zakotvení obcházejícího vedení na bránách 29/30 a 39/40 dle 

sestavení 2x S34-67/IV/F + S64-13/C/2/F včetně pozdější demontáže po obnovení provozu na 

koleji č. 2.  

Odpověď: Sestavení 34-67/IV/F (2 ks + spojka lan 30-40… 4ks) je sestavení pro ukotvení lana 

PB 70Bz na bráně. Proto se použije lano 70Bz a naspojkuje s lanem 95 Cu spojkami S30-40. Vše 

je již zapracované v nabídkovém soupisu prací a nic tedy nechybí. 

 

Dotaz: Ve VV chybí izolovaný svod z TV (izolovaná část TV2) na kolejnici – S90-12 vč. připojení 

na kolejnici. 

Odpověď: Položka 74C916 IZOLOVANÝ SVOD NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ byla doplněna 

v nabídkovém soupisu prací v hodnotě 1 ks.  

 

Dotaz: Položka č. 34 je chybná – demontáž připojení lana Cu95 na TV (S60-47) … správně 4 ks.  

Odpověď: Položka 74C655 (správně č. 47) byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 6 ks 

(2x na začátek, 2x na prostředek a 2x na konec).  

 

Dotaz: Položka č. 41 je chybná – správně má být 2x 300 m tedy 600 m. 

Odpověď: Položka 74F469 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 600 m.  

 

Dotaz: Položku č. 8 – tažení nosného kana Bz 50 mm² … 1200 m nutno rozšířit ještě o cca 100 

m pro nástavky troleje … tedy na 1300 m. 

Odpověď: Položka 74C571 byla upravena v nabídkovém soupisu prací na 1300 m, z toho důvodu 

byla rovněž upravena výměra položky 74F467 na hodnotu 1300 m. 

 

 

Dotaz č. 51:  

SO 01-81-01 – V technické zprávě k tomuto SO se uvádí, že „V koleji č. 2 budou umístěna dvě 

nesjízdná elektrická dělení (žkm 58,041 a žkm 58,161) přibližně v prostoru instalovaných 

zarážedel, která zajistí bezpečnou výšku pro mechanizaci použitou při stavbě podchodu.“. 

Nesjízdnými el. děleními jsou myšleny opravdu děliče nebo projektant zamýšlel vloženou izolaci 

v podobě izolátoru, jako je zvykem u podobných technických řešení? 
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Odpověď č. 51: 

V tomto případě postačí izolátory a takto je s nimi uvažováno v projektu. 

Další sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 50 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ 

a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a dále v souvislosti s výše uvedenými 

změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 

odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Celkově tedy zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 10.05.2022 

na den 13.05.2022. 

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2022-011316).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 13.05.2022       Čas: 09:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 13.05.2022       Čas: 09:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- Soupis prací_Prodl_podchodu_ZST_Horovice_20220429_zm04 

- SO01-81-01_2.010_Soupis sestaveni 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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