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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v železniční stanici Praha-Libeň, která leží na trati č. 520 (dle prohlášení o 
dráze) spojující Kolín – Praha - Libeň. Řešený úsek začíná po stavební stránce na koleji č. 66 a končí 
výhybkou č. 134. Stanice je elektrifikovaná (3kV). 

Začátek stavby (stavebních úprav žel. svršku):     km 404,812 000 

Konec stavby (stavebního úprav žel. svršku):     km 405, 077 314 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

 
Obr.  1: Výstřižek z územního plánu města Prahy. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

V rámci dokumentace nejsou vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Základní litologická data na základě provedeného geotechnického průzkumu: 

Hloubka[m] Stratigrafie Popis 

0 - 1.60 Kvartér navážka hlinitý kamenitý ulehlý 

1.60 - 2.40 Kvartér jíl písčitý vlhký tuhý tmavá šedá 

2.40 - 4 Beroun (Caradok) břidlice hlinitý zvětralý šedá zelená 

4 - 8.30 Beroun (Caradok)   břidlice navětralý v ostrohranných úlomcích rozpadavý 

8.30 - 18 Beroun (Caradok) břidlice v ostrohranných úlomcích navětralý tektonicky porušený 

Hladina podzemní vody: 6,3 m 

Zdroje nerostů: nezaznamenány 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geotechnický průzkum 

Korozní průzkum 

Stavebně technický průzkum 

Kontaminace podloží 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

Zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba bude napojena na železniční síť správy železnic. Odvodnění střech bude provedeno do 
městské kanalizační sítě při dodržení limitů PVK stanovených pro povodí Rokytka pro maximální odtok - 
3l / ha. Odtokové poměry okolních ploch, zůstanou nezměněny. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro výstavbu vzniká požadavek na demolici následujících objektů: 

Budova ST (Správa tratí – dílny – budova 1) stojící na pozemku v katastrálním území Libeň 
[730891], parcelní číslo: 4029/26. Jedná se o budovu v majetku investora, sloužící jako zázemí pro 
Správu tratí. Na místě demolované budovy bude postavena nová hala pro kolejová vozidla a zřízeno 
integrované pracoviště OTV a ST v rámci Oblastního ředitelství Praha a pro obě správy. Budova bude 
demolována kompletně, po základovou spáru. 

Hala OTV stojící na pozemku v katastrálním území Vinohrady [727164], parcelní číslo: 4372/1. 
Stávající budova haly OTV je vzhledem ke svému konstrukčnímu řešení – zejména použití materiálů 
obsahujících azbest v opláštění budovy a nevyhovujícímu technickému stavu nadále nevyhovující pro 
potřeby složky OTV. Provozy budou přesunuty do nové haly pro kolejová vozidla v rámci nového 
integrovaného pracoviště OTV a ST. Budova bude demolována po stávající podlahovou konstrukci ze 
zádlažbových panelů.  

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení 
území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba je napojena na stávající areálovou infrastrukturu. Bezbariérovost stavby není řešena.  

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Se stavbou jsou koordinovány připravované stavby SŽDC s. o. 

• Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha Malešice, I. stavba – zpracovává se 
DUR, předpoklad realizace v letech 2024-2026 

• Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.  - soutěží se realizace, předpoklad 
realizace v letech 2020-2025 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Katastrální území:   Libeň [73 0891] 

Parcelní číslo: 

4029/1 (ostatní plocha - jiná plocha, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, Vlastník: České 
dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4029/26 (zastavěná plocha a nádvoří, Vlastník: ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) 
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4029/34 (zastavěná plocha a nádvoří, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně Vlastník: ČR -  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4029/24 (zastavěná plocha a nádvoří, Vlastník: ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4029/19 (ostatní plocha - jiná plocha, památkově chráněné území , Vlastník: HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1) 

4029/38 (ostatní plocha - jiná plocha, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, Vlastník: České 
dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4045 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

 

Katastrální území:   Vysočany [731285] 

Parcelní číslo: 

568/3 (zastavěná plocha a nádvoří, Vlastník: BAKR CZ a.s., Českomoravská 142/18, Vysočany, 19000 
Praha ) 

2116/1 (ostatní plocha – dráha, památkově chráněné území, Vlastník: ČR - Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) 

853 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, Vlastník: ČR - Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) 

 

      

Katastrální území:   Vinohrady [727164] 

Parcelní číslo: 

4372/1 (ostatní plocha - dráha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. zóna - 
budova, pozemek v památkové zóně, nemovitá kulturní památka", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4372/39 (ostatní plocha – dráha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. zóna - 
budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1) 

4372/38 (ostatní plocha – dráha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. zóna - 
budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1) 

4377/6 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr.pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4378/6 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny,,rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4372/36 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4372/26 (ostatní plocha - dráha, "ochr. Pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. zóna - 
budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1) 

4377/5 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 
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4378/5 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

4372/27 (ostatní plocha - dráha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. zóna - 
budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1) 

4379/5 (ostatní plocha - jiná plocha, "ochr. pásmo nem.kult.pam.zóny, rezervace, nem.kult.pam, pam. 
zóna - budova, pozemek v památkové zóně", Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1) 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

4029/1 Zřízení plynovodní přípojky, vznik ochranného pásma 

Ostatní ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají stávající.  
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový 
úsek, staničení apod., 

Jedná se o novostavbu haly a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha.  

Železniční stanice Praha-Libeň 

Trať:    Trať 501 Kolín – Praha Libeň (dle SJŘ) 

Traťový úsek:   1501 Česká Třebová os.n. - Praha-Masarykovo nádr. 

Definiční úsek:   U1 

Stavba nemá žádný vliv, či vazbu na ETCS L2. 

 

b) účel užívání stavby 

Koncepce stavby vychází z požadavků na vybudování nové haly pro potřeby OTV a požadavků 
na zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST OŘ Praha. Je navržena výstavba haly pro kolejová 
vozidla. Před halou je vytvořeno nové kolejiště, které je zapojeno do stávajících manipulačních kolejí 
v ŽST Libeň. Zásadní podmínkou bylo umožnění odstavování kolejového jeřábu délky 20m a zřízení 
manipulační koleje. K hale je přistavěna administrativní budova, sloužící jako zázemí pro jednotlivé 
správy. I po realizaci bude možno nakládat z nákladové rampy u koleje č. 69 

Maximální rychlost   40 km/h 

Průjezdný průřez   Z-GC 

Užitečné délky kolejí:   OTV 60m (hala), 29,9m (před halou), 27m (v kolejišti) 

     ST 60m (hala), 61,2m (před halou),  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 
na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní 
technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby 
(navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 
navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních), 

V rámci realizace investiční akce nedochází z pohledu dopravní technologie k zásadním 
změnám. Stavbou bude ovlivněna část kolejiště od návěstidla Se208 po výhybku č. 135ab, přičemž dojde 
ke změně konfigurace stávajících kolejí č. 65, 66a, 66b, 67a. Navazující části nákladového obvodu 
zůstávají beze změn. Úpravou kolejiště dojde k následujícím změnám: 

• Současné kolejové spojky tvořené výhybkami č. 123 a 126 (mezi kolejemi č. 65 a 66b) a 
výhybkami č. 130 a 134 (mezi kolejemi č. 66b a 67) budou zrušeny. V nové poloze budou nahrazeny 
kolejovými spojkami tvořenými výhybkami č. 126, 128ab, 130 a 125, 127 které umožní jízdu mezi 
kolejemi č. 65, 66, 67.  

• Pro jízdu mezi kolejemi 66a a 67a bude vybudována nová kolejová spojka s výhybkami č. 
125 a 127.  

• Nově vybudovaná kusá kolej č. 68 bude odbočovat výhybkou č. 129.  

• Kolej č. 67a bude před halou OTV zadlážděna pomocí panelů a zaasfaltování, čímž 
vznikne dopravní plocha pro otáčení silničních vozidel. Při posunu přes dopravní plochu musí být tato 
plocha střežena odborně způsobilým zaměstnancem dopravce. 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu 
provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Součástí samostatné části dokumentace – D – dokladová část.  

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není známo.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Silnoproud 
Hlavní rozvaděč ST RH1:  
osvětlení 1.2kW β0.7 = 0.84kW  
zásuvky 8kW β0.3 = 2.4kW  
zásuvky kombi. 108kW β0.2 = 21.6kW  
žaluzie 2kW β0.2 = 0.4kW  
destratifikátory 0.6kW β0.8 = 0.48kW  
technologie tech. míst. 4.78kW β0.8 = 3.82kW  
VZT haly 2.6kW β0.8 = 2.1kW  
VZT dohřev haly 5kW β1 = 5kW  
CBS-NO 3.5kW / = 3.5kW  
RACK+PZTS 3kW β0.9 = 2.7kW  
RS1 Pi/Ps 58kW / = 17.4kW  
RS2 Pi/Ps 48.2kW / = 17.5kW  
RVO Pi/Ps 20kW / = 13kW  
 ---------------------------------------------------------------------------------------   
Celkem Pi =264.9kW / Ps =90.74kW  
Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý  
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 72.6 kW.   
 
 
Hlavní rozvaděč RH2: 

Hlavní rozvaděč OTV RH2:  
osvětlení 1.6kW β0.7 = 1.2kW  
zásuvky 12kW β0.3 = 3.6kW  
zásuvky 3f + kombi. 82kW β0.3 = 24.6kW  
technologie tech. míst. 4.98kW β0.8 = 4kW  
brána 0.4kW β1 = 0.4kW  
RACK+PZTS 3kW β0.9 = 2.7kW  
RS3 Pi/Ps 88.8kW / = 31.4kW  
RS4 Pi/Ps 48kW / = 14.7kW  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem Pi =240.8kW / Ps =82.6kW  
Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý  
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 66.1 kW.   
 
 
Rozvaděč venkovních rozvodů OTV R-VR:  
naviják 6kW β1 = 6kW  
brány 0.8kW β1 = 0.8kW  
 --------------------------------------------------------------------------  
Celkem Pi =6.8kW / Ps =6.8kW  
Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý  
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příkon rozvaděče je uvažován Ps = 5.5 kW. 
 
 
Bilance VZT a UT 
 
Objekt bude vytápěn. Dle výpočtů na základě požadavků českých právních předpisů ohledně 

tepelně technických vlastností obvodového pláště a požadavků větrání objektu byly stanoveny základní 
minimální potřeby tepla.  

Tepelná ztráta celkem ........................................................................  82,6 kW  

-Tepelná ztráta hala (vytápěno vnitřní cirk. jednotkou) .......................  52,1 kW  

-Tepelná ztráta administrativní část - OTV .........................................  15,5 kW  

-Tepelná ztráta administrativní část - ST ............................................  15,0 kW  

Potřeba tepla pro otopná tělesa .........................................................  36,4  kW  

Potřeba tepla pro pokrytí ztrát nuceným větráním .................................  25  kW  

Potřeba tepla pro VZT ........................................................................  22,8  kW  

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody ...................................................  40  kW 

Celkový výkon topných zdrojů bude min    35,0 kW 

 

Vytápění haly bude řešeno kombinací několika typů distribučních prvků. Prostor samotné haly 
bude vytápěn pomocí nástěnných cirkulačních topných jednotek s plynovým ohřevem viz část VZT. Dílny, 
kanceláře, a hygienické zázemí potom pomocí nástěnných deskových otopných těles, popřípadě pomocí 
otopných žebříků. V technických místnostech bude umístěn kombinovaný rozdělovač a sběrač tepla. V 
rozdělovači bude topná voda rozdělena na potřebný počet topných okruhů dle schématu. Pro maximálně 
ekonomický provoz budou navržena čerpadla s frekvenčním měničem, která zajišťují potřebné množství 
vody v závislosti na požadavku koncových prvků. Na rozdělovači a sběrači budou dále osazeny 
uzavírací, regulační a pojistné armatury pro správnou funkci celého systému. Kotle budou osazeny 
měřidly vyrobené tepelné energie. 

 

Celkový výkon topných zdrojů:¨ 

Kotelna M3109 

Potřeba tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody bude pokryta pomocí kaskády 
dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů s regulovatelným výkonem á 2,4-48,2 kW při teplotním 
spádu 80/60°C 

Kotelna M2109  

Potřeba tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody bude pokryta pomocí kaskády 
dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů s regulovatelným výkonem á 2,4-48,2 kW při teplotním 
spádu 80/60°C. 

Roční bilance potřeby tepelné energie:  

Roční potřeba tepla pro vytápění 212 MWh/rok tj. 764 GJ/rok  

Roční potřeba tepla pro VZT 39 MWh/rok tj. 140 GJ/rok  

Roční potřeba tepla pro ohřev TV 84 MWh/rok tj. 302 GJ/rok  

Celková roční potřeba tepla 335 MWh/rok tj. 1206 GJ/rok 

 

VZT: 

Zařízení č. 1 Větrání haly oprav 

množství přiváděného a odváděného vzduchu 3200 m3h-1 

 

Zařízení č. 2 Větrání administrativní a provozní haly ST 

množství přiváděného a odváděného vzduchu 3700 m3h-1 
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Zařízení č. 3 Větrání administrativní a provozní haly OTV 

množství přiváděného a odváděného vzduchu 3700 m3h-1 

 

Zařízení č. 4 Chlazení administrativy ST 

Chladící výkon zařízení: a) Kanceláře 2,5 kW  

b) Kancelář vedoucího 3,0 kW  

c) Pohotovostní místnost 3,5 kW 

 

Zařízení č. 5 Chlazení administrativy OTV 

Chladící výkon zařízení: a) Kanceláře 2,5 kW  

b) Kancelář vedoucího 3,0 kW  

c) Pohotovostní místnost 3,5 kW 

 

Zařízení č. 6 Větrání skladu hořlavin ST 

množství přiváděného a odváděného vzduchu 720 m3h-1 

 

Zařízení č. 7 Větrání skladu hořlavin OTV 

množství přiváděného a odváděného vzduchu 540 m3h-1 

 

Zařízení č. 8 Chlazení rozvaděčů 

Dle požadavku se bude chladit prostor technické místnosti chladícím výkonem 2 kW 

 

Bilance potřeby vody 

(podle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb) 

Administrativní objekt 

Směrné číslo roční spotřeby vody na osobu (SPV): 18 m3 / rok 72 l / den 

Počet zásobovaných obyvatel (ZO):   75 os. (OTV 30 os, ST 45 os) 

Koeficient denní nerovnoměrnosti (kd):   1,2 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti (kh):  1,8 

Průměrná denní potřeba vody Qp: 

Qp = SPV * ZO 

Qp = 75 * 75 

Qp = 5 400 l/den = 5,4 m3 / den  

Maximální denní potřeba vody Qd: 

Qd = Qp * kd 

Qd = 5 400 * 1,2 

Qd = 6 480 l / den = 6,48 m3 / den 

Maximální hodinová potřeba vody Qh: 

Qh = (Qd * kh) / 8 
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Qh = (6 480 * 1,8) / 8 

Qh = 1 458 l / h = 1,46 m3 / h = 0,41 l / s 

Roční potřeba vody Qr: 

Qr = Qp * 365 

Qr = 5 400 * 365 

Qr = 1 971 000 l / rok = 1 971 m3 / rok 

Potřeba TV vychází z potřeby SV.  

Qp = 2 430 l/den = 2,43 m3 / den 

Qd = 2 916 l / den = 2,92 m3 / den 

Qh = 656 l / h = 0,656 m3 / h = 0,18 l / s 

Qr = 886 950 l / rok = 887 m3 / rok 

 

Špičková potřeba teplé vody pro část OTV : 600 l/h TV o teplotě 55°C 

Špičková potřeba teplé vody pro část ST : 800 l/h TV o teplotě 55°C 

 

Bilance odpadních vod 

Bilance splaškových odpadních vod vychází z potřeby vody 

(podle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb) 

Qp = 5 400 l/den = 5,4 m3 / den 

Qd = 6 480 l / den = 6,48 m3 / den 

Qh = 1 458 l / h = 1,46 m3 / h = 0,18 l / s 

Qr =  1 971 000 l / rok = 1 971 m3 / rok 

 

Bilance dešťových odpadních vod 

Plocha střechy A S = 300 m2 Součinitel odtoku d.v.(C)  1 

Plocha střechy B S = 440 m2 Součinitel odtoku d.v.(C)  1 

Plocha střechy C S = 440 m2 Součinitel odtoku d.v.(C)  1 

Plocha střechy D  S = 300 m2 Součinitel odtoku d.v.(C)  1 

Plocha střechy E  S = 18 m2 Součinitel odtoku d.v.(C)  1 

 

Intenzita deště i = 205 l/ha 

Roční úhrn srážek pro Prahu dle ČHMU 590 mm / rok    

 

Množství dešťových vod: 
Qd = ∑ (S * k) * i  
Qd = (0,1498 * 1,0) * 205 
Qd = 30,71 l/s 

 

Roční bilance dešťových vod 

Qr = 883,82 m3/rok 
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Návrh velikosti retenční nádrže RN1: 

 

F (m2) 1 = 300 
Střecha - 
A      

F (m2) 2 = 440 
Střecha - 
B      

F (m2) 3 = 0       

koef. 1 1       

koef. 2 1       

koef. 3 0       

odtok (l/s) 0,35       

        

n-letý déšť 10 (zadávat dešťě 1,2,5,10,20,50,100)    

Fr (m2) = 740       

        

      odtok = 0,35 

Doba trvání 
deště (min) 

Intenzita 
deště (l/s.ha) 

Obj. srážky 
v čase 
m3/ha 

Odvodňovací 
plocha (Pred 
celkem) m2 

Odtok 
množství 

l/s 

Obj. 
srážky v 
čase na 
Pred m3 

Odtok z ret. 
nádrže 

(10l/s) m3 
Prázdnění 
nádrže m3  

10 308 185 740 23 14 0,18 13,5 
 

15 247 222 740 18 16 0,27 16,2 
 

20 204 245 740 15 18 0,36 17,8 
 

25 0 0 740 0 0 0,45 -0,5 
 

30 151 272 740 11 20 0,54 19,6 
 

35 0 0 740 0 0 0,63 -0,6 
 

40 124 298 740 9 22 0,72 21,3 
 

45 0 0 740 0 0 0,81 -0,8 
 

50 104,5 314 740 8 23 0,90 22,3 
 

55 0 0 740 0 0 0,99 -1,0 
 

60 91,1 328 740 7 24 1,08 23,2 
 

70 0 0 740 0 0 1,26 -1,3 
 

80 0 0 740 0 0 1,44 -1,4 
 

90 65,4 353 740 5 26 1,62 24,5 
 

100 0 0 740 0 0 1,80 -1,8 
 

  

Z výpočtu vyplívá minimální retenční objem nádrže na dešťovou vodu 19,6m3. V projektu je navržena 
monolitická železobetonová nádrž na dešťovou vodu o objemu 21m3. Z nádrže bude proveden 
bezpečnostní přepad do areálové gravitační jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude odvětrána 
samostatným potrubím nad střechu objektu.  

Souřadnice umístění RN1: X = 1042144.0744, Y = 737236.496 
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Návrh velikosti retenční nádrže RN2: 

 

F (m2) 1 = 440 
Střecha - 
C      

F (m2) 2 = 300 
Střecha - 
D      

F (m2) 3 = 18 
Střecha - 
E      

koef. 1 1       

koef. 2 1       

koef. 3 1       

odtok (l/s) 0,35       

        

n-letý déšť 10 (zadávat dešťě 1,2,5,10,20,50,100)    

Fr (m2) = 758       

        

      odtok = 0,35 

Doba trvání 
deště (min) 

Intenzita 
deště (l/s.ha) 

Obj. srážky 
v čase 
m3/ha 

Odvodňovací 
plocha (Pred 
celkem) m2 

Odtok 
množství 

l/s 

Obj. 
srážky v 
čase na 
Pred m3 

Odtok z ret. 
nádrže 

(10l/s) m3 
Prázdnění 
nádrže m3  

10 308 185 758 23 14 0,18 13,8 
 

15 247 222 758 19 17 0,27 16,6 
 

20 204 245 758 15 19 0,36 18,2 
 

25 0 0 758 0 0 0,45 -0,5 
 

30 151 272 758 11 21 0,54 20,1 
 

35 0 0 758 0 0 0,63 -0,6 
 

40 124 298 758 9 23 0,72 21,8 
 

45 0 0 758 0 0 0,81 -0,8 
 

50 104,5 314 758 8 24 0,90 22,9 
 

55 0 0 758 0 0 0,99 -1,0 
 

60 91,1 328 758 7 25 1,08 23,8 
 

70 0 0 758 0 0 1,26 -1,3 
 

80 0 0 758 0 0 1,44 -1,4 
 

90 65,4 353 758 5 27 1,62 25,1 
 

100 0 0 758 0 0 1,80 -1,8 
 

  

Z výpočtu vyplívá minimální retenční objem nádrže na dešťovou vodu 20,1m3. V projektu je navržena 
monolitická železobetonová nádrž na dešťovou vodu o objemu 20,9m3. Z nádrže bude proveden 
bezpečnostní přepad do areálové gravitační jednotné kanalizace. Retenční nádrž bude odvětrána 
samostatným potrubím nad střechu objektu.  
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Souřadnice umístění RN1: X = 1042117.433, Y = 737266.113 

 

BIance potřeby plynu: 

OTV 

Plynový kotel  35 kW  ………………………............ 4 m3/h 

Plynový přímotop ………………………............ 3 m3/h 

ST 

Plynový kotel  35 kW  ………………………........... 4 m3/h 

Plynový přímotop ………………………............ 3 m3/h 

 

CELKEM       14 m3/h 

 

Roční bilance plynu 6 000 m3/rok. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba je rozdělena do 4 etap: 

Etapa 0: Přípravné práce  1.5 2021 – 31. 5. 2021 

Etapa 1: Výstavba kolejiště  1. 6. 2021 – 30. 6. 2021 

Etapa 2: Výstavba objektů  1 7. 2021 – 20. 12. 2021 

Etapa 3: Dokončovací práce  21. 12. 2021– 31. 1. 2022 

Etapy byly voleny s ohledem na minimalizaci možnosti objezdu svážného pahrbku, v maximální 
možné míře zajistit provoz na koleji č. 65 a 65a a zároveň umožnění příjezdu a odjezdu k váze na koleji č. 
67. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Nejsou. 

k) orientační náklady stavby 

Bude známo na základě oceněného soupisu prací dodavatelem stavby. Jedná se o veřejnou 
zakázku. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska se stavba nachází v oblasti tratě a zařízení železniční dopravy. Tvar 
stavby vychází z obdobných staveb nacházejících se v okolí a výškově okolní zástavbu nepřevyšuje. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o dvoulodní skeletovou halu obdélníkového tvaru, která je orientovaná v ose západ-
východ. Podél severní strany haly se nachází nový integrovaný dvoupatrový objekt pro ST OŘ Praha. Na 
východní straně na halu navazuje dvoupatrový objekt pro OTV OŘ Praha. Západní strana navazuje na 
vlečku investora. Přístavky obou správ jsou dvoupatrové. V 1NP se nachází dílny, ve 2NP se nachází 
administrativní pracoviště pro zaměstnance. 

V hale pod částí každé koleje bude vybudována montážní jáma pro potřeby základní prohlídky 
vozidel. Obě jámy budou mít vysychající spádoviště a sběrnou jímku do 1000l. Jednotlivé koleje budou 
stavebně odděleny příčkou z ocelových sloupků a výplně z trapézového plechu do výšky 4,0 m. Prostor 
mezi sloupky a vazníky bude doplněn ocelovým pletivem. Oddělení kolejí je navrženo z důvodu 
rozdílných správ. Do haly bude vstup z administrativních objektů a z čela haly ze západní strany za 
pomocí sekvenčních vrat s integrovanými dveřními prostupy. 



Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště 
OTV a ST v rámci OŘ Praha 

B – SOUHRANNÁ ZPRÁVA 

 

 

Strana 15 / 40 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ní působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nepřípustné 
přetvoření 

Hala: Je navržena jako jednolodní se dvěma kolejemi 66a a 67a. Hala bude mít ŽB nosný skelet. 
Obvodový plášť haly bude tvořen nosným zdivem z dutinových cihel na bázi keramického střepu 
s integrovanou tepelnou izolací tl. 300 mm ošetřeno tepelnou izolací, vnější termo omítkou se síťovinou a 
vnitřní sádrovou omítkou se síťovinou Ze severní strany mezi halou a administrativním objektem ST OŘ 
tl. 380 mm ošetřené z obou stran vnitřních sádrovou omítkou se síťovinou, v prostoru dílen pak štukovou 
omítkou s jádrem. Zastřešení bude realizováno pomocí ocelových příhradových vazníků, na kterých bude 
umístěn střešní plášť. Střešní plášť bude tvořen z trapézového plechu, parotěsné izolace, tepelné izolace 
min, tl. 250 mm a třemi vrstvami povlakové hydroizolace. Pro maximální dosažení přirozeného osvětlení 
bude v hřebenu střechy světlík z ocelové zárubně a s výplní z bezpečnostního skla. 

V hale pod částí každé koleje bude vybudována montážní jáma pro potřeby základní prohlídky 
vozidel. Obě jámy budou mít vysychající spádoviště a sběrnou jímku do 1000l. 

Jednotlivé koleje budou stavebně odděleny příčkou z ocelových sloupků a výplně z trapézového 
plechu do výšky 4,0 m. Prostor mezi sloupky a vazníky bude doplněn ocelovým pletivem. Oddělení kolejí 
je navrženo z důvodu rozdílných správ. 

Do haly bude vstup z administrativních objektů a z čela haly ze západní strany za pomocí 
sekvenčních vrat s integrovanými dveřními prostupy. 

Administrativní objekt ST OŘ: Je navržen jako dvoupatrový objekt lichoběžníkového půdorysu 
pro nové zázemí zaměstnanců ST OŘ namísto demolovaného objektu na pozemku 4029/26. Obvodový 
plášť objektu bude tvořen pomocí nosného zdiva z dutinových cihel na bázi keramického střepu tl. 
440mm. Stropní a střešní vodorovná konstrukce bude z předpjatých dutinových panelů – střešní 
konstrukce je navržena jako plochá, spádovaná teplenou izolací do okapového žlabu na fasádě objektu. 

V 1NP se nacházejí dílny, sklady, úklidová místnost, toaleta a technická místnost. 

Ve 2NP je umístěno pět kanceláří, jedna denní místnost, jedna odpočinková místnost, šatny 
můžu a žen, celkem pro 35-40 zaměstnanců a sociální zařízení 

Administrativní objekt OTV OŘ: Je navržen jako dvoupatrový objekt obdélníkového půdorysu 
pro nové zázemí zaměstnanců OTV OŘ namísto demolovaného objektu na pozemku 4029/26, jako 
náhrada za demolovanou halu OTV v katastrálním území Vinohrady [727164], parcelní číslo: 4372/1. 
Obvodový plášť objektu bude tvořen pomocí nosného zdiva z dutinových cihel na bázi keramického 
střepu tl. 440mm. Stropní a střešní vodorovná konstrukce bude z předpjatých dutinových panelů – střešní 
konstrukce je navržena jako plochá, spádovaná teplenou izolací do okapového žlabu na fasádě objektu. 

V 1NP se nacházejí dílny, sklady, úklidová místnost, toaleta a technická místnost. 

Ve 2NP jsou umístěny pět kanceláří, jedna denní místnost, jedna odpočinková místnost, šatny 
můžu a žen, celkem pro 40-45 zaměstnanců a sociální zařízení 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

Potřeba TV vychází z potřeby SV.  

Qp = 2 430 l/den = 2,43 m3 / den 

Qd = 2 916 l / den = 2,92 m3 / den 

Qh = 656 l / h = 0,656 m3 / h = 0,18 l / s 

Qr = 886 950 l / rok = 887 m3 / rok 

Špičková potřeba teplé vody pro část OTV : 600 l/h TV o teplotě 55°C 

Špičková potřeba teplé vody pro část ST : 800 l/h TV o teplotě 55°C 

c) Celková spotřeba vody 

(podle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb) 
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Qp = 5 400 l/den = 5,4 m3 / den 

Qd = 6 480 l / den = 6,48 m3 / den 

Qh = 1 458 l / h = 1,46 m3 / h = 0,18 l / s 

Qr =  1 971 000 l / rok = 1 971 m3 / rok 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. 
Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené 
skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné 
nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a o 
změně některých zákonů v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č. 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadů, č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB a č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. 

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a 
vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby 
nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 372/2011 Sb. o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, …). 

Ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv 
na životní prostředí. 

Většina stavebních odpadů bude předávána k využití či odstraněni příslušným firmám, které musí 
být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí. Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být 
provozovatelem zařízení oprávněna k využití, odstranění, ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 
odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využiti 
odpadu před jejich odstraněním. Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké 
výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V 
průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a 

zajistit přednostní využiti odpadů v souladu s §11, dále je povinen vést průběžnou evidenci 
odpadů dle §16 písmene g). 

Odpady, které sám nemůže využit nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001Sb.) a 
prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle §12 odstavce 3 a to buďto přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

V průběhu stavby budou ukládány na řízené skládky či likvidovány prostřednictvím 
specializovaných organizací druhy odpadů dle následujícího přehledu: 

 

katalog. č. 
kateg

. 
zařazení odpadu 

  
jedn

. 

07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) 0,345 t 

07 03 04* N Odpadní ředidla 0,05 t 

08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty 50 kg 

08 01 17* N Staré nátěrové hmoty 250 kg 

16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)  0,5 t 

17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV 521,88 t 

17 01 01 O Železniční pražce betonové 821 ks 
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17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) 27,135 t 

17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic 

5619,94
7 t 

17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic 0,25 t 

17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů 0,1 t 

17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) 0,69 t 

17 02 04* N Železniční pražce dřevěné 236 ks 

17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 182,25 t 

17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry 0,8 t 

17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) 3 t 

17 04 02 O Odpad hliníku 3 t 

17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 99,9 t 

17 04 07 O Směsné kovy 0,5 t 

17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly 4 ks 

17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej 0,6 t 

17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů 6,175 t 

17 05 04 O 
Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 
4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) 

9906,85
3 t 

17 05 04 O 
Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 
e), 5) 2943,62 t 

17 05 04 O Kamenná suť 797,5 t 

17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) 924 t 

17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 2640 t 

17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky 0,1 t 

17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů 0,7 t 

17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest 32,21 t 

20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu 4,2 t 

17 01 07 O Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 0,2 t 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavky na využití veřejných sítí komunikačního vedení a elektrického 
komunikačního zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Jedná se o oplocený areál nakládky bez přístupu veřejnosti. Nejsou požadavky na bezbariérové 
obchozí trasy. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 
energetických vedení, 

Trakční proudová soustava stejnosměrná 3kV.  

Pro použitou trakční soustavu DC 3kV (výhledově 1PE+N AC 25kV 50Hz) je ochrana před 
nebezpečným dotykem živých částí polohou, izolací, nebo zábranou, ochrana před nebezpečným 
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dotykem neživých částí je ukolejněním s rychlým vypnutím dle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 
ed.2. čl. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.1, 6.2 (kromě požadavků na kolejové obvody), a napěťové limity 
stejnosměrného napětí pro bezpečnost osob jsou v souladu s ČSN EN 50122-1 ed.2 čl. 9.3.2.1 a 9.3.2.2. 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů. 

Na základě měření provedené v rámci této akce byly stanoveny následující hodnoty. 

V blízkosti 
MB 

Měrný 
odpor 
půdy 

Výsledná hustota 
proudu v půdě 

Agresivita 
prostředí 

Stupeň základní ochranných 
opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů dle ČD-

SR5/7(S) 

A 24,4 1,4857 x 10-7 IV. velmi vysoká. 4 

B.2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

a) Popis současného stavu 

Zabezpečovací zařízení 

V ŽST Praha-Libeň je elektronické stavědlo ESA 11, které slouží k zabezpečení obvodu stanice 
Praha-Libeň. Dále je v této lokalitě umístěno spádoviště Praha-Libeň, které je řízeno elektronickým 
stavědlem MODEST-MARSHAL. Dotčená oblast stavby je obsluhována ručně ohraničená seřaďovacími 
návěstidly SE 208 a SE 106 při koleji č. 65. 

Sdělovací zařízení 

Ve stávající budově je umístěna racková skříň ve které je umístěn switch pro zajištění datové 
komunikace a telefonického připojení. 

Silnoproudá technologie, včetně DŘT, trakční a energetické zařízení 

Místo stavby sousedí se spádovištěm Praha-Libeň, které je pod stejnosměrnou trakcí 3kV. V 
místě stavby dochází ke kolizi se čtyřmi trakčními podpěrami (206AN, 208, NVII, 210) a souvisejícími 
zařízeními. Nejbližší elektrizovaná kolej v napájecí soustavě 3kV je k.č.66. Na dotčených podpěrách je 
zároveň i instalován závěsný optický kabel. 

DDTS 

Ve stávající hale OTV Praha-Libeň se nenachází systém DDTS. Nově bude ve výše uvedeném 
objektu integrován systém DDTS pro jednotlivé TLS. 

 

b) Popis navrženého řešení 

PS 10-01-11 ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT 

PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace 

PS 10-02-12 ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů ČD-Telematika 

PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic 

PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS 

PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS 

PS 10-01-11 - ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT 

Rozsah stavby se dotýká stávajících sítí ve správě SSZT. Je předpoklad, že budou uloženy 
v dostatečné hloubce. Pro případ opačný navrhujeme ochranná opatření. 

Před započetím prací je nutné je nechat přesně vytýčit. Předpokládáme proto, že pokud dojde po 
vytýčení v rámci rozsahu stavby k odkrytí vedení, bude opatrně odkopáno v dostatečné délce a 
zahloubeno beze změny stávající trasy. Bude provedena jeho ochrana uložením do dělených chrániček či 
žlabů tak, aby krytí odpovídalo ČSN a potřebě stavby. 
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PS 10-02-11 - ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou budovu (budova OTV) a stávající přívod nestačí, je zde 
potřeba dotáhnout optický a metalický kabel. Kabely budou dotaženy z provozní budovy (věže). Optický i 
metalický kabel se připojí do racku, který bude v technické místnosti budovy OTV. Z tohoto racku poté 
povede do racku v technické místnosti budovy ST, kde se také připojí. Optický kabel bude mít 12vl. a 
bude typu single mode. Metalický kabel bude TCEPKPFLEZE 10XN0,8. Každý kabel zvlášť bude třeba 
ochránit trubkou HDPE. 

 
PS 10-02-12 - ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů ČD-Telematika 

Rozsah stavby se dotýká stávajících sítí společnosti ČD Telematika. Je předpoklad, že budou 
uloženy v dostatečné hloubce. Pro případ opačný navrhujeme ochranná opatření. 

Před započetím prací je nutné je nechat přesně vytýčit. Předpokládáme proto, že pokud dojde po 
vytýčení v rámci rozsahu stavby k odkrytí vedení, bude opatrně odkopáno v dostatečné délce a 
zahloubeno beze změny stávající trasy. Bude provedena jeho ochrana uložením do dělených chrániček či 
žlabů tak, aby krytí odpovídalo ČSN a potřebě stavby. 

 
PS 10-02-13 - ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic 

Rozsah stavby se dotýká stávajících sítí společnosti Správy železnic, státní organizace. Je 
předpoklad, že budou uloženy v dostatečné hloubce. Pro případ opačný navrhujeme ochranná opatření. 

Před započetím prací je nutné je nechat přesně vytýčit. Předpokládáme proto, že pokud dojde po 
vytýčení v rámci rozsahu stavby k odkrytí vedení, bude opatrně odkopáno v dostatečné délce a 
zahloubeno beze změny stávající trasy. Bude provedena jeho ochrana uložením do dělených chrániček či 
žlabů tak, aby krytí odpovídalo ČSN a potřebě stavby. 

 
PS 10-02-41 - ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení 

V technických místnostech nových budov OTV a ST budou navrženy rackové skříně, které budou 
vzájemně propojeny OK. Ve skříních bude umístěn switch, optická vana, zdroje a další zařízení pro 
zajištění nové datové komunikace a telefonního připojení. Zařízení musí být připojeno do datové a 
telefonní sítě Správy Železnic, státní organizace. Na střechách objektů budou instalovány TV antény. 
V rackových skříních bude instalován TV multiswitch. Odsud budou vedeny všechny koaxiální kabely na 
jednotlivá místa televizních zásuvek. Pozice jednotlivých zásuvek pro data a TV jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

 
PS 10-02-42 - ŽST Praha-Libeň, EZS 

V rámci tohoto PS bude v této hale zaveden poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
(PZTS). Zajištění objektů bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová a prostorová ochrana). 

Vstupy do objektů budou chráněny magnetickými kontakty v lehkém nebo těžkém provedení. 
Prostorové zajištění střežených objektů budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je 
kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem MW (mikrovlnným). V místnostech budou rozmístěny 
požární hlásiče a napojeny na ústřednu PZTS, která bude umístěna v technologické místnosti. Její 
součástí bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 
230V/50Hz.  

Ústředna PZTS se připojí pomocí datové sítě LAN. Přenos informací z ústředny bude směřován 
do dohledového pracoviště DDTS Správy železnic, způsobem uvedeným v Technických specifikacích 
SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu ústředny PZTS (a dalších zařízení dle 
TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS Správy železnic. Navržené zařízení nesmí být 
v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb.- Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění dalších souvisejících 
předpisů (prováděcí vyhlášky). 

Systém elektrické požární signalizace (EPS) nebude vybudován. Pro detekci vzniku požáru v 
jednotlivých místnostech budou k ústředně PZTS připojeny kouřové hlásiče. Pro zvýšení bezpečnosti 
v místnostech s vysokým množstvím hořlavých látek (sklad paliv, sklad hořlavin) budou navrženy hlásiče 
jak kouřové, tak plamenné. 
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PS 10-02-91 - ŽST Praha-Libeň, DDTS 

Do systému DDTS budou integrovány systémy PZTS (EZS), VO a EE. 

Signály z haly OTV a nového administrativního objektu ST OŘ budou přenášeny do systému 
dálkové diagnostiky technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC) podle Technické specifikace SŽDC č. 
2/2008 – ZSE v platném znění. Do systému budou tato zařízení připojena prostřednictvím sdělovacího 
zařízení přes TDS. Systémy budou „staženy“ do nového RACKu a switch v tech. m. v hale OTV. 
Komunikace DDTS s elektrodispečerem bude provedena pomocí protokolu dle IEC 60870-5-104. Signály 
budou přenášeny na stávající integrační koncentrátor v žst. Libeň. Z kanceláře SEE Praha-Libeň bude 
zřízen přístup do DDTS.  

Systém DDTS bude připojen na TDS pomocí nového propoje optickým kabelem z objektu 
elektronického stavědla do nové haly OTV. Navržené metalické a optické rozvody pro TDS budou 
součástí PS sdělovacího zařízení (místní kabelizace). Přenosový systém není součástí této stavby. 

 

c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích 
stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, 
zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných 
vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného 
účiníku. 

Stávající spotřeba pro trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení zůstane stavbou 
nezměněna. Dojde jenom k navýšení spotřeby energie pro potřeby provozu nového objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektů 

a) stručný popis stávajícího stavu 

Železniční svršek a spodek 

Dojde k rozšíření a úpravě stávajícího kolejiště v oblasti kolejí 66a a 67a 

Pozemní stavební objekty 

V místě stavby se nachází stávající dvoupodlažní objekt na pozemku č. 4029/24. V tomto objektu 
se nachází v přízemí 2x garáž (100 a 50 m2) a jeden skladovací prostor (44 m2). V prvním nadzemním 
podlaží se nachází kancelářské prostory a sociální zařízení. Druhým objekt, který se dotýká stavby je 
stávající jednopodlažní budova na pozemku 4029/26 využívaná Správou tratí. Objekt v blízkosti na 
pozemku č. 4029/34  a p. č.568/3. Dojde pouze k úpravě ploch před objektem a rekonstrukci výlezu z 
krytu civilní obrany. 

b) stručný popis navrženého řešení. 

SO 10-10-01 ŽST Praha-Libeň, železniční svršek 

SO 10-11-01 ŽST Praha-Libeň, železniční spodek 

SO 10-50-01 ŽST Praha-Libeň, Přeložka areálové kanalizace 

SO 10-51-01 ŽST Praha-Libeň, Vodovodní přípojka 

SO 10-52-01 ŽST Praha-Libeň, Plynovodní přípojka 

SO 10-31-01 ŽST Praha-Libeň, Zpevněné plochy 

SO 10-40-01 ŽST Praha-Libeň, Kabelovod 404,85 – 405,10 

SO 10-61-01 
ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a 
OTV OŘ 

SO 10-61-02 ŽST Praha-Libeň, Stavební úprava objektu na pozemku 4029/24 

SO 10-61-03 ŽST Praha-Libeň, Stavební úprava objektu na pozemku 4029/34 

SO 10-65-01 ŽST Praha-Libeň, Demolice st. 4029/26 a přilehlých objektů 

SO 10-71-01 ŽST Praha-Libeň, Úprava TV 

SO 10-71-02 ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel) 

SO 10-75-01 ŽST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany 

SO 10-76-01 ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO 
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SO 10-76-02 ŽST Praha-Libeň, Elektromobilita 

SO 10-77-01 ŽST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí 

 

SO 10-10-01 - ŽST Praha-Libeň, železniční svršek 

SO 10-11-01 - ŽST Praha-Libeň, železniční spodek 

Stavba začíná na koleji č. 65a v km 404,862 směrovým a výškovým vyrovnáním o délce 
28,928m. Do nové koleje č. 65 budou vloženy dva kompenzační oblouky R1=600m a R2=9000m na 
zabezpečení dostateční vzdálenosti osy koleje od zdi haly (VSMP = min 3m). Na propojení a navázaní 
všech kolejí v novém kolejišti před halou budou použity jednoduché výhybky č. 126 a č. 130 (1:9-190) a 
mezi ně do koleje č. 66b vložena křižovatková výhybka 1:9-190. Na dodržení osové vzdálenosti mezi 
kolejemi č. 65a a č. 66b bude použité kolejové S o poloměru R3 a R4 = 3000m. Napojení nové koleje č. 
66b na stávající výhybku č. 131 bude pomocí oblouku s R7=627,582m a koleje č. 67b na stávající 
výhybku č. 135a/b pomocí oblouku R15=158,694m. Kusá kolej č. 68 je napojená na kolej č. 67b 
výhybkou č. 129 (1:7,5-190-I). Na napřímení koleje č. 66a do haly bude použitý kompenzační oblouk 
R5=280. Na napřímení koleje č. 67a do haly bude použitý kompenzační oblouk o poloměru R8=280m. Na 
minimalizaci délky spojky (výhybky č. 125 a 127) budou použity 2 oblouky o poloměru 190m. Mezi 
výhybkami č. 129 a č. 130 bude použito kolejové S s mezipřímou 4 m o poloměrech R13 a R14 = 245m. 
V celé délce koleje je navržen rošt z kolejnic 49E1 na betonových pražcích délky 2,4m s 
bezpodkladnicovým pružným upevněním a rozdělením pražců „c“. Nosnou konstrukci pro kolejový rošt v 
hale bude tvořit železobetonová základová deska. Na železobetonové desce budou dvě penefolové 
podložky. Upevnění podkladnice S 4Md bude provedeno ocelovými trny-šrouby upevněnými v 
železobetonové desce na chemickou kotvu. Pružné upevnění bude pomocí svěrek Skl19 (svěrky Skl19 
budou rovněž použity před halou v místě zadláždění). Před halou v místě zadláždění koleje bude svršek 
opatřen antikorozní úpravou a s rozdělením pražců „u“. Výhybkové konstrukce budou s upevněním KS 
uloženy na dřevěných pražcích (dřevěné pražce budou použity i ve spojkách mezi výhybkami). Kolejiště 
nebude zabezpečeno, výhybky budou ovládány ručně. V celém úseku bude zřízena bezstyková kolej dle 
předpisu S3/2 Bezstyková kolej. Vyjma styků před halou v kolejích č. 66a a 67a budou koleje v plném 
rozsahu svařeny. Zadláždění koleje před halou bude realizováno do vzdálenosti cca 30m po ZV výhybky 
č. 125 pomocí železobetonové prefabrikované konstrukce tl. 150mm. Vnější panely jsou kladeny na 
závěrné zídky. Mezi zadlážděním bude vyasfaltovaný prostor. Prostor mezi zadlážděním koleje č. 67a a 
stávající pozemní komunikaci bude rovněž vyasfaltovaný.  Odvodnění se uvažuje systémem trativodů a 
šachet. Na propojení šachet pod kolejí jsou navrženy svodné potrubí. Konstrukce pražcového podloží 
bude navržena jako KPP typ 2.1 podle výsledků geotechnického průzkumu. Na celém úseku je navržena 
skloněná zemní pláň pod sklon 5%.  

Projektované kapacity stavby: 

Prostorová průchodnost Z-GC 

Traťová třída zatížení  D4 

Max. rychlost   40 km/h 

Rozsah stavby                     km 404,862 – 405,134 

SO 10-50-01 - ŽST Praha-Libeň, Přeložka areálové kanalizace 

Z důvodu kolize s novostavbou objektu je nutné stávající stoku jednotné kanalizace přeložit. 
Přeložka areálové bude provedena od revizní šachty Š4. V rámci výstavby přeložky bude celá šachta Š 4 
rekonstruována, včetně šachtového dna. Od šachty Š4 bude vedena jednotná stoka vedena podél 
nového objektu. Nový objekt bude na tuto přeloženou stoku napojen. Materiálem přeložky jednotné stoky 
budu hrdlové kameninové trouby KT DN200 SN8. Přeložka bude vedena v minimálním sklonu 1,4%. 
Délka přeložky jednotné stoky je cca 102m. 

Do stoky jednotné kanalizace budou svedeny veškeré odpadní splaškové vody z objektu. Dále 
budou do jednotné stoky svedeny odpadní dešťové vody z nového a rekonstruovaného objektu. Dešťové 
vody jsou řešeny v samostatné kapitole – Hospodaření s dešťovými vodami.  

SO 10-51-01 - ŽST Praha-Libeň, Vodovodní přípojka 
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Objekt bude napojen novou samostatnou vodovodní přípojkou. Přípojka bude napojena na 
vodovodní řad vedený v ulici Českomoravská. Napojení bude provedeno univerzálním navrtávacím 
pasem a šoupětem se zemní soupravou. Materiálem přípojky bude PE 100 RC potrubí dimenze d63 (DN 
50). Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě 1500x1000mm, která bude umístěna v zeleni na 
přístupném pozemku investora. Ve vodoměrné šachtě bude umístěna vodoměrná sestava DN50 
s fakturačním vodoměrem Q3 (6,3m3/h, DN25) s kompletním vystrojením. Od vodoměrné šachty bude 
veden domovní vodovod do objektu. 

Krytí přípojky nesmí klesnout pod 1,5m. Potrubí bude uloženo na pískové lože a opatřeno 
obsypem, signalizačním vodičem a fólií. Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytyčení 
jednotlivých podzemních vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

SO 10-52-01 - ŽST Praha-Libeň, Plynovodní přípojka 

Objekt bude napojen novou samostatnou přípojkou STL plynovodu. Přípojka bude napojena na 
stávající STL plynovodní řad, který je veden v komunikaci Českomoravská. Napojení bude provedeno 
pomocí univerzálního navrtávacího pasu a přípojka bude ukončena HUP v zemním provedení 
v chodníku. Délka veřejné části přípojky STL plynovodu je 8,5m. Dále bude veden domovní plynovod do 
objektu. Před objektem dojde k rozdělení plynovodu na větev pro OTV a ST. Každá větev bude vedena 
samostatně do technických místností samostatných částí objektu. V technických místnostech budou 
umístěny hlavní uzávěry plynu objektu, regulace STL / NTL a měření plynu. 

Měření a regulace bude tvořeno regulátorem tlaku plynu STL/ NTL, plynoměrem G10 a 
uzavíracími armaturami. Za měřením plynu bude na přímo napojen kondenzační plynový kotel. Dále bude 
pro každou část veden samostatný rozvod plynu z technické místnosti pro vytápění haly, které bude 
zajištěno plynovými přímotopy.  

Materiálem přípojky a domovního plynovodu bude PE SDR 11 potrubí PE100 RC d32  

(DN 25). Před vstupem do objektu bude proveden přechod z PE na OC potrubí, prostup do 
objektu bude veden přes OC chráničku. Potrubí uvnitř objektu bude provedeno z OC trub. Potrubí bude 
vedeno volně při stěně. 

Potrubí bude v celé délce opatřeno podsypem 10cm, obsypem 30cm nad horní hranu potrubí a 
výstražnou fólií žluté barvy 30-40cm nad vrch potrubí. Na potrubí bude připevněn signalizační vodič CY 
1,5mm2. Výkopové práce budou prováděny strojně a začištění ručně. Hloubka uložení bude 1,1m. Před 
započetím zemních prací dodavatel zajistí vytyčení stávajících sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na 
potrubí bude provedena příslušná tlaková zkouška dle ČSN a TPG. 

SO 10-31-01 - ŽST Praha-Libeň, Zpevněné plochy 

Stavbou je výstavba nových dopravních ploch v rámci přemístění haly pro OTV a zařízení 
integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha. 

Dojde k úpravě propojovací komunikace, která bude rozšířena. Dále bude nově vybudována 
komunikace před nově navrženou budovou.  

V rámci pozemních komunikací dojde k úpravě rozlohy zelených ploch v rámci areálu. 

Dále je navrženo nové vodorovné dopravní značení. 

V rámci tohoto stavebního objektu se provede předláždění stávajících dlážděných povrchů, které 
jsou lokálně výškově deformované.  

Nově navržená plocha v okolí nově navržené budovy bude s asfaltovým krytem a s krytem z 
betonové dlažby tl. 80 mm. 

Stávající plocha z betonové dlažby a přilehlá komunikace v prostoru u nového zadláždění 
přilehlých kolejí musí být výškově upravena tak, aby byl vyrovnaný výškový rozdíl mezi novým 
zadlážděním a stávající asfaltovou komunikací. Tento prostor bude nově vyasfaltován a je řešený pomocí 
sklonů tak, aby výškový rozdíl byl vyrovnán tak, aby se plynule navazovalo mezi stávající komunikací a 
novým zadlážděním kolejí. 

V místech výškové úpravy stávajících ploch musí být výškově upraveny i stávající šachty 
inženýrských sítí. 

SO 10-40-01 - ŽST Praha-Libeň, Kabelovod 404,85 – 405,10 
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Pod novým objektem ST (SO 10-61-01) se v současnosti nachází kabelovod, ve kterém je 
vedena kabelizace do CDP Praha. Kabelovod je tvořen bednovými šachtami, mezi kterými se nachází 
čtveřice devítikomorových multikanálů. Pro potřeby výstavby bude poslední šachta zbourána a 
vybudována nová ŽB z betonu C25/30 (vodostavební beton) s revizním vstupem, který bude umístěn 
před novým objektem. Betonáže budou probíhat bez vypnutí daného vedení. Stávající multikanály budou 
zabetonovány do nové stěny kabelovodu. Na opačné straně se umístí na kabely chráničky, které budou 
zabetonovány do stěn. Předpokládá se, že se vybetonuje stěna po úroveň nových prostupů a následně 
se pomocí například výpažnice umístí protipožární a vodotěsný prostup. 

Druhá šachta bude demolována jenom částečně – všechny nezpevněné prvky a následně se 
vybetonuje do výšky nové přístupové komunikace s novým poklopem třídy D400 

Objekt je rozdělen na 2 části 

První část – první šachta km 404,85: 

Výstavba nové kabelovodní šachty se uvažuje jako sklepní řešení admin. objektu ST OŘ. Šachta 
bude ze železobetonové podlahy tl.200mm, zdí tl. 250mm, stropu tl. 200mm a šachtového přístupu světlé 
výšky 2300mm, šířky 800mm a délky 800mm. Vstup do šachty bude řešen přes ocelový poklop 
700x700mm s pozinkovanou a protiskluzovou úpravou s třídou zatížitelnosti D400 a šachtovými stupadly 
z oceli s pozinkovanou úpravou. Šachta se uvažuje světlé výška 2300mm, světlé šířky 2000mm a světlé 
délky 8865mm z betonu třídy C25/30 XC2(jako vodostavební beton)  

Multikanály budou zabetonovány do nových zdí a ochráněny proti požární chráničkou EI 60 a 
hydroizolační chráničkou.  

Druhá část – druhá šachta km 404,90: 

Výstavba bude provedena jako nástavba už existujících základů. Půdorysných rozměru 
1200x2000mm s tl. zdi 250mm. Nástavba bude provedena ve výšce 420mm půdorysných rozměrů 
1200x2000mm s tl. zdi 200mm. V horní části se zachová ozub 50x100mm pro uložení ocelového poklopu 
rozměrů 900x1600mm zátěžové třídy D400. Horní hrana nově nastavené části bude lícovat s nově 
navrženou komunikací řešenou v rámci SO 10-31-01. 

Multikanály nebudou nástavbou dotčeny. Pouze se zajistí nová hydroizolační ochrana. 

SO 10-61-01 - ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ 
a OTV OŘ 

Objekt je rozdělen na 3 části – Hala, Administrativní objekt ST OŘ, Administrativní objekt OTV 
OŘ 

První část – Hala: Je navržena jako jednolodní se dvěma kolejemi 66a a 67a. Hala bude z ŽB 
nosného skeletu. Obvodový plášť haly bude tvořen pomocí nosného zdiva z dutinových cihel na 
bázi keramického střepu s integrovanou tepelnou izolací tl. 300 mm a vyztuženými systémovými 
omítkami. Ze severní strany mezi halou a administrativním objektem ST OŘ bude použito 
stejného typu zdiva tl. 380 mm. Zastřešení bude realizováno pomocí ocelových příhradových 
vazníků, na kterých bude umístěn střešní plášť. Střešní plášť bude tvořen z trapézového plechu, 
parotěsné izolace, tepelné izolace min, tl. 250 mm a dvěma vrstvami povlakové hydroizolace. Pro 
maximální dosažení přirozeného osvětlení bude v hřebenu střechy světlík z ocelové zárubně a 
s výplní z bezpečnostního skla. 

V hale pod částí každé koleje bude vybudována montážní jáma pro potřeby základní prohlídky 
vozidel. Obě jámy budou mít vysychající spádoviště a sběrnou jímku do 1000l. 

Jednotlivé koleje budou stavebně odděleny příčkou z ocelových sloupků a výplně z trapézového 
plechu do výšky 4,0 m. Prostor mezi sloupky a vazníky bude doplněn ocelovým pletivem. 
Oddělení kolejí je navrženo z důvodu rozdílných správ. 

Do haly bude vstup z administrativních objektů a z čela haly ze západní strany za pomocí 
sekvenčních vrat s integrovanými dveřními prostupy. 

Základní rozměry: 

Délka haly    63,38 m, (63,00 m světlý rozměr) 

Šířka haly    13,75 m, (12,95 m světlý rozměr) 
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Světlá šířka jednotlivých stání  6,40 m 

Výška haly    8,70 m,( 6,225 m světlý rozměr) 

Zastavěná plocha   880 m2 

Obestavený prostor   7000 m3 

 

V hale je navržena vzduchotechnika s výměnou vzduchu i = 0,5 xh-1..Hala bude temperována na 
teplotu +18 °C. 

Zdrojem tepla budou 4 plynové teplovzdušné soupravy s přímým spalováním plynu. Cirkulační 
soupravy budou umístěny v čelech haly mezi oběmi pojezdovými kolejemi pod vazníky haly. 

Pro obě správy se realizují dvě nezávislé napájecí sítě. Z hlavního rozvaděče každé správy bude 
napojena příslušná část haly, přes podružné rozvaděče. Z nich budou napájeny zásuvkové obvody a 
další technologické vybavení hal, včetně montážních jam, dle požadavků investora.  

Návrh osvětlení je zpracován odbornou firmou a odpovídá požadavkům ČSN EN 12464-1 
Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Požadavky jsou dle tabulky 5.53 – 
Dopravní prostory – Železniční zařízení. Uvažuje se celkem se třemi stupni osvětlení:  

hlavní světelná soustava bude zavěšena pod střechou v úrovni nosných vazníků, ve výšce 6.8m.  

druhá soustava bude umístěna po obvodových stěnách obou hal ve výšce 2.7m nad podlahou.  

třetí soustava bude umístěna v montážních jamách, v předem připravených nikách v ostění 
s ochranou mřížkou, zajišťující mechanickou ochranu svítidel. Niky budou ve výšce 0.7m od podlahy 
jámy 

Společnou spotřebu obou hal představuje systém vytápění, VZT a venkovního osvětlení před 
vjezdy. Ta bude napájena a samostatně odměřena v hlavním rozvaděči RH1 správy ST. Vytápění celého 
objektu bude zajištěno plynem. Elektrickou energií budou pouze dotápěny sahary v servisní hale. 

Zařízení napojená v rámci této stavby na silnoproudou instalaci jsou navržena z nezálohované 
sítě, tedy pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610). 

Zálohování pro vyšší stupeň nebylo žádnou technologií požadováno. 

Systém nouzového osvětlení je navržen svítidly s centrálním bateriovým zdrojem - zde se jedná o 
první stupeň důležitosti dodávky el. energie. 

Haly budou míst společnou zemnící i hromosvodovou soustavu.  

Objekt částečně zasahuje svojí jižní fasádou do prostoru POTV stávající provozované 
elektrifikované koleje 65a. Z tohoto důvodu budou provedena nutná ochranná opatření. Podél celé jižní 
strany budovy nebudou umístěny žádné elektricky vodivé předměty, vnější konstrukční části objektu ani 
elektrická zařízení.  

Do haly bude přiveden vodovod a požární voda. V hale budou po obvodě tři vývody studené vody 
(na koncích a uprostřed haly). Dále v hale bude rozvedena požární voda. 

Druhá část – Administrativní objekt ST OŘ: Je navržen jako dvoupatrový objekt 
lichoběžníkového půdorysu pro nové zázemí zaměstnanců ST OŘ namísto demolovaného objektu na 
pozemku 4029/26. Obvodový plášť objektu bude tvořen pomocí nosného zdiva z dutinových cihel na bázi 
keramického střepu tl. 440mm. Stropní a střešní vodorovná konstrukce bude z předpjatých dutinových 
panelů – střešní konstrukce je navržena jako plochá, spádovaná teplenou izolací do okapového žlabu na 
fasádě objektu. 

V 1NP se nacházejí dílny, sklady, úklidová místnost, toaleta a technická místnost. 

Ve 2NP je umístěno pět kanceláří, jedna denní místnost, jedna odpočinková místnost, šatny 
můžu a žen, celkem pro 35-40 zaměstnanců a sociální zařízení 

Základní rozměry: 

Délka admin. Objektu   46,9 m 
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Šířka admin. objektu    5,7 m až 8,065 m 

Výška admin. Objektu   6,5 m 

Podlahová plocha   1NP 289,81 m2 

2NP 279,85 m2 

Celkem  569,66 m2 

Zastavěná plocha   330,35 m2 

Obestavený prostor   2600 m3 

Maximální počet osob    35-40 osob ve směnném provozu 

Plochy a rozměry jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 

 

Větrání objektu je navrženo jako kombinované. V objektu se též počítá s chlazením vybraných 
místností. 

 
Objekt bude vytápěn. Dle provedených výpočtů na základě požadavků českých právních 

předpisů ohledně tepelně technických vlastností obvodového pláště. 
Zdrojem tepla pro každého uživatele bude dvojice kombinovaných kondenzačních plynových 

nástěnných kotlů sloužící i pro přípravu teplé vody. Každý kotel bude mít vlastní komín a kouřovody 
vyvedené nad střechu objektu. Kotle budou umístěny v technické místnosti na úrovni přízemí (bude 
společná i pro umístění větrací jednotky a bude mít plochu 2 x 5 m a samostatné odvětrání). kotle budou 
osazeny měřidly vyrobené tepelné energie. 

Objekt bude napojen novým kabelovým přívodem v zemi ze stávající trafostanice v majetku SŽE, 
přes kabelovou skříň na fasádě KS1. V technické místnosti bude umístěn hlavní rozvaděč objektu RH1 
s elektroměrem celkové spotřeby správy ST. Druhý elektroměr v tomto rozvaděči bude sloužit pro měření 
společné spotřeby obou servisních hal. V objektu se počítá s realizací osvětlení, zásuvek, napájením 
veškerých technologií TZB a strojního vybavení dílen v přízemí. Vytápění celého objektu i příprava TUV 
bude zajištěno plynem. 

Zařízení napojená v rámci této stavby na silnoproudou instalaci jsou navržena z nezálohované 
sítě, tedy pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610). 

Zálohování pro vyšší stupeň nebylo žádnou technologií požadováno. 

Systém nouzového osvětlení je navržen svítidly s centrálním bateriovým zdrojem - zde se jedná o 
první stupeň důležitosti dodávky el. energie. 

Bude realizována ochrana proti vnějším vlivům pomocí uzemnění a hromosvodu.  

V technické místnosti bude umístěn hlavní uzávěr vody s podružným vodoměrem. Bude 
realizován rozvod vody do šaten a kuchyně. Počítá se realizací cirkulace teplé vody v objektu. Objekt 
bude napojen na splaškovou kanalizaci.  

Třetí část – Administrativní objekt OTV OŘ: Je navržen jako dvoupatrový objekt obdélníkového 
půdorysu pro nové zázemí zaměstnanců OTV OŘ namísto demolovaného objektu na pozemku 
4029/26, jako náhrada za demolovanou halu OTV v katastrálním území Vinohrady [727164], 
parcelní číslo: 4372/1. Obvodový plášť objektu bude tvořen pomocí nosného zdiva z 
dutinových cihel na bázi keramického střepu tl. 440mm. Stropní a střešní vodorovná konstrukce 
bude z předpjatých dutinových panelů – střešní konstrukce je navržena jako plochá, spádovaná 
teplenou izolací do okapového žlabu na fasádě objektu. 

V 1NP se nacházejí dílny, sklady, úklidová místnost, toaleta a technická místnost. 

Ve 2NP jsou umístěny pět kanceláří, jedna denní místnost, jedna odpočinková místnost, šatny 
můžu a žen, celkem pro 40-45 zaměstnanců a sociální zařízení 

Základní rozměry: 

Délka admin. Objektu   34,96 m 
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Šířka admin. objektu    8,78 m 

Výška admin. Objektu   6,5 m 

Podlahová plocha   1NP 249,97 m2 

2NP 247,99 m2 

Celkem  499,96 m2 

Zastavěná plocha   304,5 m2 

Obestavený prostor   2400 m3 

Maximální počet osob    40-45 osob ve směnném provozu 

Plochy a rozměry jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 

 

Větrání objektu je navrženo jako kombinované. V objektu se též počítá s chlazením vybraných 
místností. 

Objekt bude vytápěn. Dle provedených výpočtů na základě požadavků českých právních 
předpisů ohledně tepelně technických vlastností obvodového pláště. 

Zdrojem tepla pro každého uživatele bude dvojice kombinovaných kondenzačních plynových 
nástěnných kotlů sloužící i pro přípravu teplé vody. Každý kotel bude mít vlastní komín a kouřovody 
vyvedené nad střechu objektu. Kotle budou umístěny v technické místnosti na úrovni přízemí (bude 
společná i pro umístění větrací jednotky a bude mít plochu 2 x 5 m a samostatné odvětrání).  

Vedle plynových kotlů bude umístěn rozdělovač a sběrač s oběhovými čerpadly pro zajištění 
přívodu topné vody pro vytápění a ohřev vzduchu. 

Vytápění objektu se předpokládá pomocí otopných těles s termostatickými hlavicemi. 
Předpokládaná maximální potřeba zemního plynu bude 2x2,2 m3h-1. 

Objekt bude napojen novým kabelovým přívodem v zemi ze stávající trafostanice v majetku SŽE, 
přes kabelovou skříň na fasádě KS2. V technické místnosti bude umístěn hlavní rozvaděč objektu RH2 
s elektroměrem celkové spotřeby správy OTV. V objektu se počítá s realizací osvětlení, zásuvek, 
napájením veškerých technologií TZB a strojního vybavení dílen v přízemí. Vytápění celého objektu i 
příprava TUV bude zajištěno plynem.  
Zařízení napojená v rámci této stavby na silnoproudou instalaci jsou navržena z nezálohované sítě, tedy 
pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610). 
Zálohování pro vyšší stupeň nebylo žádnou technologií požadováno. 
Systém nouzového osvětlení je navržen svítidly s centrálním bateriovým zdrojem - zde se jedná o první 
stupeň důležitosti dodávky el. energie. 

Bude realizována ochrana proti vnějším vlivům pomocí uzemnění a hromosvodu. 

Objekt částečně zasahuje svojí jižní fasádou do prostoru POTV stávající provozované elektrifikované 
koleje 65a. Z tohoto důvodu budou provedena nutná ochranná opatření. Podél celé jižní strany budovy 
nebudou umístěny žádné elektricky vodivé předměty, konstrukční části objektu ani elektrická zařízení.  

V technické místnosti bude umístěn hlavní uzávěr vody s podružným vodoměrem. Bude 
realizován rozvod vody do šaten a kuchyně. Počítá se realizací cirkulace teplé vody v objektu. Objekt 
bude napojen na splaškovou kanalizaci.  

• Prostor mezi budovou a sousedním objektem bude oplocen. V oplocení se umístí nová vjezdová 

brána. V oplocení areálu OTV v místě stávajícího stožáru 206N se umístí otevírací branka pro pěší. 

SO 10-61-02 - ŽST Praha-Libeň, Stavební úprava objektu na pozemku 4029/24 

Je navrhováno odstranění přístupového chodníku mezi stávajícím objektem a nově navrženou 
halou v rámci SO 10-61-01 pro výstavbu nové komunikace v rámci SO 10-31-01 a výstavby nové 
kanalizace v rámci SO 10-50-01. Dále se přemístí okapové svody na čela stávajícího objektu. 

Dispozice a celkové rozměry objektu  

V prostoru nové výstavby se nacházejí celkem tři vyvýšené přístupové chodníky 
z rozebíratelného povrchu ( obdélníkové betonové dlažby) a obvodového obrubníku. 
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Chodníky jsou šířky 1500mm. První východní chodníky je celkové délky 13800mm, druhý 
středový je celkové délky 8700mm a třetí nejmenší je celkové délky 3700mm 

SO 10-61-03 - ŽST Praha-Libeň, Stavební úprava objektu na pozemku 4029/34 

Jedná se o stávající 4 podlažní administrativní budovu se zabudovaný civilním krytem. Samotný 
objekt nebude výstavbou dotčen. Dojde pouze zaslepení stávajících vnitřních rozvodů sítí ZTI, elektřiny 
aj. ve stávající šatně, které jsou nyní vyvedeny z jižní fasády do stávajícího objektu na pozemku 4029/26, 
Po odstranění spojovací konstrukce vodící vnitřní rozvody a vyvedených sítí bude fasáda vyspravena do 
stávajícího stavu. Před výstavbou nové komunikace v rámci SO 10-31-01 bude mezi konstrukci 
komunikace a fasádu přidána nopová separační folie. 

Objekt jako takový nebude stavbou narušen. 

SO 10-65-01 - ŽST Praha-Libeň, Demolice st. 4029/26 a přilehlých objektů 

V rámci stavby bude provedena demolice objektů, které jsou v kolizi s nově navrhovaným SO 10-
61-01, případně nebudou nadále využity z důvodu přestěhování stávajících provozů do nově budované 
haly. 

Bilance demolice: 

Budova ST 
- Katastrální území. Libeň [73 0891], parcelní číslo: 4029/26 

- Zastavěná plocha 325 m² 

- Obestavěný prostor 1229,5 m³ 

- Jedná se o demolici jednopodlažního zděného technologického objektu, který je zastřešen 

pultovou trámovou střechou. Objekt je využíván pro administrativní budovu a dílny pro ST   

Objekt je v kolizi s nově navrhovanou halou a administrativní budovou pro OTV a ST.  
- Objekt je připojen na stávající vytápění, vodovod a elektro, které jsou napojeny z vedlejšího 

objektu na par.č. 4029/34 k.ú. Libeň 

- V prostorách dílny se nachází komín (pro výheň) 

Hala OTV 

- Katastrální území. Vinohrady [727164], parcelní číslo: 4372/1 

- Zastavěná plocha 245 m² 

- Obestavěný prostor 1455 m³ 

- Jedná se o demolici ocelové konstrukce haly výšky 6,95 m, která je opláštěná eternitem. Po 

demolici této konstrukce zůstane odkrytá část koleje, která byla součástí haly. 

- Objekt je připojen na rozvod elektrické energie a dešťovou kanalizaci 

 

SO 10-71-01 - ŽST Praha-Libeň, Úprava TV 

Vypracovaná projektová dokumentace trakčního vedení je zpracována pro úpravu TV v Praha-
Libeň na základě úprav kolejového řešení a výstavby nové haly OTV. 

Prvky TV jsou navrženy dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“. 

Trakční vedení bude dle současného i nového stavu provozováno v napětí 3 kV ss. 

Z důvodu změny kolejového řešení a výstavby nové haly OTV, bude třeba demontovat některé 
bránové stožáry a to 206AN s břevnem ke stožáru 205CN, 208 včetně břevna ke stožáru 207A, NVII a 
NVI včetně převěsu mezi nimi, 210 včetně břevna ke stožáru 209A a 212 včetně břevna ke stožáru 211A. 

-Spojka 126/128 zůstává zatrolejovaná.  

Dále kvůli špatnému stavu bude třeba demontovat stožáry 205CN a 205BN, včetně břevna mezi 
nimi a 214A včetně odtahu troleje a nosného lana, a demontovat bude také třeba poškozené břevno mezi 
stožáry 214 a 213A kvůli špatnému stavu. 

Všechny demontované stožáry a břevna bude třeba nahradit novými, a to stožáry číslo 206AN a 
205DN, 208 a 207B, 210 a 209B, 212 a 211B, břevno mezi stávajícími stožáry 214 a 213A, a 212A 
s novým odtahem troleje a nosného lana. 
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Dále kvůli demontáži stožárů NVII a NVI s napájecím převěsem a odpojovači, bude třeba 
vybudovat nové stožáry a převěsy a to převěs mezi 208 a 207B, dále NV2 a NV1. Na stožárech 208, 
207B, NV2 a NV1 budou nové odpojovače číslo 14, 8, 6 a 4.  

SO 10-75-01 - ŽST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany 

V místě stavby se nachází stávající předtápěcí stojany v majetku ČD Cargo, a.s. Stávající stojany 
budou demontovány a přesunuty do nové polohy. V místě demontovaných stojanů bude napájecí kabel 
naspojkován a natažen do místa nové polohy předtápěcích stojanů. Stojany budou umístěny mezi 
kolejemi č. 64 a 65 v km 405,0 – 405,1. Prostor mezi kolejemi bude upraven dle předpisu SŽDC S3 
pomocí drážních stezek. Kabely budou uloženy do kabelové rýhy 350x800mm mezi kolejemi 64 a 65. 

SO 10-71-02 - ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel) 

Z důvodu úprava TV a výstavby nové haly OTV, bude třeba demontovat závěsy na stávajících 
trakčních stožárech 206AN, 208 a 210. ZOK bude nově převěšeno na konzoly umístěné na nových 
stožárech 206AN, 208 a 210. Díky tomuto přesměrování dojde k mírnému prodloužení trasy s využitím 
kabelových rezerv u svodu na stožáru 206. 

SO 10-76-01 - ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO 

V rámci tohoto objektu budou zřízeny dvě samostatné přípojky NN kabelem AYKY 3x240+120 

s jištěním štelovatelným DEONem 630A v rozvaděči NN v TS 2574, z kterých budou napájeny vnitřní 

rozvody haly OTV a přilehlé okruhy z blízké trafostanice SŽDC TS 2574. Nové rozvody NN 

z NN rozvaděče v TS do nově zřízených kabelových skříní KS1 a KS2. Z TS 2573 bude přiveden záložní 

kabel CYKY 3x240+120 s jištěním 200A v rozvaděčí NN v TS2573 do KS3, která bude v blízkosti KS2, 

kabel se nebude s kabelovou skříní KS2 propojovat, pouze dle potřeby, když se bude jednat o záložní 

napájení se z KS3 do KS2 udělá propoj aby budova byla mohla být napájena. V žádném případě se 

nesmí kabelové skříně KS3(TS2573) a KS2(KS1-TS2574) propojovat, jestliže bude kabelová skříň KS2 

napájena z kabelové skříně KS1 tudíž z trafa TS 2574, z důvodu vyrovnávacích proudů na trafech 

(transformátory nesplňují podmínky paralelního chodu). V případě poruchy se musí kabel vedení do KS1 

z TS2574 odpojit a poté následně propojit KS3 a KS2. Kabelová trasa od rozvodny TS 2574 a 2573 do 

KS1 a KS3 povede stávajícím kabelovým žlabem a následně v kabelové rýze 800x350 vznikne propoj 

mezi jednotlivými KS1 a KS2.  

V rámci tohoto SO bude řešeno venkovní osvětlení blízkého kolejiště a dvou zásuvkových 

stojanů pro případnou údržbu vozidel, které budou opatřeny ochranou klecí proti vandalismu. 

Osvětlení bude pomocí sklopných stožárů pomocí lana, výšky 12m s LED svítidly, a to pro oblast 

výhybek na 10 lx (kolejiště) a pro oblast v blízkosti haly na 30lx (manipulační plocha). 

V prostoru kolejiště před halou včetně přilehlých výhybek se počítá s realizací nového osvětlení, 

které bude ovládané z rozvaděčů RO1 a RO2. 

Z rozvaděče RO1 budou napájeny zásuvkové stojany pro případnou údržbu vozidel ZS1 a ZS2.  

SO 10-77-01 - ŽST Praha-Libeň ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes 
UPO 500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobněji řešeno PBŘ – část dokumentace D. 2.4. 
Objekt haly bude dle charakteru využití posuzován dle ČSN 73 0804 a v souladu s čl. 5.2.4  
ČSN 73 0804 tvořit 1 požární úsek:  

N.1.1.   
Konstrukční systém objektu je nehořlavý.  
Požární výška h = 0,0 m.   

 
Administrativní objekt ST OŘ bude dle charakteru využití posuzován dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a 
bude tvořit tyto požární úseky:  
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1 NP:  
N.1.1 – technická místnost, N.1.2 – sklad mechanizace, sklad, N.1.3 – dílna s kovárnou, N.1.4 – sklad, 
N.1.5 – sklad paliv, N.1.6/N2 – požární úsek bez požárního rizika, N.1.7 – technická místnost,   

2.NP:  
N.2.1 – část vlevo od schodiště (4 x kancelář), N.2.2 – část vpravo od schodiště (kancelář, denní 
místnost, odpočinková místnost, toaleta muži, sprchy muži, šatna muži, šatna ženy) 
Konstrukční systém objektu je nehořlavý.  
Požární výška h = 3,3 m. 
 
administrativní objekt OTV OŘ bude dle charakteru využití posuzován dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a 
bude tvořit tyto požární úseky:  

1 NP  
N.1.1 – dílna , N.1.2 – sklad, N.1.3 – dílna (svařovna), N.1.4 – sklad, N.1.5 – sklad hořlavin, N.1.6/N2 – 
požární úsek bez požárního rizika, N.1.7 – technická místnost, N.1.8 - technická místnost  

2.NP  
N.2.1 – část vlevo od schodiště (denní místnost, pohotovostní místnost, kancelář), N.2.2 – část vpravo od 
schodiště (denní místnost, kancelář, šatna muži, šatna ženy, sprchy muži, toalety muži) Konstrukční 
systém objektu je nehořlavý.  
Požární výška h = 3,3 m.   

V budově budou skladovány hořlavé materiály v místnostech „sklad paliv“ (budova ST), „sklad hořlavin“ 
(budova OTV) – obě místnosti vyhovují podmínkám dle ČSN 65 0201. V budově budou probíhat 
svářečské práce, jak autogenem, tak elektrickým obloukem. V budově budou skladovány PB tlakové 
láhve – pracoviště splňují požadavky dle ČSN 07 8304 a TPG 402 01 

Navržené stavební konstrukce budov splňují vypočtené minimální požadavky na požární 
odolnost. 

Z prostoru haly je možný únik nechráněnou únikovou cestou. A to dveřmi ve vratech na volné 
prostranství a dále dveřmi vedoucími do dílny a dále ven na volné prostranství. 

Evakuace osob z administrativních objektů je možná nechráněnou únikovou cestou. Z 1.NP jsou 
možné východy z jednotlivých místností buď rovnou na volné prostranství nebo do chodby – požárního 
úseku bez požárního rizika. V technických místnostech a skladech se nepředpokládá trvalý výskyt osob. 
Únik z 2.NP je možný nechráněnou únikovou cestou - a dále sousedním požárním úsekem bez 
požárního rizika - chodbou a na volné prostranství. N.1.6/N2 - vnitřní schodiště + chodba (PÚ bez 
požárního rizika - ve smyslu čl. 6.7 ČSN 73 0802).  Evakuace začíná od dveří do jednotlivých místnosti či 
souboru místností (vyznačeno šipkou ve výkrese) ve smyslu čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 (plocha do 100m2, 
vnitřní vzdálenost do 15 m a počet osob je menší jak 50 osob – kromě místností „šatna muži“). Dveře na 
únikové cestě se otevírají ve směru úniku. 

Dle ČSN 73 0804, čl.10.18.1 jsou únikové cesty dostatečně osvětleny denním i umělým 
osvětlením po celou provozní dobu objektu a nepožaduje se nouzové osvětlení. 

Minimální šířky únikových cest jsou stanoveny dle ČSN 73 0802, čl. 9.11.3.  

Provedení dveří na únikových cestách odpovídá požadavku ČSN 73 0802, čl. 9.13.1. 

Navržené únikové cesty byly posouzeny a splňují požadavky na mezní délky. 

Požárně nebezpečný prostor (PNP) nezasahuje přes hranici stavebního pozemku. V PNP nejsou 
a po celou dobu existence nesmí být volné skládky hořlavých hmot.  V požárně nebezpečném prostoru 
se nenachází požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků. 

Příjezdy a přístupy pro požární vozidla jsou zajištěny po stávajících vnitroareálových zpevněných 
komunikacích uvnitř areálu až k posuzovanému objektu. Vjezd do areálu je širší než limitních 3,5 m, 
vjezdová vrata jsou navržena šířky 5 m – splněno. Otočení vozidla je možné na vnitroareálových 
plochách. Nástupní plochy pro vedení požárního zásahu nemusí být zřízeny. Vnitřní zásahové cesty - 
nemusí být zřízeny. Vnější zásahové cesty – nemusí být, s ohledem na to, že není požadavek na požární 
odolnost střechy a nepochůdnost střešní konstrukce, zřízeny (pochůzná bude pouze střecha 
administrativních přístavků). 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je navrhovaná, jako tepelně úsporná a všechny objekty jsou navrženy jako zateplené pro 
minimalizaci tepelných ztrát. V rámci stavby budou nainstalována úsporná LED svítidla. Veškeré 
konstrukce splňují požadavky na doporučené hodnoty prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Výpočtem osvětlení bylo prokázáno splnění zákonných limitů osvětlení.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o průmyslový objekt, kde zaměstnanci pracují na směny. Ochrana proti pronikání 
radonu není řešena 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je popsána v TZ jednotlivých SO, zejména pak SO 10-61-01. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V oblasti se nenachází žádné zdroje vibrací. Stavbou se seismicita nezmění. 

d) ochrana před hlukem 

Viz. Hluková studie – B.6. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou předmětem dokumentace 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Nejsou předmětem dokumentace 
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B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nová hala je napojena na stávající kanalizaci v areálu. Následně kanalizace je zaústěna do 
veřejné kanalizace. Pro potřeby zachování stávajícího odtoku do veřejné kanalizace budou zřízeny 2 
nové retenční nádrže, kde dojde k osazení regulačních ventilů s regulovaným odtokem max. 1l/s. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jsou popsány v jednotlivých profesních částech dokumentace. 

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky. 

Není stavbou řešeno. Jedná se o neveřejnou budovu. 
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B.4  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A 
DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie v 
průběhu výstavby, 

Současný stav dopravní technologie 

Řešená stavba se nachází v ŽST Praha-Libeň, která leží v km 404,485 trati č. 501A (dle TTP) 
celostátní dráhy Česká Třebová – Praha-Libeň a je odbočnou stanicí pro tratě: 

- 525A Praha-Libeň – Praha hl. n., 

- 525F Praha-Hostivař – Praha-Vysočany,  

- 526A Praha-Libeň – Praha-Bubeneč, 

- 526B Praha-Libeň – Praha-Holešovice-Stromovka.  

Stanice Praha-Libeň je z hlediska dopravního provozu rozdělena na několik obvodů: jižní objezd 
a osobní nádraží, seřaďovací obvod, nákladový obvod a obvod Vítkov. Stavba haly pro OTV a 
integrovaného pracoviště OŘ Praha je situována v nákladovém obvodu, který je tvořen skupinou 
manipulačních kolejí číslo 14, 65, 65a, 65b, 66, 66a, 66b, 67, 67a, 69 a spojovací kolejí č. 91. Hranicí 
mezi nákladovým a seřaďovacím obvodem je námezník výhybky číslo 101 a dále stezka mezi 64. a 65. 
kolejí až po námezník výhybky č. 156.  

Tabulka 1 - Přehled kolejí v nákladovém obvodu ŽST Praha-Libeň 

Kolej 

číslo 

Délka / 

užitečná 

délka v 

metrech 

Vymezení koleje 
Účel použití, doplňující 

informace 

14 102/97 zarážedlo - námezník výhybky č. 101 
manipulační, kusá,  

trakční vedení 

65 554/544 námezník výh. č. 123 - námezník výh. č. 148 manipulační, trakční vedení 

65a 93/70 námezník výh. č. 107 - námezník výh. č. 120 manipulační, trakční vedení 

65b 194/149 hroty jazyků výh. č. 105 - hroty jazyků výh. č. 107 manipulační, trakční vedení 

66 169/169 hroty jazyků výh. č. 138 - námezník výh. č. 145 manipulační, trakční vedení 

66a 50/50 námezník výh. č. 126 - zarážedlo manipulační, kusá 

66b 90/90 námezník výh. č. 126 - hroty jazyků výh. č. 130 manipulační, trakční vedení 

67 200/200 námezník výh. č. 135ab - námezník výh. č. 145 manipulační 

67a 160/160 námezník výh. č. 134 - zarážedlo 
manipulační, kusá, kolej pro 

nakládku a vykládku 

69 220/220 námezník výh. č. 135ab - zarážedlo 
manipulační, kusá, kolej pro 

nakládku a vykládku 

91 107/107 námezník výh. č. 101 - námezník výh. č. 105 spojovací kolej, trakční vedení 

Část nákladového kolejiště zahrnující koleje č. 65 – 69 tvoří samostatný posunovací obvod, který 
je ohraničen seřaďovacím návěstidlem Se208 a námezníkem výhybky č. 148. Z hlediska organizace 
posunu se jedná o obvod zaměstnance řídícího posun. Svolení k posunu na těchto kolejích dává odborně 
způsobilé osobě dopravce výpravčí. V nákladovém obvodu se dále nachází křížení dráhy s účelovou 
komunikací – dopravní plocha. Při posunu přes dopravní plochu v km 405,061 musí být tato plocha 
střežena odborně způsobilým zaměstnancem dopravce.  
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V následující tabulce je uveden přehled všech výhybek, které náleží do nákladového obvodu. 
Výhybky náležející do posunovacího obvodu zaměstnance řídícího posun jsou přestavovány ručně 
odborně způsobilým zaměstnancem dopravce. Zbývající výhybky jsou obsluhovány ústředně výpravčím 
z pracoviště JOP, popř. signalistou spádoviště.  

Tabulka 2 - Přehled výhybek v nákladovém obvodu ŽST Praha-Libeň 

Označení výhybky Obsluha Zabezpečení 

101 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

105 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

107 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

120 
ústředně/JOP/ 

signalista spádoviště 
elektromotorický přestavník 

123 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

126 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

130 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

131 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

134 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

135ab ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

137 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

138 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

V současném stavu jsou koleje č. 67a a 69 určeny pro nakládku a vykládku vozových zásilek. 
Objem nakládky a vykládky vozových zásilek ČD Cargo, a. s., je uveden v následující tabulce.  

Tabulka 3 - Podej a dodej vozových zásilek v ŽST Praha-Libeň 

 2019* 2018 2017 

podej vnitro 115 74 136 

dodej vnitro 57 60 169 

podej CIM/CUV 4 25 23 

dodej CIM/CUV 1 6 12 

průvodky 0 0 1 

 * údaje za období od 1. 1. do 31. 7. 2019 

Dopravní technologie v navrhovaném stavu 

V rámci realizace investiční akce nedochází z pohledu dopravní technologie k zásadním 
změnám. Stavbou bude ovlivněna část kolejiště od návěstidla Se208 po výhybku č. 135ab, přičemž dojde 
ke změně konfigurace stávajících kolejí č. 65, 66a, 66b, 67a. Navazující části nákladového obvodu 
zůstávají beze změn. Úpravou kolejiště dojde k následujícím změnám: 

• Současné kolejové spojky tvořené výhybkami č. 123 a 126 (mezi kolejemi č. 65 a 66b) 
a výhybkami č. 130 a 134 (mezi kolejemi č. 66b a 67) budou zrušeny. V nové poloze budou 
nahrazeny kolejovými spojkami tvořenými výhybkami č. 126, 128ab, 130, které umožní jízdu mezi 
kolejemi č. 65a, 66, 67.  

• Pro jízdu mezi kolejemi 66a a 67a bude vybudována nová kolejová spojka s výhybkami č. 125 a 
127.  

• Nově vybudovaná kusá kolej č. 68 bude odbočovat výhybkou č. 129.  

• Koleje č. 66a, 67a budou před halou OTV zadlážděny pomocí silničních panelů, čímž vznikne 
dopravní plocha pro otáčení silničních vozidel. Při posunu přes dopravní plochu musí být tato 
plocha střežena odborně způsobilým zaměstnancem dopravce.  
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• Vlivem stavby dojde ke změnám v označení a vymezení kolejí a výhybek, které jsou uvedeny 
v následujících tabulkách.  

Tabulka 4 - Přehled kolejí v obvodu dotčeném stavbou 

Kolej 

číslo 

Délka / 

užitečná 

délka v 

metrech 

Vymezení koleje 
Účel použití, doplňující 

informace 

65 440/430 námezník výh. č. 126 - námezník výh. č. 148 manipulační, trakční vedení 

65a 194/149 hroty jazyků výh. č. 105 - hroty jazyků výh. č. 107 manipulační, trakční vedení 

65b 93/70 námezník výh. č. 107 - námezník výh. č. 120 manipulační, trakční vedení 

65c 152/152 návěstidlo Se208 - hroty jazyků výh. č. 126 manipulační, trakční vedení 

66 169/169 hroty jazyků výh. č. 138 - námezník výh. č. 145 manipulační, trakční vedení 

66a 90/90 hroty jazyků výh. č. 125 - zarážedlo manipulační, kusá 

66b 27/27 námezník výh. č. 125 - námezník výh. č. 128ab manipulační 

67 200/200 námezník výh. č. 135ab - námezník výh. č. 145 manipulační 

67a 123/123 námezník výh. č. 127 - zarážedlo manipulační, kusá 

68 50/50 námezník výh. č. 129 - zarážedlo manipulační, kusá 

69 220/220 námezník výh. č. 135ab - zarážedlo 
manipulační, kusá, kolej pro 

nakládku a vykládku 

V navrhovaném stavu zůstává zachován způsob organizace posunu, kdy se kolejiště nachází 
v obvodu zaměstnance řídícího posun. Výhybky v tomto obvodu jsou přestavovány ručně odborně 
způsobilým zaměstnancem dopravce. Svolení k posunu na těchto kolejích dává odborně způsobilé osobě 
dopravce výpravčí. Zbývající výhybky jsou obsluhovány ústředně výpravčím z pracoviště JOP, popř. 
signalistou spádoviště.  

Tabulka 5 - Přehled výhybek v nákladovém obvodu v navrhovaném stavu 

Označení výhybky Obsluha Zabezpečení 

101 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

105 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

107 ústředně/JOP elektromotorický přestavník 

120 
ústředně/JOP/ 

signalista spádoviště 
elektromotorický přestavník 

125 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

126 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

127 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

128ab ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

129 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

130 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

131 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

135ab ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

137 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 

138 ručně odborně způsobilý zaměstnanec dopravce 
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Pro nakládku a vykládku vozových zásilek bude určena kolej č. 69 s přilehlou manipulační 
plochou pro pohyb silničních vozidel a manipulační techniky.  

Vlivem uvedených změn dojde v rámci realizace stavby ke změně Základní dopravní 
dokumentace.  

 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby 

Dopravní technologie během výstavby je popsána v příloze v části B. 8 – Zásady organizace 
výstavby.  
 

c) zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, včetně 
potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních. 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. 
Rychlost v kolejích a kolejových propojeních zůstává beze změny.  
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B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Stavbou nedojde k terénním úpravám okolí. Po stavbě bude povrch uveden do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky  

c) biotechnická opatření 

V rámci stavby nebudou realizovány 
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B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Součástí samostatné přílohy B.6. 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

V průběhu stavby nebude výrazněji ohroženo životní prostředí. Vlastní provoz nebude mít trvalý 
negativní vliv na životní prostředí (stavba bude probíhat na silně antropogenně ovlivněném drážním 
pozemku). Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem 
zemních prací atd. Po realizaci nové haly nedojde ke zhoršení hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů. 

Dokončená stavba nebude mít vliv na imisní situaci v lokalitě, využívání přírodních zdrojů, 
kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí.  

V průběhu výstavby bude docházet ve zvýšené produkci odpadů. V souladu s vydanou interní 
směrnicí SŽDC zhotovitel zajistí zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční 
náklady stavby a předá vyhotovenou dokumentaci o nakládání s odpady zástupci SŽDC při ukončení 
stavby.Požadavek SŽDC na předložení dokumentace o nakládání s odpady je uvedený ve Směrnici 
SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, která má úroveň přístupu „C“. 

Stavebník v souladu s požadavky zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění - zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech, zajistí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti vzniknou a 
to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě, popř. bude s tímto materiálem manipulováno, jako s 
vedlejším produktem, a bude plnit další povinnosti ze zákona o odpadech (evidenci odpadů, popis 
odpadů atd.). 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Území, na kterém je lokalizován záměr, představuje antropogenní lokalitu s malou přírodní a 
biologickou hodnotou. Jedná se zejména o drážní těleso na ostatních pozemcích a související pozemky. 
Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů není vzhledem ke stavu zájmového území předpokládán. 
Území bez dalších požadavků. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Bez vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Území nespadá do režimu zákon o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.¨ 

Vzhledem k průmyslovému charakteru lokality a výšce okolní zástavby není předpoklad, že 
navržený záměr znatelně ovlivní chráněnou pražskou městskou památkovou rezervaci. Bude zažádáno o 
výjimku pro umístění do ochranného pásma památkové rezervace. 
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B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neobsahuje žádné zařízení civilní ochrany, ani toto nebylo vyžadováno v zadávacích 
podmínkách pro zhotovení projektové dokumentace. 

Stavba se nachází v těsné blízkosti krytu civilní obrany. Stavbou nebude ohrožena funkčnost 
tohoto krytu.  
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B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Součástí samostatné přílohy B.8 
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B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťová voda, splašková voda bude odvedena pomocí stávající areální kanalizace do veřejné 
kanalizace. 

Pro potřeby zachování stávajícího odtoku do veřejné kanalizace bude zřízena nový retenční 
nádrž, kde dojde k osazení regulačního ventil s regulovaným odtokem max. 1l/s . 

Teplá voda bude připravována v technické místnosti, pitná voda bude přivedena z veřejného 
vodovodního řádu pomocí nové přípojky. 

 

V Praze 03/2021 

        Vypracoval: Ing. arch. Martin Dušek 

Přílohy: 
1) B.4 Dopravní technologie - Schéma stanice – Stávající stav, Navrhovaný stav 

2) B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

3) B.8 ZOV 

 


