AKCE: "Pfemisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného pracovi$té OR Praha

CAST: D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné prenosovych systému STUPEN: DUSP

Technicka zprava
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Tato ¢ast obsahuje feSeni nasledujicich stavebnich objektu:

| 1 | PS10-02-12 |ZST Praha-Liben, Ochrana kabelti CD Telematika
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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Zakazkové Cislo: E618-S-663/2019/PH
ISPROFIN: 5113520026
ISPROFOND: 3273214901

1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Pfemisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného praco-
vi§té OTV a ST v ramci OR Praha
b) Misto stavby Zelezniéni stanice Praha-Libef
Trat: Trat 501 Kolin — Praha Liberi (dle SJR)
Tratovy Usek: 1501 Ceska Tfebova os.n. - Praha-Masarykovo nadr.
Defini¢ni usek: Ul
Kraj: Praha
Obec: Praha [55 4782]
Katastralni uzemi: Liben [73 0891]
Parcelni &islo:
4029/1  Ceské drahy, a.s. ostatni plocha
4029/26  Sprava zeleznic, Sprava zeleznic, s.o., Zastavéna plocha a nadvori
4029/34  Ceska republika, pravo hospodafit Sprava zeleznic, s.0., Zastavéna plocha a nadvofri
4029/24  Ceska republika, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, s.0.,,  Zastavéna plocha a nadvori
c) Pfedmét dokumentace: Novostavba a rekonstrukce
d) Stuperi dokumentace: DUSP+PDPS
€) Zpusob provadéni: Dodavatelsky
f) Vy8Si dodavatel stavby: Dle vybéru investora

1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Stavebnik: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA |
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 7099 42 34

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace: PROJEKT servis spol. sr.o.
U Elektry 830/2b

198 00 Praha 9

IC: 49 82 31 41
a) Odp. projektant stavby: Ing. Martin Koudelka
b) Zodpovédni projektant této Easti: Stosmol s r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
IC: 28695097

Ondrej Taclik
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro potfebu zpracovani dokumentace stavby byly pouZzity nasledujici podklady:

- Snimek katastralni mapy 1:1000

- Mapové podklady spravcu siti

- Informace z katastru nemovitosti o pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Vlastni fotodokumentace

- Pozadavky investora

- zameéfeni objektu

- Geotechnicky prazkum

- Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

Konstrukce je navrzena dle platnych norem CSN.

3. Technické reseni:

3.1 Stavajici stav:

Predmétem stavby je vystavba nové haly OTV Liben. Rozsah stavby je zfejmy z pfilozeného ob-
razku (v cerveném vyznaceném poli se nachazi stavajici kabely, které je potfeba ochranit):

iy,

V cesté navrhovaného zaméru lezi na nékolika mistech stavajici sité elektronickych komunikaci.
Jedna se o sité spolecnosti CD Telematika a sité ve spravé TUDC spravy zeleznic. Navrzena stavba se
tedy nachazi v ochranném pasmu trasy siti elektronickych komunikaci (SEK) téchto provozovatel(.

Tento PS tudiz feSi vynucenou ochranu (Upravu) tras stavajicich siti elektronickych komunikaci
zpusobenou ¢innosti stavby, kterou je ve smyslu § 104 odst. 16 platného zakona ¢€.127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich tento investor (zde Sprava Zeleznic, statni organizace) povinen uhradit.
Rozsah nutné Upravy je dan rozsahem stavby dotykajici se stavajicich siti.

Tento svazek obsahuje technické FeSeni dotCenych kabelll stavebnich objektd ve vyse
uvedeného seznamu.
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3.2 Technické Feseni:

Rozsah stavby se dotyka stavajicich siti spolednosti CD Telematika a siti ve spravé TUDC
spravy Zzeleznic. Je predpoklad, ze sité budou ulozeny v dostatecné hloubce. Pro pfipad opacény
navrhujeme ochranna opatfeni.

Pfed zapocetim praci je nutné je nechat pfesné vytycit. Pfedpokladame proto, ze pokud dojde po
vyty€eni v ramci rozsahu stavby k odkryti vedeni, bude opatrné odkopdno a v dostatené délce
zahloubeno beze zmény stavajici trasy. Bude provedena jeho ochrana ulozenim do délenych chranicek i
Zlabl viz vykresova &ast, tak aby kryti odpovidalo CSN a potfebé& stavby. V mistech, kde je kolej
v blizkosti ze stavajicim kabelovodem, navrhujeme k jeho ochran& umistit betonové panely s mirnym
spadem.

3.3  Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny sité
nechat vytycCit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici sité ruénim
vykopem dal$i pficné sondy. Podle skuteéného prabéhu téchto siti je nutno pfimo v terénu trasy kabell
upresnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je tfeba také postupovat. VSichni
pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou vSech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.
Pokud by se po vyty€eni ukazalo, Ze skuteéné ulozZeni siti je jiné, nez je v podkladech spravcu, pfipadné
skute¢né uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vyluduje dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73
6005, tj. Ze je nutné v projektované trase ucinit zmény, je nutné vyvolat jednani za ucasti viech
zainteresovanych a zde zalezitost dofesit.

Zahajeni vSech zemnich praci je nutno oznamit vlastnikim dotéenych pozemk( nejméné s
mésicnim predstihem. Vhodné je téz informovat viastniky pozemku bezprostfedné sousedicich na mozna
omezeni vyplyvajici ze zemnich praci. Soucasné je tfeba vyrozumét spravce vSech stavajici siti i
ostatnich zafizeni a dot€ené organy statni spravy.

VesSkeré vykopové prace v trase vedeni a jeho ochranném pasmu je tfeba provadét vyhradné
ruéné (lopata, krumpag) a musi byt provadény v souladu s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005,
CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni v8ech dalSich pFislusnych bezpeénostnich predpist a norem.
Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené, je jej mozno pouzit
pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni
stuhou po celou dobu trvani praci.

V ramci definitivniho ukladani vedeni bude pro kabely zfizeno kabelové loZze z pisku tloustky 5
cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad
Zlabem. Dal8i zasyp je mozné provést zeminou, bude v8ak po vrstvach (20 cm) fadné zhutrfiovan. Na
vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do ryhy poloZena jesté vystraZzna folie z PVC Sifky 22—-33
cm, uloZit ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZ pfesahovat poloZzené
kabely oboustranné o 3 cm.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti posSkozeni, opatfit vystraznymi tabulkami a
vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou
dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a orientace se nepfedpoklada,
bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené stavenisté).

Na trasach nechranénych SEK CD Telematika a TUDC spravy Zeleznic, nesmi pojizdét tézké
stavebni mechanismy.

Pfi v8ech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizaéni prostfedky nepodkozovaly vefejnou
zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prabéhu zemnich praci knarusSeni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfislusnému spravci zafizeni a dle jeho pokyn( na vlastni
naklady zafizeni opravit.
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b) veSkera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti poskozeni ¢i
odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté vSech kfizovatek a soubéhll se stavajicimi sitémi je v takovém
pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

c) pred zahozem je tfeba pozvat pracovnika Spravy a ochrany siti, ke kontrole. Pracovnik Spravy a
ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporusenost trasy.

3.4 Meéreni:

Predpoklada se, ze soucasti montaznich praci bude provedeni vSech nutnych zkousek a méfeni
na kabelech, aby se ovéfila neporusenost siti.

Po skon¢eni montaze se na metalickych kabelech provede Upiné méfeni stejnosmeérné i stfidavé
— zavérecna méreni dle aktualné platnych predpisu.

Po skonéeni montaze se na vSech prazdnych trubkach provede kontrola prichodnosti trubek
(kalibrace) a zkouska tlakutésnosti.

Pfed zahajenim montaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni parametri na
volnych vlaknech stavajicich kabell. Po ukonceni montaze se provede méfeni Urovné signalu zavére¢né
na vSech vlaknech.

VSechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim hodnotam. Pokud se pfi tomto méreni
zjisti zavady na méfenych kabelech. Tyto zavady budou odstranény jesté pfed pfedanim stavby. VSechny
naméfené hodnoty budou zaznamenany do méficich protokoll, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

3.5 Opravy povrchi dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi:

Prace navrhované v ramci téchto SO nebudou mit zadny trvaly negativni vliv na zivotni prostiedi.
Provoz zafizeni neznedistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych Skodlivych jevu.

Po ukoné&eni akce budou vSechny dotéené plochy uvedeny do plavodniho, resp. nalezitého stavu.
Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude téz navracen odstranény
drn. Uprava zpétné ptedavané plochy s vegetaci musi byt v souladu s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917
a CSN DIN 18 920. Je fe$eno souhrnné v ramci celé stavby.

V prubéhu stavby nesmi dojit k uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych &i plynnych produkti
poskozujicich ptdni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je nutno minimalizovat
zdroje hluku. PouzZitd stavebni mechanizace musi byt zabezpelena tak, aby nemohlo dojit ani k
havarijnimu Uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, oleju ¢i jinych provoznich hmot do pudy &i podzemnich
vod. Stabilni mechanizmy budou podlozeny zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k
naruseni zivotniho prostfedi ropnymi & podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni
plan.

V pfipadé poSkozeni vzrostlé zelené (stromG Ci kefll)) bude provedena nahradni vysadba v
rozsahu poskozeni podle pokynu organu ochrany pfirody.

Zpevnéné plochy budou v ramci stavby uvedeny do puvodniho, resp. nalezitého stavu.

Po skonéeni montaznich praci je po dohodé s vlastniky dot€enych pozemkud nutné uhradit jejich
naklady na opravy, pokud vzniknou v souvislosti se stavebné montazni €innosti.

Rozsah téchto oprav — definitivnich zadlazeb je zcela totoZzny s rozsahem vykopl. Pfebyte¢na
zemina bude odvezena na pfedem uréené misto (po dohodé s mistné pfislusnym odborem Zivotniho
prostiedi).

Pfedani vSech dotEenych pozemku zpét jejich spravecim bude provedeno protokolarné.
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3.6  Ochranna a bezpecnostni opatreni:

Stavba bude probihat v bézném venkovnim prostfedi. Trat je elektrifikovana, je tedy potfebné
dodrzovat bezpecénostni ustanoveni pro prace v blizkosti trakce, tedy siti VN. Stavajici trasa je také v
blizkosti siti VN a NN, které se v ramci stavby také pfekladaji, pfipadné jinak upravuiji.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti
Urazu pracovnik( provadéjicich stavebni a montazni prace.

4. Zaver:

Tato dokumentace je zpracovana na zakladé udajt, znamych projektantovi ke dni 25.9.2020, a
zachycuje stav k tomuto datu. Projektant Cestné prohlasuje, Zze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do
uvedeného data dovédél.
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