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1  ÚVODNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Zakázkové číslo: E618-S-663/2019/PH 

ISPROFIN:  511 352 0026 

ISPROFOND:  327 321 4901 

Název akce:  Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST                           

v rámci OŘ Praha 

Kraj:   Hlavní město Praha 

Obec:                             Praha [554782] 

Katastrální území: Libeň [730891] 

Druh dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

Trať:   Trať 501 Kolín – Praha Libeň 

Traťový úsek:  1501 Česká Třebová os.n. – Praha-Masarykovo nádr. 

Definiční úsek:  U1 - ŽST Praha-Libeň 

Správce:  Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

 

Popis zadání: Zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Praha v ŽST Praha-Libeň 

k zajištění provozních potřeb spolu s nově vybudovanou halou pro montážní vozy 

trakčního vedení (MVTV) a motorové univerzální vozy (MUV) a další 

mechanizaci. 

1.2 Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA I 

IČ: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

 

Zastoupená   Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Petr Hofhanzl 

 

 

1.3 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis s. r. o. 

U Elektry 830/2b 
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198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČ: 49 82 31 41 

DIČ: CZ 49 82 31 41 

Zpracovatelé dokumentace 

Hlavní inženýr projektu  Ing. Martin Koudelka   PROJEKT servis s.r.o. 

Zodpovědní projektanti  viz. jednotlivá SO/PS  
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2  VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
V rámci stavby dojde k prodloužení a napřímení koleje č. 66c. Na stávající kolejové uspořádání v obvodu 

spádoviště Praha – Libeň je napojena nová hala s kusými kolejemi č. 67 (prodloužená stávající) a č. 68 

(nová). Nové uspořádaní kolejiště bere v potaz umístění všech prostředků mechanizace OŘ Praha a její 

efektivní manipulace. I po realizaci bude možno nakládat z nákladové rampy u koleje č. 69.  

Shrnutí hlavních přínosů stavby: 

 Zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST Praha v uzlu Praha 

 Zkrácení reakční doby pohotovostních čet při mimořádnosti v oblasti Prahy východ 

Koncepce stavby vychází z požadavků na vybudování nové haly pro potřeby OTV a požadavků na 

zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST OŘ Praha. Je navržena výstavba haly pro kolejová vozidla. 

Před halou je vytvořeno nové kolejiště, které je zapojeno do stávajících manipulačních kolejí v ŽST Libeň. 

Před halou pro potřeby manipulace bude zřízena nová kolejová spojka č. 125-127 skládající se z dvou 

výhybek jednoduchých (JS49-1:6,6-190). Táto kolejová spojka nahradí stávající kolejovou spojku č. 123-

126. Spojka naváže na spojku č. 130-134, kde se výhybka č. 130 stane křižovatkovou výhybkou č. 

128a/b (CS49-1:9-190). Posunutím spojky vznikne prostor pro novou halu. Kolej č. 65c bude směrovou a 

výškovou úpravou napojena na stávající výhybku č. 120 a rovněž směrovou a výškovou úpravou 

napojena na stávající oblouk před stávající výhybkou č. 137.  Koleje č. 66a a 67a budou ukončeny  

zarážedlem v nové hale. Kolej č. 66b bude zaústěna do stávající výhybky č. 131 (JS49-1:9-300). Kolej č. 

67b zůstane zaústěna do stávající výhybky 135ab (CS49-1:11-300). Kusá kolej č. 68 bude zaústěna do 

nové výhybky č. 129 (JS49-1:7,5-190-I). Kolejový svršek bude tvaru 49E1 s pružným upevněním na 

betonových pražcích. Na dřevěných pražcích bude realizován v místech pod výhybkami a ve spojkách 

mezi výhybkami. Prostor před halou bude zadlážděn k výhybce č. 125, pomocí železobetonové 

prefabrikované konstrukce tl. 150mm, které budou mít schválení pro použití v kolejích ve správě Správy 

železnic. Kolejiště bude navrženo na rychlost 40km/h. Kolejiště nebude zabezpečeno, výhybky budou 

ovládány ručně. Bude vybudován železniční spodek dle SŽDC S4 na základě podrobného geologického 

průzkumu. Odvodnění kolejiště bude realizováno pomocí trativodů. Kolej č. 66a bude před halou 

oplocena.  

Stavba se nachází v Praze na trati Praha - Kolín. Samotný úsek začíná směrovým a výškovým 

vyrovnáním od výhybky č. 120 na koleji 65c a končí napojením koleje č. 67b na stávající křižovatkovou 

výhybku č. 135. 

Projektované kapacity stavby: 

 Prostorová průchodnost        Z-GC 

 Traťová třída zatížení        D4 

 Max. rychlost         40 km/h 

 Rozsah stavby        km 404,862 – 405,134 
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2.1 Obsahová náplň SO: 

SO 10-10-01 ŽST Libeň, železniční svršek 

SO 10-11-01 ŽST Libeň, železniční spodek  

 

3  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
a) Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich 

tras a s vyjádřením správců zařízení  

b) Geotechnický průzkum 2018 

c) Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách 

d) ZTP 

e) Geodetické zaměření stávajícího stavu 2018 

f) Seznam výhybek od investora 

g) Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice. 

4  PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Pro zpracování projektu bylo zajištěno vyjádření správců inženýrských sítí včetně průběhu stávajících 

inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve výkresové části 

dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny u zpracovatele dokumentace, 

kopie jsou obsahem části H. Doklady. 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci, po 

dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor jednotlivých správců sítí.  

Na místě stavby se vyskytují následující sítě: 

RSM kanalizace  funkční místní splaškovo/dešťová kanalizace 

PVK vodovod  funkční místní vodovod 

SSZT 

SSZT MK 

SSZT ZabZař 

Sítě ZabZař 

ČD Telematika L22 

ČD Telematika Ústí 

NN osvětlení 

PRE SDK trasa  sdel provoz 

PRE SDK metalický kabel 

DOO 

SEE NN osvětlení 

Kabelovod 

Při stavbě je nutné dbát pokynů správce sítě ohledně její ochrany. Před započetím stavby se přepokládá 
uložení sítí do nových chrániček. 
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Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 

plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je 

vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její 

údržbu (viz. zákon č.266/1994). Vnější hranice ochranného pásma dráhy se vzhledem ke 

směrovým posunům kolejí lokálně mění. Posuny koleje v řádech dm nemají zásadní vliv na vnější hranici 

ochranného pásma dráhy, a proto se tato hranice v souladu se zákonem o drahách nemění.  

5  STÁVAJÍCÍ STAV 
Ve stávajícím stavu dojde k rozšíření a úpravě kolejiště v oblasti kolejí 66a a 67a. Rovněž dojde k úpravě 

koleje č. 65c a bude vybudována kusá kolej č. 68. Stávající železniční svršek je uložen na betonových i 

dřevěných pražcích.  

6  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK – NOVÝ STAV 

6.1 Směrové poměry 

Stavba začíná na koleji č. 65c v km 404,862 směrovým a výškovým vyrovnáním o délce 28,928m, na 

délce 28,928m bude rovněž provedena výměna upevňovadel a zřízení nového pružného upevnění. Za 

KV č. 126 bude přivařena kolejnice o délce 75m, kvůli minimální délce pro dýchající konec BK. Rovněž 

bude provedena výměna stávajících upevňovadel za pružné upevnění v délce cca 50m od KO 

R4=3000m. Do nové koleje č. 65 budou vloženy dva kompenzační oblouky R1=600m a R2=9000m na 

zabezpečení dostateční vzdálenosti osy koleje od zdi haly (VSMP = min 3m). Na propojení a navázaní 

všech kolejí v novém kolejišti před halou budou použity jednoduché výhybky č. 126 a č. 130 (1:9-190) a 

mezi ně do koleje č. 66b vložena křižovatková výhybka 1:9-190. Na dodržení osové vzdálenosti mezi 

kolejemi č. 65c a č. 66b bude použité kolejové S o poloměru R3 a R4 = 3000m. Napojení nové koleje č. 

66b na stávající výhybku č. 131 bude pomocí oblouku s R7=627,582m a koleje č. 67b na stávající 

výhybku č. 135a/b pomocí oblouku R15=158,694m. Kusá kolej č. 68 je napojená na kolej č. 67b 

výhybkou č. 129 (1:7,5-190-I). Na napřímení koleje č. 66a do haly bude použitý kompenzační oblouk 

R5=280. Na napřímení koleje č. 67a do haly bude použitý kompenzační oblouk o poloměru R8=280m. Na 

minimalizaci délky spojky (výhybky č. 125 a 127) budou použity 2 oblouky o poloměru 190m. Mezi 

výhybkami č. 129 a č. 130 bude použito kolejové S s mezipřímou 4 m o poloměrech R13 a R14 = 245m.  
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6.2 Sklonové poměry 

Kolej č. 65 
od do 

délka [m] 
sklon 
[‰] 

Poloměr 
[m] 

tz [m] 
yv 

[m] staničení [km] výška [m] staničení [km] výška [m] 

404,862 074 210,099 404,866 408 210,097 4,334 -0,370 
      

2 000 3,143 0,002 

404,866 408 210,097 405,002 202 209,620 135,794 -3,513 

5 000 8,305 0,007 

405,002 202 209,620 405,059 930 209,609 57,728 -0,191 

2 000 1,974 0,001 

405,059 930 209,609 405,094 582 209,534 34,652 -2,164 
      

 

 

Kolej č. 66 

 

k.č. č.o. Poloměr [m] V [km/h] D [mm] I [mm] Alfas [g] do [m] ZO [km] KO [km] Lu [m] ʌu1 [mm] U [mm]

65 1 600 40 0 32 0,7993 8,370 404,891 002 404,899 372 - - -

65 2 9000 40 0 3 0,0634 9,957 404,978 235 404,988 192 - - -

65 3 3000 40 0 7 0,1364 7,139 405,051 385 405,058 524 - - -

65 4 3000 40 0 7 0,2112 11,058 405,058 524 405,069 582 - - -

66 5 280 40 0 68 1,9344 9,453 404,954 427 404,963 881 - - -

66 6 550 40 0 35 1,9125 18,358 405,004 263 405,022 622 - - -

66 7 627,582 40 0 31 2,2810 24,984 405,101 146 405,126 131 - - -

67 8 280 40 0 68 3,9928 19,512 404,950 072 404,969 584 - - -

67 9 190 40 0 100 4,1045 13,611 404,976 059 404,989 670 6 2 12

67 10 280 40 0 68 2,0456 9,997 405,003 341 405,013 338 - - -

67 11 190 40 0 100 0,9800 3,251 404,999 114 405,002 365 6 2 12

67 12 190 40 0 100 0,9800 3,251 405,010 365 405,013 616 6 2 12

67 13 245 40 0 78 3,4864 14,908 405,071 411 405,086 319 3 1 3

67 14 245 40 0 78 1,5520 6,637 405,090 319 405,096 956 3 1 3

67 15 158,694 40 0 119 3,5804 9,917 405,124 094 405,134 011 8 2 16

68 16 250 40 0 76 9,5290 41,578 404,998 197 405,039 775 3 1 3

staničení [km] výška [m] staničení [km] výška [m]

404,949 322209,800404,880 875

sklon 

[‰]
délka [m]

405,126 131209,503405,107 686

-1,875158,364209,503405,107 686209,800404,949 322

yv [m]
od do Poloměr 

[m]
tz [m]

2 000

7 000

-2,33118,445209,460

0,00068,447209,800

1,595 0,000

1,875 0,001
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Kolej č. 67 

 

Kolej č. 68 

 

 

6.3 Staničení 

Pracovní staničení koleje č. 65 začíná směrovou a výškovou úpravou v km 404,862 074 a končí 

směrovou a výškovou úpravou v km 405,096 137. Pracovní staničení kolejí č. 66 a č. 67 začíná v hale na 

zarážedle v km 404,880 875. Kolej č. 66 končí napojením na stávající výhybku č. 131 v km 405,126 131 

pracovního staničení. Kolej č. 67 končí napojením na stávající výhybku č. 135a/b v km 405,134 011 

pracovního staničení. Pracovní staničení koleje č. 68 začíná v km 404,979 544 a končí v km 405,071 

803. Staničení všech prvků infrastruktury je vztaženo k definiční koleji č.1 (začátek úseku je v 

definičním staničení 404,820 555). Definiční staničení je barevně odlišeno od pracovního staničení.    

6.4 Kolejový rošt 

V celé délce koleje je navržen rošt z kolejnic 49E1 na betonových pražcích délky 2,4m 

s bezpodkladnicovým pružným upevněním a rozdělením pražců „c“. Nosnou konstrukci pro kolejový rošt 

v hale bude tvořit železobetonová základová deska. Na železobetonové desce budou dvě penefolové 

podložky. Upevnění podkladnice S 4Md bude provedeno ocelovými trny-šrouby upevněnými 

v železobetonové desce na chemickou kotvu. Pružné upevnění bude pomocí svěrek Skl19 (svěrky Skl19 

budou rovněž použity před halou v místě zadláždění). V místě zadláždění koleje bude svršek opatřen 

antikorozní úpravou a s rozdělením pražců „u“ (v hale i před halou). Výhybkové konstrukce budou 

s upevněním KS uloženy na dřevěných pražcích (dřevěné pražce budou použity i ve spojkách mezi 

výhybkami. Kolejiště bude v celém rozsahu svařeno do BK dle předpisu SŽDC S3/2. Výjimku bude tvořit 

úsek před výhybkou č. 130, kde není splněn čl.138 tohoto předpisu. Výjimka z předpisu SŽDC S3/2 bude 

pro tuto část kolejiště odborem traťového hospodářství udělena. Bezstyková kolej v koleji č. 65c bude 

začínat před stávající výhybkou č. 120. Z pohledu ukončení BK v koleji č. 65c bude v úseku provedena 

staničení [km] výška [m] staničení [km] výška [m]
délka [m]

sklon 

[‰]

od do Poloměr 

[m]
tz [m] yv [m]

144,298 -1,878

7 000

404,880 875 209,800 404,949 322

209,529

68,447 0,000209,800

1,139 0,000

405,093 620 209,529 405,134 011 40,391 -2,203

404,949 322 209,800 405,093 620

209,440

2 000 1,878 0,001

staničení [km] výška [m] staničení [km] výška [m]

209,630

délka [m]
sklon 

[‰]

1 600 1,432 0,001

405,040 827 209,630 405,071 803 30,976 -1,905

404,979 544 209,637 405,040 827

209,571

61,283 -0,114

Poloměr 

[m]
tz [m] yv [m]

od do
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výměna stávajících tuhých upevňovadel za pružné v místě směrové a výškové úpravy o délce 28,928m. 

Z důvodu dodržení předpisu SŽDC S3/2 čl. 138 budou v přímém směru za výhybkou č. 126 přivařeny 

kolejnice délek 75m. Rovněž bude provedena výměna stávajících upevňovadel za pružné upevnění 

v délce cca 50m od KO R4=3000m. V koleji č. 66b bude ukončena bezstyková kolej zřízením styku na ZV 

stávající výhybky č. 131. V koleji č. 67b bude ukončena bezstyková kolej zřízením styku na KV stávající 

výhybky č. 135. Kolejnice se budou svařovat výhradně odtavovacím stykovým svařováním. V případě, že 

z objektivních důvodů nelze svařovat uvedenou technologií, je potřeba požádat s dostatečným 

předstihem o udělení výjimky SŽDC O13. Objektivní důvody: charakter kolejí a provoz. V koleji č. 66 před 

ZV č. 125 a v koleji č. 67 před KV č. 127 budou zřízeny LIS a to kvůli ochraně haly před zpětnými 

trakčními proudy. V rámci zřízení nového železničního svršku dojde k demolici výhybek č. 123, č. 126, č. 

130 a č. 134 a příslušných stávajících námezníků.  

6.5 Výhybky 

Číslo Druh Svršek Úhel Poloměr Žlabový pr. Směr Př. Pr. Závěr Upevnění Srdcovka 

125 J 49 1:6,6 190 - P l D ČZ KS SK 

126 J 49 1:9 190 - P l D ČZ KS SK 

127 J 49 1:6,6 190 - P p D ČZ KS SK 

128a/b C 49 1:9 190 zl V l D ČZ KS DSK 

129 J 49 1:7,5 190-I - L l D ČZ KS SK 

130 J 49 1:9 190 - P l D ČZ KS SK 
 

6.6 Kolejové lože 

Nové kolejové lože bude zřízené ze štěrku min. tl. 0,30m pod ložnou plochou pražců pod nepřevýšeným 

kolejnicovým pásem z kameniva hrubého drceného frakce 31,5/63mm, třídy BII. Kolejové lože je 

navrženo jako zapuštěné. V úsecích se směrovou a výškovou úpravou dojde k doplnění kolejového lože 

do plného profilu.  

6.7 Zadláždění koleje 

Zadláždění koleje před halou bude realizováno do vzdálenosti cca 30m po ZV výhybky č. 125 pomocí 

železobetonové prefabrikované konstrukce tl. 150mm. Vnější panely jsou kladeny na závěrné zídky. 

Jejich použití je podmíněno dodržením osové vzdálenosti příčných pražců s rozdělením „u“. Příčná 

stabilizace vnitřního panelu je zajištěna vložením vnitřní bokovnice z recyklované pryže, která současně 

vytváří žlábek pro okolek. Na začátku a na konci jsou vnitřní panely fixovány proti podélnému posunu 

namontováním náběhových klínů s fixací podélného posunu. Prostor mezi vnějšími panely kolejí č. 66 a 

67 bude zaasfaltován a rovněž bude zaasfaltován prostor mezi vnějšími panely koleje č. 67 a stávající 

zádlažbou/asfaltem které jsou součástí SO 10-30-01. 

7  ŽELEZNIČNÍ SPODEK – NOVÝ STAV 
Železniční spodek představuje nosnou stavební konstrukci železničního svršku a jeho únosnost zásadně 

ovlivňuje geometrickou polohu koleje. Obsahem části železniční spodek je sanace železničního spodku 
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pomocí konstrukce pražcového podloží. Odvodnění bude zajištěno pomocí trativodů, které pomocí 

svodného potrubí vyúsťují do stávající šachty v areálu. Návrh technických řešení vycházel z výsledků 

průzkumů, z podrobných měření a z místních šetření, z projektových podkladů předaných správcem 

objektů a z projednání se zástupci objednatele a správce. Rozsah úprav na objektech je dán jejich 

dnešním stavem. Základní parametry, tvary, ustanovení pro projektování, stavbu a rekonstrukci 

železničního spodku jsou obsaženy v technických normách, interních předpisech SŽDC a ČD, vzorových 

listech a TKP staveb a státních drah. V rámci železničního spodku dojde k demolici stávajících zarážedel 

u kolejí č. 66 a č. 67.  

7.1 Rozsah úprav 

Rozsah úprav je vymezen začátkem úseku v koleji č. 65 v km 404,862 074 a napojením na křižovatkovou 

výhybku na konci úseku v koleji č. 67 v km 405,134 011. 

7.2 Zemní práce 

Zemní práce v rámci železničního spodku spočívají v odkopávce, přemístění a uložení přebytečné 

zeminy či horniny ze staveniště a uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa a odvodňovací 

zařízení. Veškeré výkopové práce na železničním spodku jsou charakteru odkopávek pro rekonstrukci 

železnic. Do zemních prací jsou zahrnuty odkopávky spojené se zřízením KPP, hloubením rýhy pro 

trativody a vsakovací žebra, hloubením trativodních šachet. Před zahájením zemních prací je nezbytně 

nutné ochránit veškeré kabelové trasy před případným poškozením, proto je třeba před započetím prací 

tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50m 

na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. Při obnažení kabelů během stavby je nutno 

ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní 

uložení a přizvat ke kontrole zástupce správce kabelů.  

7.3 Zemní pláň a pláň tělesa železničního spodku.  

Na celém úseku je navržena skloněná zemní pláň pod sklonem 5%. V závislosti na vedení trativodních 

potrubí je zemní pláň pod jednotlivými kolejemi skloněná oboustranně. V celém úseku je navržená 

skloněná pláň tělesa železničního spodku pod sklonem 5%. Ta svým sklonem kopíruje sklon zemní 

pláně.  

7.4 Konstrukce pražcového podloží 

Navrhuje se jako KPP typ 2.1 se štěrkodrtí fr. 0/32 tl. 0,20m. Posouzení z hlediska únosnosti a ochrany 

zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu je přílohou č. 1 této TZ.  

7.5 Odvodnění 

Rozsah a způsob odvodnění kolejí vychází z požadavku na odvodnění nového železničního tělesa dle 

SŽDC S4. Srážková voda prosakující štěrkové lože je odváděna v příčném směru oboustranně 

skloněnou zemní plání ve sklonu 5% do podélných trativodů. Podélný sklon dna trativodů u potrubí 

z plastů využívá minimálních dovolených sklonů 0,5%. Mezi šachtami č. 16 a 17 bude navrhnutý trativod 

s podélným sklonem 4% z důvodu dostatečného zahloubení přechodu svodného potrubí (ze šachty č. 17 
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do stávající) pod stávajícím kabelovodem. K propojení jednotlivých trativodních potrubí, na jejich revizi a 

kontrolu jsou použity trativodní šachty z plastů DN 400 i betonové DN 800. Šachty jsou dle typu rozděleny 

na vrcholové (6ks), kontrolní (6ks) a přípojné (5ks). Vzdálenost mezi nimi se pohybuje od 17 do 59m.  

Podélné trativody jsou navrženy z perforovaných plastových trubek PE-HD DN 150 a DN 200 s perforací 

180°. Tyto trubky jsou u trativodů ve sklonu min 0,5% uloženy na podsypu ze štěrkodrti fr. 0/32 mocnosti 

0,05m. Trativodní rýha min. šířky 0,5m bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16/31,5. Opláštění výplně 

trativodu bude provedeno separační a výztužnou geotextílií min 250 g/m2. Bližší stěna trativodní rýhy je 

vzdálena alespoň 1,60m od osy koleje. Sklon v trativodech je využíván pro potrubí z plastů min 0,5%. 

Celková délka trativodů je 356,7m. 

Svodné potrubí je navrženo z plastových trubek PE-HD DN 200 uložených na podsypu ze štěrkodrti tl. 

0,05m. Na propojení šachet (č. 3 – č. 8, č. 5 – č. 9, č. 10 – č. 16) pod kolejí jsou navrženy svodné potrubí 

DN 200 se sklonem dna 1%. K převedení vody ze šachty č. 17 do stávající šachty slouží svodné potrubí 

z plastů DN 200 se sklonem dna 1,3%. Celková délka svodných potrubí je 32,3m. Svodné potrubí v místě 

přechodu pod kolejemi ze šachet č.3-č.5-č.10 bude obetonováno betonem C16/20 uloženém na 

podkladní desce. Přechod trativodu pod kolejí bude realizován ochranou trativodní trubky opěrkami 

z betonu C12/15. Trativodní trubka bude uložena na podkladě z betonu C12/15 a podsypu ze štěrkodrti. 

Hydrotechnický výpočet trativodu a svodného potrubí je přílohou č. 2 této TZ.  

 

8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady 

vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky 

a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání 

s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých zákonů v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č. 93/2016 Sb. o katalogu 

odpadů, č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č. 294/2005 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, č.383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB a č. 94/2016 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 

předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo 

k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, …). 
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Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní 

prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím přehledu. 

Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽDC, s.o. ve správě OŘ Praha. Bude 

postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11.  

U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na skládku, 

příp. k recyklaci. 

 

Likvidace odpadů: 

 

V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím 

specializované organizace. Odpady kategorie O i nebezpečný odpad kategorie N. 

Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností předpokládat, 

že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší pravděpodobností jednak 

vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg sušiny je výrazně nižší než 

limitní hodnota ve smyslu zákona č. 383/2001 Sb. o uložení odpadů, a proto bude možné tento odpad 

ukládat na skládkách skupiny S – ostatní odpad. 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

9  POLOHOVÝ SYSTÉM 
Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-Balt po 

vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části I. Geodetická dokumentace. 

10  POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
Při zpracování přípravné dokumentace stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném 

znění: 

 

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení  

Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
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Dokumentace pro stavební povolení dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a 

Vzorových listů ve vztahu ke stavbám SŽDC s.o. a ČD a.s., zejména: 

 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního 

rozchodu 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – 

Část 1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – 

Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN 37 5711 ed. 2 Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 

TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 

TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

Předpis SŽDC (ČD) S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 

TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění 
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Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“  - příloha č.2 – 

Projekt (P). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění 

investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 

Návrh soustavy železničního svršku vychází ze Směrnice GŘ SŽDC č.28/2005 „Koncepce používání 

jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky“. 

Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2004 „Směrnice pro 

hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC s.o. ve správě SŽDC“. 

 

V Praze 9/2020                                     Vypracoval: Ing. Jozef Tulinský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v 
rámci OŘ Praha 
SO 10-10-01, SO 10-11-01 

 DUSP 

    

 

Strana 17 / 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 1 
 

Posouzení z hlediska únosnosti a ochrany zemní pláně před 
nepříznivými účinky mrazu 

 

Zatřídění zeminy: S3/ S-F 

Vodní režim: Příznivý 

Namrzavost: Mírně namrzavé až namrzavé 

Konzistence: Ulehlá 

Modul přetvárnosti: Eo = 64,2 MPa (změřený) 

Redukovaný modul přetvárnosti na zemní pláni: Eor = z * Eo = 57,78 MPa 

Opravný součinitel: z = 0,9 

Charakteristická hodnota indexu mrazu: lmn = 400 

 

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku: Epl = 30 MPa 

 

a)  Posouzení z hlediska únosnosti  
           

E0r...redukovaný modul přetvárnosti [MPa] 

E1...modul přetvárnosti podkl. vrstvy [MPa] (viz tabulka 2 Přílohy č.6 předpisu SŽDC S4) 

h1...tloušťka podkladní vrstvy [m] 

D...průměr zatěžovací desky = 0,3m 

k3...koeficient určený pomocí k1 a k2 z nomogramu (obr.8 Přílohy č.6 předpisu SŽDC S4) 

Ee1...ekvivalentní modul přetvárnosti dvouvrstvé konstrukce na povrchu podkladní vrstvy [Mpa] 

 
 

         

E1= 80 MPa 
 

         

ID,E1= 0,95 
 

         

h1= 0,200 m 
 

         

D= 0,300 m 
 

         

 
 

   
 

     

 

  0,722          
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  0,667          

          

           

 
                                 k 3 = 0,780          

           

 
 

 

62,400 Mpa > 30 Mpa Þ vyhovuje    

           

 

     

           

           

           

           

           

  

 

        

           

           

           

 

 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

b) Posouzení ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu 
 

hpr...hloubka promrzání [m] 

hkl...tloušťka kolejového lože od úložné plochy pražců [m]  
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he...tloušťka podkladní vrstvy ze štěrkopísku [m] 

hdov...dovolené tloušťky promrznutí zemin [m] (tabulka 2 Přílohy 7 předpisu SŽDC S4) 

h…tloušťka sledované vrstvy [m] 

šp…součinitel tepelné vodivosti štěrkopísku [W.m-1.K-1] 

…součinitel tepelné vodivosti sledované vrstvy [W.m-1.K-1] 
 
 
            

hkl= 0,550 m           

h= 0,200 m  
 

         

šp= 2,3 W.m-1.K-1         

= 2 W.m-1.K-1         

           

 
                         
 

0,23 m          

           

hdov= 0,7 m           

           

 

            

           

 
 

 

0,900 m < 1,435 m  vyhovuje    

           

           

 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska splnění podmínky únosnosti a nutné 
ochrany zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu, vyhovuje navržené použití 
konstrukčních vrstev.  

 


