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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Zakázkové číslo: E618-S-663/2019/PH 

ISPROFIN:  5113520026 

ISPROFOND:  3273214901 

Název akce: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci 
OŘ Praha 

Název SO  SO 10-40-01 ŽST Praha-Libeň, Kabelovod 404,85 – 405,10 

Kraj:   Hlavní město Praha 

Katastrální území: Libeň [730891] 

Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 

Trať:   Trať 520 Kolín – Praha Libeň (dle SJŘ) 

Traťový úsek:  1501 Česká Třebová os.n. - Praha-Masarykovo nádr. 

Definiční úsek:  U1 

Správce:  Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 

Popis zadání: Zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST Praha v uzlu Praha. 

1.1 Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 
Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA I 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupená   Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Ondřej Skala 

1.2 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis s. r. o. 
U Elektry 830/2b 
198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČ: 49 82 31 41 
DIČ: CZ 49 82 31 41 

Zpracovatelé dokumentace: 

Hlavní inženýr projektu  Ing. Martin Koudelka   PROJEKT servis s. r. o. 

Zástupce HIPa   Ing. Michaela Kopálová  PROJEKT servis s. r. o. 

Zpracovatel části:  PROJEKT servis s. r. o. 
U Elektry 830/2b 
198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČ: 49 82 31 41 
DIČ: CZ 49 82 31 41 

Odpovědný projektant objektu Ing. Martin Koudelka  PROJEKT servis s. r. o. 

Vypracoval   Šimon Vaněk 
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2 ZÁKALDNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

2.1 Situování v objektu 

Objekt se nachází v intravilánu Praha Libeň na okraji odjezdové skupiny seřaďovacího nádraží.  

2.2 Trvání stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

2.3 Způsob ochrana nemovitosti 
Stavba se nachází v památkové zóně. 

2.4 Odtokové poměry 

Ve stávajícím stavu se kabelovodové šachty nachází v přístupové rozebíratelné komunikaci 
spádované do šachet RSM kanalizace. Okolní prostor zpevněných ploch je sveden do stejné 
společné kanalizace. 

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. 

2.5 Ochranná pásma 

2.5.1 Stávající ochranná pásma 

Stavba se nachází v ochranných pásmech dráhy (kolejiště, trakční vedení), kabelových vedení a 
inženýrských sítí. Údaje o ochraně jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě.  

Objekt je v ochranném pásmu krytu civilní ochrany 

2.5.2 Navrhovaná ochranná pásma 

Stavbou nevzniknou požadavky na nová ochranná pásma 

3 TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

3.1 Zhodnocení současného stávajícího stavu 

V současnosti se nachází kabelovod, ve kterém je vedena kabelizace do CDP Praha. Kabelovod 
je tvořen bednovými šachtami, mezi kterými se nachází čtveřice devítikomorových multikanálů 

3.2 Stávající sítě 

Před zahájením prací zhotovit ověří existenci sítí a nechá sítě vytyčit. Existence sítí je 
dle vyjádření správců součást dokladové části. 

• ČD RSM kanalizace  místní splašková/dešťová kanalizace 

• SSZT 

• SSZT MK 

• SSZT ZabZař 
• Sítě ZabZař 
• ČD Telematika L22 

• ČD Telematika Ústí 
• NN osvětlení 
• PRE SDK trasa  sdel provoz 

• PRE SDK metalický kabel 
• DOO 

• SEE NN osvětlení 
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3.3 Mimodrážní sítě 

• PVK vodovod  místní vodovod 

4 ÚČEL STAVBY 
Cílem investiční stavby je zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha – vznikne pracoviště pro 
potřeby Správy tratí a OTV 

Pro potřeby výstavby bude poslední šachta zbourána a vybudována nová ŽB z betonu C30/37 
(vodostavební beton) s revizním vstupem, který bude umístěn před novým objektem. 

Předposlední šachta bude odbourána a nově vystavěna do výšky nově navrhované přístupové 
komunikace k admin. objektu ST OŘ. Vznikne tak nová horní část šachty s novým poklopem. 

4.1 Návaznost na předchozí stupně dokumentace  
Dokumentace navazuje na schválený záměr projektu centrální komisí Ministerstva dopravy 
z 18.6. 2020.  

4.2 Účel dokumentace 

Předmětem dokumentace je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení 
v podrobnostech dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

5 PODKLADY 

5.1 Smluvní podklady 

• Obchodní podmínky zhotovení dokumentace pro stavební povolení OP/DSP/14/18 

• Všeobecné technické podmínky (DSP) VTP/DSP/09/18 

• Zvláštní technické podmínky ze dne 3.1.2019 

5.2 Zpracované dokumentace 

Záměr projektu – investiční akce“ Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště 
OTV a ST v rámci OŘ Praha“ z 02/2020 

5.3 Geodetické podklady 

• Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby předané 
Zadavatelem v elektronické formě 

• kopie katastrálních map ČÚZK 

• zákres stávajících sítí 

5.4 Průzkumy 

5.4.1 Geologický průzkum 

Byla provedena geologická rešerše územní z ní vyplývá následující geologické složení: 

Hloubka[m] 

0 - 1.60   navážka – hlinitý kamenitý ulehlý 

1.60 – 2.40  jíl – písčitý vlhký tmavá šedá 

2.40 – 4.00  břidlice – hlinitý zvětralý šedá zelená 

4.00 – 8.30   břidlice – navětralý v ostrohraných úlomcích rozpadavý 

8.30 – 18.00  břidlice – v ostrohraných úlomcích navětralý tektonický porušený 
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5.4.1 Stavebně technický průzkum 

Průzkum byl proveden zejména ke stávajícímu kabelovodu a to dohledávací činností ( 
nalezení původní dokumentace) a následně bylo ověřena vizuálně na místě. 

 

5.5 Ostatní použití podklady 

• místní šetření  
• fotodokumentace 

• výrobní porady, pokyny investora 

5.6 Normy a předpisy 

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
183/2006 Sb. Stavební zákon 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

ČSN 73 6301  Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320  Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu 

ČSN 73 0037   Zemní tlaky na stavební konstrukce 

ČSN 73 1001   Základní půda pod plošnými základy 

ČSN EN 206   Beton – Část 1 – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 
provádění 

ČSN EN  1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód  2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty 
navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - 

Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků 

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze 
střech - Navrhování a výpočet 

ČSN EN 1253-1 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou 
uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
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Směrnice SŽDC č. 30  

EN 13101 MMS DII stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označení, zkoušení a hodnocení 
shody 

5.7 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

• Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků 

• Směrnice SŽDC č. 30  

5.8 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky 

Zejména: 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění 

• Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 
systému v platném znění, 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., v platném znění  
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek č. 376/2001 

Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
• Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  

v platném znění 
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6 LOKALITA STAVBY 

6.1 Územní podmínky 

Katastrální území: Libeň [730891] 

Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 

Trať:   Trať 520 Kolín – Praha Libeň (dle SJŘ) 

Traťový úsek:  1501 Česká Třebová os.n. - Praha-Masarykovo nádr. 

Definiční úsek:  U1 

6.2 Dotčené pozemky 

4029/1 vlastnické právo: České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
město, 11000 Praha 1 

 
4029/26  vlastnické právo: Česká republika,  

právo hospodařit: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 
 

4029/34 vlastnické právo: Česká republika,  
právo hospodařit: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 
 

568/3 vlastnické právo: BAKR CZ a.s.,  

6.3 Seznam souvisejících provozních a stavebních objektů 

PS 10-01-11 ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT 

PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace 

PS 10-02-12 ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů ČD-Telematika 

PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic 

PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS 

PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS 

SO 10-10-01 ŽST Praha-Libeň, železniční svršek 

SO 10-11-01 ŽST Praha-Libeň, železniční spodek 

SO 10-31-01 ŽST Praha-Libeň, zpevněné plochy 

SO 10-50-01 ŽST Praha-Libeň, Kanalizační přípojka 

SO 10-50-02 ŽST Praha-Libeň, Vodovodní přípojka 

SO 10-50-03 ŽST Praha-Libeň, Plynovodní přípojka 

SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a  

integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ 

SO 10-65-01 ŽST Praha-Libeň, Demolice st. 4029/26 

SO 10-71-01 ŽST Praha-Libeň, Úprava TV 

SO 10-76-01 ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO 

SO 10-77-01 ŽST Praha-Libeň, ukolejnění kovových konstrukcí 
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7 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU OBJEKTU 

7.1 Celková koncepce 

Pod novým objektem ST (SO 10-61-01) se v současnosti nachází kabelovod, ve kterém je 
vedena kabelizace do CDP Praha. Kabelovod je tvořen bednovými šachtami, mezi kterými se 
nachází čtveřice devítikomorových multikanálů. Pro potřeby výstavby bude poslední šachta 
zbourána a vybudována nová ŽB z betonu C25/30 (vodostavební beton) s revizním vstupem, 
který bude umístěn před novým objektem. Betonáže budou probíhat bez vypnutí daného vedení. 
Stávající multikanály budou zabetonovány do nové stěny kabelovodu. Na opačné straně se 
umístí na kabely chráničky, které budou zabetonovány do stěn. Předpokládá se, že se 
vybetonuje stěna po úroveň nových prostupů a následně se pomocí například výpažnice umístí 
protipožární a vodotěsný prostup. 

Druhá šachta bude demolována jenom částečně – všechny nezpevněné prvky a následně se 
vybetonuje do výšky nové přístupové komunikace s novým poklopem třídy D400 

Stávající šachta v místě pod novou kolejí č. 68 bude částečně demolována do hloubky 0,8m pod 
horní okraj výlezu. Šachta bude obetonována železobetonovým rámem, s novým řešením výlezu, 
s novým poklopem D400. 

7.2 Dispozice a celkové rozměry objektu  

Objekt je rozdělen na 3 části 

První část – první šachta km 404,85 

Výstavba nové kabelovodní šachty se uvažuje jako sklepní řešení admin. objektu ST OŘ. Šachta 
bude ze železobetonové podlahy tl.200mm, zdí tl. 250mm, stropu tl. 200mm a šachtovitového 
přístupu světlé výšky 2300mm, šířky 800mm a délky 800mm. Vstup do šachty bude řešen přes 
ocelový poklop 700x700mm s pozinkovanou a protiskluzovou úpravou s třídou zatížitelnosti D400 
a šachtovými stupadly z oceli s pozinkovanou úpravou. Šachta se uvažuje světlé výšky 2300mm, 
světlé šířky 2000mm a světlé délky 8865mm z betonu třídy C25/30 XC2 (jako vodostavební 
beton)  

Multikanály budou zabetonovány do nových zdí a ochráněny proti požární chráničkou EI 60 a 
hydroizolační chráničkou.  

 

Druhá část – druhá šachta km 404,90 

Výstavba bude provedena jako nástavba už existujících základů. Půdorysných rozměru 
1200x2000mm s tl. zdi 250mm. Nástavba bude provedena ve výšce 420mm půdorysných 
rozměrů 1200x2000mm s tl. zdi 200mm. V horní části se zachová ozub 50x100mm pro uložení 
ocelového poklopu rozměrů 900x1600mm zátěžové třídy D400. Horní hrana nově nastavené 
části bude lícovat s nově navrženou komunikací řešenou v rámci SO 10-31-01. 

Multikanály nebudou nástavbou dotčeny. Pouze se zajistí nová hydroizolační ochrana. 

 

Třetí část – šachta - kolej 68, km 405,00 

Šachta bude provedena, jako částečná přestavba stávající kabelové šachty, která je v kolizi 
s novým kolejových řešením (v místě kusé koleje č. 68). Veškeré konstrukce stávající šachty 
budou odstraněny do hloubky 800mm pod úroveň stávající horní hrany výstupu. Bude proveden 
výkop po obou stranách stávající šachty, na úroveň základové spáry. Do ponechávané části 
konstrukce nosných stěn budou provedeny chemické kotvy v rastru 300 x 300 mm pro provázání 
s novou konstrukcí. Z obou stran bude provedena nová železobetonová rámová konstrukce pro 
přenesení zatížení od nové koleje. Nově bude provedeno zastřešení šachty s novou konstrukcí 
výlezu se stupadly. Ponechávaná část bude opatřena novým ocelovým žebříkem. Nové 
konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC2 (jako vodostavební beton) a opatřeny 
ochranným nátěrem - 2x asfaltová penetrace + 2c asfaltový nátěr. Horní povrch šachty bude 
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vyspádován do stran s nadvýšením 70mm ve středu rozpětí. Po obnažení stávajících konstrukcí 
šachty, avšak před začátkem vlastních stavebních prací je vyžadováno ověření předpokládaných 
dimenzí skrytých konstrukcí a výškového osazení. Stavebník musí bezpodmínečně zajistit 
ochranu kabelů umístěných ve stávající šachtě proti poškození. Při provádění bouracích prací 
budou kabelové trasy zakryty pevnou deskou s podstojkováním, aby nemohlo docházet 
odpadávání trosek mezi kabely.   Statické posouzení konstrukce viz příloha technické zprávy: 
Statické posouzení šachty pro kabelovod 404,85 - 405,10 

 

7.3 Napojení na inženýrské sítě 

V kabelovodu a v jeho částí v rámci výstavby šachet nedojde k zásahu do kabelovodního vedení. 

7.4 Zemní práce 

Před výstavbou musí zhotovitel ověřit všechny stávající sítě a vytyčit je. 

Během zemních prací musí být brán zřetel na výskyt velkého množství sítí ČD a páteřního 
kabelovodu. Proto bude potřeba provádět výkopy ručně a za dozoru správců sítě. 

V průběhu zemních prací bude odstraněna zemina a stávající zpevněné plochy pod nově 
navrhovanou šachtou. V rámci stavby bude řešeno pouze zajištění stěn výkopů a zajištění stěn 
výkopů pro základové pasy haly a administrativního objektu ST OŘ v rámci SO 10-61-01. Celý 
obvod stavební jámy bude zabezpečen svahováním, při případném provádění výkopu se svislými 
stěnami je nutné stěny zabezpečit záporovým pažením. Zajištění stavební jámy je uvažováno 
jako dočasná konstrukce. 

V blízkém prostoru (výkopu) páteřního kabelovodu nebo stávajících sítí (spletenců mezi pozemky 
4029/34, 568/3 a 4029/26) se výkopy budou provádět ručně. V ostatních prostorách bez výskytu 
stávajících sítí za pomocí rypadla s hladkou lžící za dozoru správců sítí. 
 

Základovou spáru je třeba ochránit proti mechanickému poškození a proti negativním klimatickým 
vlivům. Je nutné nenechávat základovou spáru delší dobu otevřenou. Po vyhloubení výkopů na 
konečnou úroveň je nezbytné rychlé provedení uložení zemních pásků FeZn v podkladním 
betonu pod halou a administrativní budovou ST OŘ v rámci SO 10-61-01 a SO 10-77-01 ŽST 
Praha-Libeň, ukolejnění kovových konstrukcí. V místě výkopu pod kabelovodním vedení v místě 
nově navrhované šachty bude kabelovod zajištěn opěrami aby nedošlo k jeho narušení. 

Po dokončení šachty dojde k zpětnému zásypu výkopu zhutněným štěrkopískem. V místě 
kabelovodu bude potřeba zhutnění provádět šikmo nikoliv kolmo na kabelovod.. Hutnění se bude 
provádět po vrstvách tl. 100mm. 

V případně výskytu srážkové vody ve stavební jámě je třeba vodu odvést například pomocí 
drenážních kanálků a čerpacích šachet či retenčních objektů. 

Návrh čerpání dešťové vody během výstavby bude proveden na základě hydrogeologického 
průzkumu jako dodavatelská dokumentace. Předpokládáme svedení srážkové vody do sběrné 
jímky umístěné mimo budoucí svislé nosné konstrukce a její průběžné odčerpávání. 

Okolo objektu se vloží pásky FeZn pro uzemnění hromosvodu a ukolejnění kovových konstrukcí. 
Viz. SO 10-77-01 ŽST Praha-Libeň, ukolejnění kovových konstrukcí. 

 
Dle získaných informací se nepředpokládá vysoká hladina spodní vody, přesto před započetím 
betonáže základových konstrukcí je třeba tuto skutečnost prověřit a přijmout patřičná opatření. Za 
zhodnocení situace je odpovědný stavební dozor nebo dodavatel stavby. Stav základové spáry 
bude popsán ve stavebním deníku. 

7.5 Základová konstrukce, svislý nosný systém a vodorovné konstrukce 

První část – první šachta km 404,85 
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Výstavba nové kabelovodní šachty se uvažuje jako sklepní řešení admin. objektu ST OŘ. Šachta 
bude na podkladním betonu C16/20 vyztuženým KARI sítí 6/150x150mm, na kterém bude 
železobetonová podlaha tl. 200mm z betonu třídy C25/30 XC2(jako vodostavební beton) 
vyztužena betonářskou ocelí třídy B500B pruty Ø12mm po 125mm v příčném i podélném směru. 
Obvodové zdi a základový pas haly SO 10-61-01 budou tl. 250mm a 620mm. Zdi tl.250 budou 
z betonu třídy C25/30 XC2(jako vodostavební beton) vyztužena betonářskou ocelí třídy B500B 
pruty Ø12mm po 125mm v příčném i podélném směru. Základový pas bude řešen výstavbou 
v rámci SO 10-61-01. Stropní konstrukci šachty bude tvořit železobetonová deska tl. 200mm 
z betonu třídy C25/30 XC2(jako vodostavební beton) vyztužena betonářskou ocelí třídy B500B 
pruty Ø12mm po 125mm v příčném i podélném směru. Stropní konstrukci kabelovodní šachty a 
administrativní budovy ST OŘ bude zajištovat základová deska administrativního objektu ST OŘ 
v rámci výstavby SO 10-61-01. Vstup do šachty bude řešena vstupním prostorem 800x800mm 
s možností uzamykání pomocí nerezových šroubů navazující na prostor šachty. Stěny vstupního 
prostoru budou tl. 250mm. Na východní stěnu zevnitř vstupního prostoru budou osazeny 
šachtové stupně. 

Při výstavbě kabelovodní šachty jakožto suterén admin. objektu ST OŘ budou propojeny výztuže 
pro dosažení stejné tuhosti konstrukcí a vytvoření jednotné uzemňovací soustavy.  

Výztuže v rámci výstavby SO 10-40-01 a SO 10-61-01 budou vzájemně provařeny. Mezi objekty 
budou provedeny pracovní spáry. 

Druhá část – druhá šachta km 404,90 

Výstavba bude provedena jako nástavba už existujících základů obdélníkového tvaru. Šachta se 
navýší vybetonováním na stávající zpevněný stav. Stěny budou tl. 250mm. Šachta se vybetonuje 
z betonu třídy C25/30 XC2 vyztužena betonářskou ocelí třídy B500B pruty Ø10mm po 150mm 
v příčném i podélném směru spojené sponami Ø6mm po 100mm. Nově nastavěná šachta bude 
ošetřena hydroizolací. Nastavená část bude spojena se základy přes chemické kotvy háky vrtané 
do stávajících základů po dvojicích po 200mm. Kotvy se navrhují jako M18 8.8 min hloubky 
150mm. V horní části se zachová ozub a prostor pro uložení ocelového poklopu vnitřních 
rozměrů 500x800mm zátěžové třídy D400 s možností uzamykání pomocí nerezových šroubů. 
Horní hrana nově nastavené části bude lícovat na nově navrženou komunikací řešenou v rámci 
SO 10-31-01. 

Třetí část – šachta - kolej 68, km 405,00 

Po provedení bouracích prací budou do ponechávané části konstrukce nosných stěn provedeny 
chemické kotvy M14 8.8 v rastru 300 x 300 mm pro provázání s novou konstrukcí. Z obou stran 
bude provedena nová železobetonová rámová konstrukce pro přenesení zatížení od nové koleje 
č 68. Nové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC2 s výztuží Ø14 mm ocelí třídy 
B500B. Rámová konstrukce je navržena jako deska tloušťky 220 – 290mm v navýšení uprostřed 
rozpětí, V místě založení bude deska rozšířena na tl. 600mm pro přenesení zatížení do podloží. 
Při horní hraně výlezu bude provedena drážka pro uzamykatelný ocelový poklop třídy zatížení 
D400 dle zvoleného poklopu (návrh 50x50mm). Konstrukce budou patřeny ochranným nátěrem - 
2x asfaltová penetrace + 2c asfaltový nátěr. Vyzdívky oken pro osazení multikanálů budou 
obnoveny a spáry utěsněny. 

7.6 Úprava povrchů 

Vnitřní povrch podlahy, stěn a stropu bude ošetřen bezprašným nátěrem. 

7.7 Podlahy 

Podlaha nově budované šachty bude tvořena bude tvořena podkladním betonem tl. 100 mm, 
asfaltovým modifikačním pásem, železobetonovou deskou tl. 200mm vyztuženou betonářskou 
výztuží při obou površích (Ø12mm po 125mm) a provázána sponami Ø6mm po 200mm. 
Nášlapnou vrstvu bude tvořit bezprašný nátěr.  
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7.8 Izolace proti vodě 

Základová ŽB konstrukce desky, zdí a stropu bude izolovaná pomocí asfaltových modifikovaných 
pásů uložených na podkladním betonu, které budou chráněny pomocí geotextilie ( min 500g/m2) 
U paty základového pasu dojde k napojení pomocí zpětného spoje. U obvodových zdí budou 
hydroizolační pásy vytažené podél zdiva nahoru minimálně 250 mm nad úroveň terénu kde se při 
výstavbě admin objektu ST OŘ použije jako zpětný spoj při pokládání hydroizolačních pásů 
admin. objektu ST OŘ.. U základové desky bude pás pod základovou deskou napojen pomocí 
zpětného spoje min 150mm. Modifikačním pásem bude chráněný celý obvod základového 
pasu(zdi). Bude provedena měkká ochrana SVI (geotextilii min 300g/m2). 

Před výstavbou základových pasů a desky budou pod základy šachty uloženy zemnící pásky 
FeZn, které budou napojeny do ŽB pasů přes modulovou ochranu zemnících drátků 
v hydroizolaci. Pásky se napojí na drátky, které budou skrz hydroizolaci pomocí převlečky délky 
min. 50mm. 

7.9 Zámečnické práce 

7.9.1 Šachtová stupadla.  

Do každé šachty bude umožněn přístup přes ocelová šachtová stupadla s pozinkovanou 
úpravou, případně přes ocelový svařovaný žebřík, dle Výkresové dokumentace.  

7.9.2 PU poklop 700X700 

Do šachty bude umožněn přístup přes ocelový poklop s pozinkovanou a protiskluzovou úpravou 
o vnitřních rozměrech 700x700mm s výškou rámu 75mm. zátěžové třídy D400 s možností 
uzamykání pomocí nerezových šroubů. 

7.9.1 PU poklop 800X800 

Do šachty bude umožněn přístup přes ocelový poklop s pozinkovanou a protiskluzovou úpravou 
o vnitřních rozměrech 500x800mm s výškou rámu 75mm(dle stávajícího stavu). zátěžové třídy 
D400 s možností uzamykání pomocí nerezových šroubů. 

7.10 Hromosvod 

Na objektu bude umístěn nový systém hromosvodu a uzemnění. Podrobnosti viz SO 10-77-01 – 
ŽST Praha Libeň, ukolejnění kovových konstrukcí. 

7.11 Odvodnění objektu 

Viz dokumentace SO 10-61-01  
 

8 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 
8.1 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz dokumentová část D.2.4. PBŘ 

8.2 Proti korozní ochrana 

Veškeré ocelové prvky – šachtové stupně, PU poklopy budou proti korozi chráněny nátěrovými 
systémy, dle předpisu ČD S5/4. Životnost nátěrů bude velmi vysoká tj. více jak 20-letá, stupeň 
korozní agresivity atmosféry C4. 
Povrchová úprava -  OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA STUPEŇ Sa 2 1/2 

    -ŽÁROVÁNÍ PONOREM ZnAl15 - TL. MIN 100 µm 
    -ZÁKLADNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN 2  x 40 µm 

  -VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN. 80 µm, 
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Vrchní nátěr bude proveden v jednotném odstínu – RAL 7004. 

Konkrétní nátěrový systém musí být: 
Opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny, včetně technologického postupu a 
posouzení přilnavosti na kovových povlacích. Technologický postup musí obsahovat způsob 
úpravy povrchu odpovídající konkrétním podmínkám.  

Schválen stavebním dozorem investora 

8.3 Ochrana proti bludným proudům 

Na základě korozního průzkumu jsou na konstrukci provedena ochranná opatření pro stupeň č.4 
dle TP 124 Příloha 8 tab.1, tzn. kombinace primární a sekundární ochrany, a konstrukční opatření 
dle čl.5.4, včetně propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce.  

Přednostně je třeba uplatnit  

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj.  

- minimální krytí výztuže  

- zamezení vzniku trhlin  

- omezení použití portlandských cementů  

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody  

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu  

- použití nevodivých distančních vložek  

sekundární ochranu 

- dá se předpokládat, že do jisté míry bude tuto funkci plnit celoplošná izolace NAIP proti stékající 
vodě.  

konstrukční opatření  
Úprava betonářské výztuže základů dilatačních dílů:  

Výztuž základu se provaří tak, aby byla vytvořena vnější vodivá klec s propojením na vyčnívající 
výztuž do stojek (vzdálenost svarů cca 500 x 500 mm). Vodivé svary na vyčnívající výztuži do 
svislých stěn je zakázáno provádět u horní plochy základu – svary se provedou u dolní vrstvy 
výztuže základu.  

Úprava betonářské výztuže stojek a příčlí dilatačních dílů:  

Výztuž se provaří tak, aby byla vytvořena vnější vodivá klec (vzdálenost svarů cca 400 x 400 
mm). Takto svařený armokoš se propojí se vzájemně propojenou výztuží vyčnívající ze základu.   

Propojená výztuž se vyvede drátem FeZn ø10 mm na povrch do měřících vývodů umístěných dle 
výkresů tvaru jednotlivých dilatačních dílů (2 ks pro každý dilatační celek). Měřící vývod z výztuže 
je proveden podle TP 124 Příloha 1 obr. 3d, viz. detail  

Měření se provádějí v zásadě v těchto fázích výstavby:  
- na vybetonované rámové konstrukci  

- po dokončení hrubé stavby mostu bude provedeno kontrolní korozní měření, které určí, zda 
bude nutné provádět případná další opatření. 

9 DEMOLICE 
Demolicí dojde k odstranění kabelovodní šachty na km 408,55– jedná se o první šachtu 
kabelovodu.  

Šachta se uvažuje železobetonová o rozměrech: délky 3000mm, šířky 1585mm a hloubky 
1600mm. Šachta je překryta ocelovým poklopem pravděpodobně zátěžové třídy D400. 
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Šachta bude šetrně demolována – při zachování kabelového vedení 

Dále bude odstraněna nezpevněná horní část následující šachty na km 404,90 – jedná se o 
druhou šachtu – odstraněním nezpevněné části se rozumí odstranění poškozených částí 
železobetonu a poklopu pravděpodobně zátěžové třídy D400 

Dále bude částečně demolována šachta při koleji 68 v km 405,00. Veškeré konstrukce stávající 
šachty budou odstraněny do hloubky 800mm. Stavebník musí bezpodmínečně zajistit ochranu 
kabelů umístěných ve stávající šachtě proti poškození. Při provádění bouracích prací budou 
kabelové trasy zakryty pevnou deskou s podstojkováním, aby nemohlo docházet odpadávání 
trosek mezi kabely.   

10 STATICKÉ POSOUZENÍ 
Viz statické posouzení v části SO 10-61-01. Statické posouzení konstrukce pro šachtu – kolej 68 

viz příloha technické zprávy: Statické posouzení šachty pro kabelovod 404,85 - 405,10. 

11 POSTUP VÝSTAVBY 

11.1 Návrh způsobu provádění a sledu prací 
Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně zpracovány v časti projektové 

dokumentace B.12 – Zásady organizace výstavby. Tato část obsahuje komplexní pohled na prováděné 
práce, včetně výluk kolejí, omezovaní rychlosti a předpokládané časové vazby. Práce na objektu je nutné 
koordinovat se všemi navazujícími profesemi. 

11.2 Orientační popis výstavby SO 

• Přípravné práce, odstranění okolní ploch 35 m2  

• Demolice šachty 

• Výkopy  

• Uložení podkladního betonu a výstavba základové desky – napojení na základy SO 10-61-01 

• Výstavba základových zdí a napojení na SO 10-61-01 a nadezdívky druhé šachty 

• Technologická pauza pro tvrdnutí betonu před osazováním stropní konstrukce 

• Ošetření multikanálů kabelovodu - zabetonování prostupů do šachty - Nanesení hydroizolací na 
základové zdi – zpětné zásypy  

• Výstavba stropní kce(podlahy v rámci SO 10-61-01) 

• Dozdívky vchodu a okolo multikanálů 

• Zámečnické kce – šachtová stupadla a poklop 

• Ošetření vnitřního multikanálů kabelovodu v šachtě 

• Zásypy vnější části šachty a vystavění rampy v rámci SO 10-61-01  

• Omítky vnitřní, nátěry - cca 1 týden 

• Dokončovací práce, zkoušky, revize, uvádění do provozu, úklid  
• Do celkové doby výstavby jsou započteny technologické pauzy po betonážích. 

ORIENTAČNÍ CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY - cca 1,5 měsíce 

Orientační celková doba výstavby uvažuje s výstavbou SO bez přerušení návaznostmi na jiné SO 
a bez zasazení do konkrétních výluk a ročních období. Zahrnutí těchto vlivů může mít vliv na 
celkovou dobu výstavby. 

11.3 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Předpokládané období realizace je rok 2021. 
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11.4 Výluky a omezení provozu 

11.4.1 Výluky železničního provozu 

Výstavba nevyžaduje výluky 

11.4.2 Omezení železniční dopravy 

Výstavbou nijak neomezí železniční dopravu. 

11.5 Návaznost na stavební objekty 

SO 10-65-01 - ŽST Praha-Libeň, Demolice st. 4029/26 a přilehlých objektů 

SO 10-77-01 ŽST Praha-Libeň, ukolejnění kovových konstrukcí 

PS 10-01-11 ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT 

11.6 Navazující stavební objekty 

SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Demolice st. 4029/26 a přilehlých objektů 

11.7 Nakládání s odpady 

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na 
životní prostředí.  

11.8 Vytyčení objektu 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů. Další body mohou být vytyčeny na 
základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv. Přesnost 
vytýčení dle: ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – část1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – část 2 : Vytyčovací odchylky  

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 

Vytyčení ostatních objektů nebude třeba, celá úprava bude probíhat ve stávající budově, poloha 
a hloubka schodiště a drobných základů musí být vztažena k poloze a výšce bezprostředně navazujících 
konstrukcí budovy. 

11.9 Vliv stavby na životní prostředí 
Výsledná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Během stavby bude dbáno na zvýšené 

zabezpečení místa stavby proti úniku ropných látek. 

Při demolici stavebního objektu se odborným odhadem předpokládá vznik zejména následujících 
odpadů: 

▪ kód odpadu 17 05 04 – Vytěžené zeminy a horniny, kategorie odpadu O 

▪ kód odpadu 08 01 17 – Staré nátěrové hmoty, kategorie odpadu N 

▪ kód odpadu 17 04 05 – Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej, kategorie odpadu O 

▪ kód odpadu 17 02 01 – Dřevo po stavebním použití, z demolic, kategorie odpadu O 

▪ kód odpadu 17 01 06 – Kontaminovaná stavební suť a beton z demolic, kategorie odpadu N 

▪ kód odpadu 17 03 03 – Asfaltové stavební nátěry, kategorie odpadu N 

▪ kód odpadu 17 06 03 – Izolační materiály obsahující nebezpečné látky, kategorie odpadu N 
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Se vzniklými odpady bude naloženo v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění a 
souvisejícími předpisy. Množství odpadů je stanoveno ve výkazu výměr odhadem. 

11.10 Emise 

Hlavní zdroje emisí budou prachové částice při vlastní realizaci (únik při manipulaci se sypkými materiály 
a sutí) a dále zvýšená prašnost a emise výfukových plynů z činnosti stavebních strojů při demolici a 
automobilové dopravy v lokalitě pracovní činnosti, kdy lze předpokládat provoz zejména nákladních 
vozidel.  

11.11 Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. Pro 
bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 
262/2006Sb, 601/2006Sb, nařízení vlády č. 178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 
601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem 
č. 309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 
362/2005Sb, č. 101/2005Sb, č. 378/2001Sb, č. 168/2002Sb, č. 11/2002Sb, č.178/2001Sb, č. 
406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských 
vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských 
sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby 
vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, 
aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení.  

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané 
SŽDC: 

• TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 

• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
• SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy 

• SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti ne-přístupných. Průkaz 
pro cizí subjekt. 

• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného propustku se zvláštním 
přihlédnutím k:  

• práci ve výškách 

• práci v ochranných pásmech podzemních sítí 
• manipulaci s břemeny 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
 

12 POŽADAVKY NA MATERIÁLYPŘÍLOHY 

12.1 Specifikace betonu podle konstrukčních částí podle ČSN EN 206 

Konstrukce nebo její část Typové označení betonu podle ČSN EN 206 

Základová desky, zdi , stropní kce, vstup do šachty C 25/30, případně C30/37 – XC2, XA2, – Dmax 16 max průsak 20 mm 

– F2 

Podkladní beton C 16/20 – X0 – Dmax 8 mm  
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12.2 Specifikace betonářské výztuže 

Betonářská výztuž bude dodána podle ČSN EN 10080, ČSN 42 0139. 
Konstrukce nebo její část Třída výztuže 

Výztuž betonu  B500 B 

12.3 Ocelové konstrukce 

Konstrukce nebo její část Třída výztuže 

Ocelová konstrukce šachtová stupadla/poklop S235 JR 

 

13 PŘÍLOHY 
Fotodokumentace stávajícího stavu 

šachta – kolej 68: Statické posouzení šachty pro kabelovod 

 

Kabelová šachta v km 404,90 na kterou bude provedena nástavba 

 

V Praze 03/2021      Vypracoval: Šimon Vaněk 
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1   Identifikační údaje

1.1   Identifikační údaje

Název akce: přemístnění haly pro OTV a zařízení integrovaného pracovište OTV a ST v rámci OŘ Praha
Název objektu: SO 10-40-01 ŽST Praha - Libeň, Kabelovod 404,85 - 405,10
Reálné staničení: km 405,000 000
Obec: -
Kraj: Hlavní město Praha
Katastrální území: Libeň [730891]

Druh stavby: Líniová - dopravní
Vlastník: Česká republika
Správce: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Investor: Správa železnic, státní organizace
Dlážděna 1003/7
Praha 1 – Nové Město 110 00

Zastoupená: Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Dodávatel dokumentace: PROJEKT Servis s.r.o. , U Elektry 830/2b 198 21 Praha 9 - Hloubětín
Hlavní inžinír projektu: Ing. Martin Koudelka PROJEKT Servis s.r.o.
Projektant: Ing. Matej Potančok
Odpovědný projektant: Ing. Martin Koudelka PROJEKT Servis s.r.o.
Trať: Trať 520 Kolín - Praha Libeň (dle SJŘ)

Traťový úsek: 1501 Česká Třebová os.n. - Praha Masarykovo nádr.

Definiční úsek: U1

Druh dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

1.2   Základné údaje o konstrukci
Popis navrhovaného řešení:
Z důvodu tmeny trasy koleje je potřebne přeposouzení šachty pro kabelovod. Nově budovaná šachta bude na míste původní 
šachty. Původna šachta sa z časti rozoberie približne do úrovne  hornej hrany kabelovodů. Následne sa připravia výkopy na obou 
stranách stávající šachty, které budou sloužit jako základová spára novej rámovej konstrukce. Nová konstrukce bude 
betonovaná vkuse spolu s výlezom šachty. Předpokladá sa převázaní so stavajíci konstukci za pomoci chemických kotev v rastry 
300x300 mm.

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 4
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2.   Komentář ke statickému výpočtu

2.1   Návrhové normy a reference
Pro výpočel byly použity nasledující normy a reference:

2.2   Podklady

2.3   Použitý software
Použité výpočetní programy jsou uvedeny v nasledující tabulce:

Normy / Reference Název / Popis
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovaní konstrukcí

ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: navrhovaní betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhovaní ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhovaní geotechnických konstrukcí

Výkresy / Zprávy Název

Program Specifikace
MS Excel 2010 Posouzení nosných prvků - Microsoft Office - MS Excel 2010

Výkresová dokumentace Situace objektu

Geotechnický průzkum 

SCIA Engineer 16.1 Analýza stavebních konstrukcí - SCIA Engineer 16.1

GEO 5 2021 Posouzení základových konstrukci

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 5
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3.   Geometria konstrukce
Půdorys:

Půdorys - řez:

Příčný řez:

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 6
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4.   Materiály

4.1  Ocelové prvky

Ocel Hmotnost fyk γM fyd E ν
- kg/m3 N/mm2 - N/mm2 N/mm2 -

Obecně:
Modul pružnosti ve smyku: G = 81000 N/mm2

Součinitel délkovej tepelnej roztažnosti α = 1,00E-05 K-1

Dílčí součinitele spolahlivosti materiálu:
Únosnost průrezu kterékoli třídy γM0 = 1,00 -
Únosnost průrezu při posuzovaní stability prutů γM1 = 1,00 -
Únosnost průrezu při porušení oslabeného průrezu v tahu γM2 = 1,25 -
Únosnost spojů (šrouby, nýty, čepy, svary, desková ložiska) γM2 = 1,25 -
Únosnost spojů (odolné proti prokluzu - MSU) γM3 = 1,25 -
Únosnost spojů (odolné proti prokluzu - MSP) γM3,ser = 1,10 -
Únosnost v otlačení injektovaného šroubu γM4 = 1,10 -
Únosnost spojů u příhradových nosníků z dutých průrezů γM5 = 1,10 -
Únosnost čepů v mezním stavu použitelnosti γM6,ser = 1,00 -
Předpjaté vysokopevnostní šrouby γM7 = 1,10 -

4.2  Beton

Beton fck γc αct fcd Ec ν
- N/mm2 - - N/mm2 N/mm2 -

4.3 Výstuž

Výstuž fyk γs fyd Es

- N/mm2 - N/mm2 N/mm2

Základy C30/37 30 1,5 1,00 20,00

nejsou

31000 0,20

Konstrukce C30/37 30 1,5 1,00 20,00 31000 0,20

210000Základy B500B 500 1,15 434,78

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 7
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4.4   Základové podmínky
Geotechnická charakteristika základových půd

Přesné vlastnosti zemín budou generováne programem GEO5 

Geotechnický profil

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 8
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5.   Statický výpočet konstrukce

5.1   Výpočtový model

5.2   Přehlad zatížení

1. Stále zatížení  - vlastní tíha - generováno programem SCIA
2. Stálé zatížení  - zásyp
3. Stálé zatížení  - konstrukce kolejového roštu
4. Proměnné zatížení  - vlak

5.3   Zatížení 
2. Stále zatížení - zásyp
zatížení na vodorovnou stranu konstrukce  - odhat tihy zásypu 2300 kg/m3

γzas.h = 23.0,56 = 12,88 kN/m2

zatížení na svislou stranu konstrukce
γzas.h.K0 = 23.2,3.0,5 = 26,45 kN/m2

3. Stále zatížení - konstrukce kolejoveho roštu a upevňovadel gk,ko = 5,80 kN/m2

Pro konstrukci  byl vytvořen výpočetový model konstrukce zatížen vnejšími sílami a následne byly vypočteny vnitřní síly, na které byl průřez 
posouzen a  také navržena základová konstrukce v programu GEO5 2021. 

PROJEKT servis spol. s r.o., 
U Elektry 830/2b, 198 21, Praha 9 - Hloubětín, 
Česká republika
Tel.: +420 281 090 860 
E-Mail: firma@projekt-servis.cz 9
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zatížení na vodorovnou stranu konstrukce
Šířka roznosu pod pražcem na úrovni horný hrany konstrukce: šroz = 2,68 m

Zatížení na svislou stranu konstrukce
gk,ko.K0 = 5,8.0,5 = 2,9 kN/m2

4. Proměnné zatížení  - vlak
Svislé zatížení pro model LM71

Qk = 250kN = 250 kN
Prepočet na spojité zatížení
qk,LM71 = (Qk / 1,6) / šroz = (275 / 1,6)/2,68 = 58,30 kN/m2

Vplyv nerovnomerného zatížení na jednotlive kolejové pásy  e = r/18 = 1,5/18 = 0,083 m
∆qk,LM71 = 6.qk,LM71.e / šroz = 6.64,13.0,083 / 2,68 = 10,88 kN/m2

qk,LM71+ = qk,LM71 + ∆qk,LM71 = 69,18 kN/m2 Uvažujem maximální hodnotu
qk,LM71- = qk,LM71 - ∆qk,LM71 = 47,42 kN/m2
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Zatížení na svislou stranu konstrukce
qk,LM71+.K0 = 76,10*0,5 = 34,59 kN/m2

Praciálny součinitel pro zatížení dopravou
dynamický součinitel LØ = 1,56 m
Ø3 = 2,16 / (√LØ - 0,2) + 0,73 = 2,79

1 ≤ Ø3 ≤ 2,0 Ø3 = 2 Uvažujem 1,0 - jedná se o vedlejší trať z nízkou rýchlostí jízdy
γQ = 1,4 dle ČSN EN 1991-2
α = 1,1 dle ČSN EN 1991-2

γQ,calc = 1.1,4.1,1 1,54

5.4   Kombinace zatížení 
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5.5   Posouzení desky
Materiály
Beton C30/37 fck = 30 MPa

γc = 1,5 -
αcc = 1 -
η = 1 -
λ = 0,8 -

fcd = αcc.fck/γc = 1 . 30 / 1,5 = 20 MPa
Výztuž B500B fyk = 500 MPa

γs = 1,15 -
fyd = fyk / γs = 500 / 1,15 = 434,78 MPa

Es = 200 GPa
εyd = fyd / Es = 434,78 / 200 = = 2,174 ‰

εcu3 = 3,5 -
ξbal,1 = εcu3 / (εcu3 + εyd) =
 = 3,5 / ( 3,5 + 2,174 ) = 0,617 -

Geometrie

Cnom = 0,05 m
h = 0,23 m
b = 1 m

Předpoklad: Ø = 14 mm
Účinná tloušťka desky:
d1 = cnom + 0,5.Ø = 0,05 + 0,5 . 0,014 = 0,057 m
d = h - d1 = 0,23 - 0,057 = 0,173 m

Návrh ohybové výztuže přímým výpočtem
mEd = 61,03 kNm/m

 x = d / λ . (1 - √(1 - 2 . mEd / (b . d2 . η . fcd))) =
 = 0,173 / 0,8 . (1 - √(1 - 2 . 61,03 / (1 . 0,173 . 0,173 . 1 . 20 . 1000))) = 

x = 0,023 m
ξ = x / d = 0,023 / 0,173 = 0,133 -

ξ ≤ ξbal,1

0,133 ≤ 0,617
Vyhovuje

Požadovaná plocha výztuže
As1,req = b.d.η.fcd / fyd .  (1 - √(1 - 2 . mEd / (b . d2 . η . fcd))) = 

1 . 0,173 . 1 . 20 / 434,78 . (1 - √(1 - 2 . 61,03 / (1 . 0,173^2 . 1 . 20 . 1000))) =
As1,req = 8,58E-04 m2

Návrh výztuže: počet 9 ks/m
průměr 14 mm

9x Ø14 mm / 1bm
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As1 = 1,39E-03 m2

Kontrola vyztužení: fctm = 2,9 MPa
As,min1 = 0,26.fctm.b.d / fyk =

 0,26 . 2,9 . 1 . 0,173 / 500 = 2,61E-04 m2

As,min2 = 0,0013.b.d =
 0,0013 . 1 . 0,173 = 2,25E-04 m2

As,min1 ≤ As1 As,min2 ≤ As1

2,61E-04 ≤ 1,39E-03 2,25E-04 ≤ 1,39E-03
Vyhovuje Vyhovuje

Maximální osové vzdálenosti hlavní výztuže:
smax,slab = min (2.h ; 300 mm)=

smax,slab = 0,460 m
s = 0,111 m

s ≤ smax,slab

0,111 ≤ 0,460
Vyhovuje

Posouzení směr mx d = h - cnom - 0,5.Ø =
= 0,23 - 0,05 - 0,5 . 14 = 0,173 m
x = As1 .fyd / (b.λ.η.fcd) =

 = 0,001385 . 434,78 / (1 . 0,8 . 1 . 20) = 0,038 m
ξ = x / d = 0,038 / 0,173 = 0,22 -

ξ ≤ ξbal,1

0,22 ≤ 0,617
Vyhovuje

mRd = As1 . fyd . (d - 0,5 . λ . X) = 
 = 0,001385 . 434,78 . 1000 . (0,173 - 0,5 . 0,8 . 0,038) = 95,02 kNm/m

mEd ≤ mRd

61,03 ≤ 95,02
Vyhovuje Využití: 64,23 %
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Rozdelovací výztuž
As,req = 0,2 . As1 =  = 0,2 . 0,001385 = 2,77E-04 m2

Návrh výztuže: počet 9 ks/m
průměr 14 mm

9x Ø14 mm / 1bm
As = 1,39E-03 m2

As,req ≤ As

2,77E-04 ≤ 1,39E-03
Vyhovuje

Maximální osové vzdálenosti hlavní výztuže:
smax,slab = min (3.h ; 400 mm)=

smax,slab = 0,690 m
s = 0,111 m

s ≤ smax,slab

0,111 ≤ 0,690
Vyhovuje

Posouzení směr my d = h - cnom - 0,5.Ø - Ø=
= 0,23 - 0,05 - 0,5 . 14 - 14 = 0,159 m

x = As .fyd / (b.λ.η.fcd) =
 = 0,001385 . 434,78 / (1 . 0,8 . 1 . 20) = 0,038 m
ξ = x / d = 0,038 / 0,159 = 0,239 -

ξ ≤ ξbal,1

0,239 ≤ 0,617
Vyhovuje

mRd = As . fyd . (d - 0,5 . λ . X) = 
 = 0,001385 . 434,78 . 1000 . (0,159 - 0,5 . 0,8 . 0,038) = 86,59 kNm/m

mEd ≤ mRd

69,94 ≤ 86,59
Vyhovuje Využití: 80,77 %
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Návrh smykové výztuže Øst = 0,008 m
Maximální smyková síla 129,34 kN/m

návrh strmienku 5 ks/m s = 0,2 m
Odolnost strmienků Asw = 2,51E-04 m2

z = 0,9.d = 0,143 m
cotθ = 1,25

VRd,s = Asw . fyd . z . Cotθ / s =
0,000251 . 434,78 . 1000 . 0,143 . 1,25 / 0,2 = 97,53 kN

VEd,max = 89,2 kN

VEd,max ≤ VRd,s

89,2 ≤ 97,53
Vyhovuje Využití: 91,45 %

Vy Vx
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5.6   Posouzení základů
Reakcie z modelu
Rz
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Řez Půdorys Posouzení
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