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I.2.4

Předběžný výkres výkupu pozemků

doèasný zábor do 1 roku - ZPF

trvalý zábor - ostatní

trvalý zábor - ZPF

vìcné bøemeno

trvalý zábor - PUPFL

doèasný zábor do 1 roku - PUPFL

Legenda:

103,2 stávající stanièení

nemovitosti ve vlastnictví ±R - Správa železnic, s. o.

doèasný zábor do 1 roku - ostatní

Ing. Petr Pavelka Ing. Petr Pavelka 
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ÚOZI Zaměřil

Objednatel:

Zpracoval Kontroloval

Název zakázky

Název výkresu Číslo výkresu Formát Měřítko

Stupeň dok. Část

Bpv

Výšk. systém

Datum

Číslo zakázky

S-JTSK

Souř. systém

písemné dohodnutým s objednatelem.

právním předpisům a podmínkám
Náležitostmi a přesností odpovídá Číslo ověření:

Datum ověření:

155 00 Praha 5 - Stodůlky
Za Lužinami 1084/33
Pracoviště:

Ing. Lenka Hošková

DUSP

TMS Projekt s.r.o.

Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a 36,795 (P1466) trati Číčenice – Volary I.2.4

Předběžný výkres výkupu pozemků 6xA4

katastr nemovitostí629

zpøesnìná hranice dle GP


