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Návrh vytyčovací sítě

Obvod stavby

Koordinační vytyčovací výkres

ÚOZI Zaměřil

Objednatel:

Zpracoval Kontroloval

Název zakázky

Název výkresu Číslo výkresu Formát Měřítko

Stupeň dok. Část

Bpv

Výšk. systém

Datum

Číslo zakázky

S-JTSK

Souř. systém

písemné dohodnutým s objednatelem.

právním předpisům a podmínkám
Náležitostmi a přesností odpovídá Číslo ověření:

Datum ověření:

155 00 Praha 5 - Stodůlky
Za Lužinami 1084/33
Pracoviště:

Ing. Lenka Hošková

DUSP

TMS Projekt s.r.o.

Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a 36,795 (P1466) trati Číčenice – Volary

2

hranice lomových bodù Správa železnic, s.o.

3001

4001

hranice lomových bodù - trvalý zábor

hranice lomových bodù - doèasný zábor do 1 roku

2001

body koordinaèního vytyèovacího výkresu PS 01

body koordinaèního vytyèovacího výkresu PS 03

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 01

2

2

Legenda:

stanièení stávající trati39,5

545

2 body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 04
2

2 body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 06

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 07
2

stávající body ZVS545

stávající body ZVS ohrožené stavební èinností

6001 hranice drážního pozemku - skuteènì zamìøené pùvodní mezníky

PBChZ4
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RD

ve stávající trase

1 x PVC pr.110

protlak - 8m

2 x PVC pr.110

protlak - 7m

1 x PVC pr.110

protlak - 5m
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vedení uložit do žl
abu

(cca 2,50 od osy ko
leje)

vedle stávající tra
sy

km 38,400 - 38,550
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