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SEZNAM ZKRATEK

Neni-

li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

BTS Basic Transceiver Station

GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway

ETCS European Train Control Systém

EIRENE European Integrated Railway radio Enhanced Network

QoS Quality of Service

SDH Synchronous Digital Hierarchy

STM Synchronni transportni modul

Y4 Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

ERTMS European Rail Traffic Management Systém

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1  Ucelem a cilem Dila ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromé¥, stavebni ¢ast" je
zhotoveni stavebni ¢asti investi¢ni akce ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér".

1.1.2 Rozsah Dila ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér, stavebni ¢ast" je vybudovani
anténnich stozarl a zékladd technologickych objektl zakladnovych stanic BTS véetné
souvisejicich praci pro rozsiteni sité pozemnich zakladnovych stanic o 9 novych BTS a
modernizaci BTS Pardubice:
e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,
e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné geodetické ¢asti.
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1.2

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati:

O O O¢ O O O O O

. 500 00 Jaromér — Liberec

. 562 00 Chocen — Velky Osek (v useku Praskacka — Hradec Kralové)
. 580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.,

. 581 00 Opatovice nad Labem-Pohiebacka — Placice odbocka

. 582 00 Havli¢kav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

. 600 00 Hradec Kralové hl. n. — Jaromér

. 601 00 Hnévceves — Smifice

. 620 00 Jaromér — Trutnov hlavni nadrazi

Dotéena zZelezni¢ni stavba spada do spravniho uzemniho celku kraje Pardubického a
Kralovehradeckého.

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3.
3.1.1

3.1.2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér", zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., datum 12/2021

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené forme.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu SZ &j: 3459/2020-SZDC-SSz-UI PHA ze dne 27. kvétna
2020.

Schvalovaci protokol projektu SZ &: 137108/2021-SZ-GR-06-Hlo ze dne 29. &ervence
2021.

Stavebni povoleni - Vyjadfeni Drazniho Ufadu, sekce infrastruktury - Gzemni odbor Praha
znacka: MP-SOP0076/20-2/Bn, DUCR-1598/20/Bn ze dne 10.ledna 2020 - neni
vyZadovano stavebni povoleni ani oznameni, viz ¢ast 6 - Prilohy, Pfiloha ¢. 1

Uzemni rozhodnuti ¢.j. KUKHK-21667/UP/2020 (Kd), viz ¢ast 6 — PFilohy, Pfiloha &. 3.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

Investor SZ:

a) GSM-R Pardubice - Hradec Krdlové - Jaromér, technologicka c¢ast, Kontron
Transportation s.r.o.;

b) Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem - Hradec Krélové, 1. etapa, ZST Hradec Kralové;

c) Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem - Hradec Kralové, etapa 2, Opatovice nad Labem - Hradec
Kralové (mimo);

d) Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni
Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova;

e) Modernizace tratového uUseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové
(mimo);

f) Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo);

g) Rekonstrukce vypravni budovy Hradec kralové;

h) Vystavba TNS Stéblova;
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i) Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice;
j) ETCS+DO0OZ Pardubice - Hradec Kralové.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

Vseobecné
VSeobecné pozadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci PDPS.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organ{ a osob uvedenych v dokladové ¢asti PDPS a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a navaznosti se zhotovitelem akce: ,GSM-R Pardubice - Hradec
Kralové - Jaromér".

V pribé&hu praci si Zhotovitel zajisti véechny potfebné technické podklady u spravci
dotéenych zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti
potfebné dokumenty a predpisy SZ (Technické kvalitativni podminky staveb statnich
drah, zavadéci listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

V priib&hu realizace budou Zhotovitelem na jeho naklady provedeny veskeré geodetické
prace v rozsahu potifebném pro fadné zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby (DSPS).

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel predloZi ptisludné doklady ve smyslu OP, VTP a v dalich internich pfedpist
Objednatele.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pripadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfislunych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006").

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel bude pfedavat dil¢i DSPS dokonéenych PS priibézné, tedy vzdy nejpozdé&ji do
1 mésice od dokonceni kazdého jednotlivého PS.

Pozadavky na stozary pro anténni systém GSM-R

Poznamka: Podrobnosti k jednotlivym lokalitdm jsou uvedeny v prislusnych castech
PDPS, pficemZ k obecnym vlastnostem stozarl budovanych jako pfedmét dila Ize uvést
nasledujici pozadavky:

PFedmétem vybérového Fizeni je dodavka, montaZ a vystrojeni stoZarl pro vystavbu sité
GSM-R. Jedna se o kompletni dodavku a montaZ stozar( vysky 10 az 40 metrl (podle
pozadavkd PDPS, véetné ocelovych konstrukci pro neseni antén. Z dlivodu realizace na
prostorové omezenych pozemcich zadavatele (popfipadé CD) v blizkosti nadrazi a na
zelezni¢nich tratich je tfeba respektovat pozadavek na minimalni zdbor pozemku na
zalozeni stozaru, pripadné na specialni zaklddani stozaru. Navrhované typy betonovych
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4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

stozarl musi mit certifikdt podle EN 12843:2004. StoZzary je nutno po Upravé dodavat v
délkdch i mimo standardni rozmérovou ftadu pfislusnych stozarovych dild, s
odstupfiovdnim po 1 m délky, dle pozadavku zadavatele, a to predeviim z ddvodu
manipulace v omezenych a zastav&nych prostordch Zeleznice. Konstrukce stozarQ,
vletné zakladd musi splfiovat pozadavky na ochranu proti bludnym proud@m. Minimalni
Zivotnost stozar( se predpokladd 50 let, s pozadavkem minimalizace nakladl na
pravidelnou Gdrzbu stozarl po dobu jejich Zivotnosti. Pozadujeme uvést do nabidky popis
rozsahu potrebnych praci na udrzbé stozaru po dobu jeho Zivotnosti.

Celkova plocha antén je uvazovana do 4 m?2 vcéetné tvarového soucinitele (umisténi vSech
antén se predpoklada v hornich 3 m véze stozaru). Pfi tomto zatizeni a zakladnim tlaku
vétru 0,7 kN/m?2 nesmi pfesahnout natocCeni ve vrcholu véze stozaru +1 stupen pfi
dynamickém zatizeni dle €SN 73 0035 tzv. eurokédd, tj. €SN EN 1990, respektive CSN
EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-4.

Soucasti véZe stozaru musi byt vystupni zebfik vybaveny bezpecnostnim zafizenim proti
padu, véetné vstupniho prvku v paté stozaru a vystupniho prvku v hlavé stozaru pro
soucast bezpecnostniho postroje obsluhy stozaru, dale samostatny jistici prvek v hlavé
stozaru, ktery bude umoziiovat pohyb obsluhy v hlavé stozaru po jejim obvodu, a dale
uzamykatelny kryt pro zamezeni vystupu na véze stozar nepovolanym osobam, vcetné
bezpecnostniho vystrazného oznaceni. Vzhledem k tomu, Ze lokality GSM-R v prostorach
zeleznice nejsou oploceny, musi celkova konstrukce stozaru splfiovat podminky zamezeni
neopravnéného vystupu nepovolanych osob k anténam. StoZar musi odpovidat normé
CSN 12843:2004.

Vedeni kabelll bude zabezpeeno vné&jsi kabelovou lavkou c-profilu $ife 400 mm
(pfipadné 600 mm) s tim, Ze bude provedena pfiprava pro druhou kabelovou lavku.

V pfipad@ potieby mize byt véZ stozar opatiena natérem, dennim leteckym znaéenim
dle zvlastnich predpisl, pFipadné libovolnym odstinem, napf. dle pozadavkd Zivotniho
prostiedi, vojska apod. RovnéZ v piipadé potfeby miZe byt stozar opatfen nocnim
vystraznym svételnym znaceni v souladu se zvlastnimi predpisy.

Zhotovitel musi soucasné s dodavkou stoZaru podle potreby realizovat i infrastrukturu
lokality, to jest pfijezdové komunikace, stavebni elektrické pripojky, terénni Upravy,
demoliéni a stavebni prace spojené s Upravou prostorQ k instalaci pFisluéného stoZaru,
véetné pripadného zhotoveni a osazeni kabelovych mostd a ladvek v pripadé instalace
venkovni BTS v objektech zadavatele. Zhotovitel musi soucasné realizovat i pfipravu
lokality, vytyCeni veskerych inZenyrskych vedeni a pfipadné provedeni prelozek
inzenyrskych vedeni apod.

Soucasti dodavky bude realizaéni dokumentace stozaru, vcetné vybaveni, provedeni
statickych vypoctl, pripadné ové&fené nezavislou organizaci, upFeshujici geologicky
prizkum, geodetické zamé&reni lokality a provedeni vychozi revize zafizeni a vybaveni
stozaru.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Soucasti plnéni predmétu Dila je i zajisténi koordinace s realizaci technologické casti
Q-A\Y

stavby ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér", realizované v ramci samostatné
verejné zakazky firmou Kontron Transportation, s.r.o..

Stavba nezasahuje do stavajiciho kolejového FeSeni. Realizace stavby nevyzaduje
dlouhodobé vyluky v dopravé. Ke kratkodobym jednokolejnym vylukdm mize dojit pFi
realizaci provoznich souborl nékterych BTS v souvislosti s dopravou materidlu a zafizeni
na jinak nepristupnd mista stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v PDPS. Zhotovitel se
zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie, povazovat
zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na konkrétni vyluky zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Hradec Kralové, GR SZ - odborem plédnovani a koordinace
vyluk a véemi dot¢enymi dopravci. PoZadavky bude zhotovitel predkladat elektronicky v
tabulkové podobé v terminech stanovenych pfisluSnym predpisem Objednatele.
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6.
6.1.1

6.1.2

7.1.1

7.1.2

7.1.3
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Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli navrzené cCasové horizonty vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

VSechny prilohy uvedené v tomto bodu obdrzel Zhotovitel jako soucast Zadavaci
dokumentace a ke Zvlastnim technickym podminkam této smlouvy o dilo se tak jiz
nepripojuji.

Pfiloha ¢. 1 - Vyjadreni Drazniho Uradu, sekce infrastruktury - Uzemni odbor Praha
znacka: MP-SOP0076/20-2/Bn, DUCR-1598/20/Bn ze dne 10.ledna 2020 - neni
vyzadovano stavebni povoleni ani oznadmeni.

Priloha ¢. 2 - Dokumentace pro uzemni fizeni ,GSM-R Pardubice — Hradec Kralové -
Jaromér", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 03/2020.

Pfiloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti ¢.j. KUKHK-21667/UP/2020 (Kd).
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