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Věc: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“ 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 1: Na jiném projektu jsme zpracovávali BIM dle metodik SFDI. Požadavky na 
BIM u tohoto projektu (Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm) jsou velmi složitě 
specifikované, kombinuje se řada požadavků, přitom nejsou samostatnou položkou 
výkazu. Dle nacenění našich dodavatelů se jedná o významou část z ceny celého 
projektu. Dovolte nám požádat zadavatele o doplnění položky do výkazu na BIM práce. 

 
Odpověď: Jedná se o jeden z pilotních projektů zadávaných v režimu BIM a Zadavatel vidí jako 
opodstatněné požadovat zpracování Díla v dané podrobnosti. Zpracování Díla v režimu BIM si 
zhotovitel oceňuje v samostatných položkách č. 12 až 15, uvedených v SO 98-98 Všeobecný 
objekt, tj. samostatné položky na zpracování Díla v režimu BIM se v soupisu prací nachází. 
 

 
Dotaz č. 2: Je možné během realizace upravovat Přílohu_C_BEP_vzor_CDE, respektive 

měnit adresářovou strukturu? 
 
Odpověď: Ano jedná se pouze o vzor, a jedním z cílů Díla v režimu BIM je prověření adresářové 
struktury, jak je uvedeno v kap. 3.2. Cíl 1.2 Přílohy B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) 
BIM Protokolu. 

 
 
Dotaz č. 3: Příloha A.6.1 DSS Agentura čas a Příloha A.6.2. Specifické požadavky na 
informace: Obě tyto přílohy popisují výstupy z modelování, jak je umožňuje software 
Revit. My ani naši dodavatelé nedisponují tímto konkrétním softwarem, ale jiným 
softwarovým vybavením umožňujícím tvorbu BIM modelů. Tyto přílohy bezdůvodně 
zaručují konkurenční výhodu společnostem s určitým softwarovým vybavením a 

vytvářejí překážky hospodářské soutěže. Prosíme Zadavatele o upřesnění do jaké míry 
jsou tyto dvě přílohy závazné? 
 
Odpověď: Jedním z cílů zpracování Díla v režimu BIM je prověření Datové struktury, která je 
Přílohou A BIM Protokolu. V případě, že předepsanou Datovou strukturu nebude možné využít 

pro určité prvky a konstrukce, s ohledem na charakter některých objektů stavby, Zhotoviteli se 

umožňuje pro takovéto objekty navrhnout jinou jednotnou datovou strukturu se zachováním 
základní struktury, přičemž tato struktura bude projednána s Objednatelem, viz v kap. 3.2. Cíl 
3.2 Přílohy B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) BIM Protokolu. Uvedené dokumenty 
slouží jako podklad k prověření Datové struktury a konkurenční výhodu tak nezpůsobují. Zároveň 
vychází z volně dostupných dokumentů odboru Koncepce BIM Agentury ČAS, která zpracovává 
metodické dokumenty na základě vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v České 
republice. Zadavatel tedy nepředepisuje použití konkrétního SW a ani SW Revit není pro 

zpracování Díla nezbytný. 
 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 4: V rámci technické kvalifikace – seznam odborného personálu je uveden 

požadavek na BIM koordinátora. Od této osoby je bezdůvodně požadováno „nejméně 

3 roky praxe s projektováním v pozici vedoucího týmu nebo nejméně 5 let praxe v 
projektování staveb“, dále pak „prokázání zkušeností s plněním alespoň dvou zakázek 
na projektové práce ve funkci vedoucího týmu nebo projektanta….“ Jedná se o projekt, 
který je v realizaci ne o projekční přípravu staveb.  Dovolujeme si zdvořile požádat 
zadavatele o úpravu, aby zadavatel vymezil minimální úroveň technických 

kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění 
veřejné zakázky. Tedy požadoval zkušenosti v případě veřejných zakázek na zhotovení 
stavby z realizace staveb, ne projekční přípravy. 
 
Odpověď: Zhotovitel změnil text a doplnil požadavky v čl. 8.6 písm. r) a s) Pokynů pro 
dodavatele (díl 1, část 2 zadávací dokumentace) následujícím způsobem: 

 
r) BIM Koordinátor  
- vysokoškolské vzdělání;  
- nejméně 3 roky praxe v projektování staveb v pozici vedoucího týmu nebo nejméně 5 let 
praxe v projektování staveb v pozici projektanta nebo 2 roky praxe v pozici BIM koordinátora při 

provádění staveb; 
- prokázaní zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce v pozici 

vedoucího týmu nebo projektanta nebo prokázání zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky 
na provedení staveb v pozici BIM Koordinátora, jejichž náplní činnosti (u všech výše uvedených 
pozic) byla tvorba a koordinace informačních modelů BIM na úrovni řízení procesů se zaměřením 
na zajištění vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, (tj. kdy předmětné doložené práce byly 
zpracované jako souhrn všech dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace v digitální 
podobě pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů organizovaných tak, 

aby reprezentovaly daný projekt jako celek), přičemž se musí jednat o zakázky dokončené, avšak 
zadavatel nestanoví maximální lhůtu, ve které musely být zakázky dokončeny; 
 
s) manažer informací  
- vysokoškolské vzdělání;  
- nejméně 5 let praxe v projektování staveb nebo 2 roky praxe při zpracování a tvorbě 
Informačního modelu BIM při provádění staveb; 

- prokázaní zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na projektové práce v pozici 
projektanta nebo prokázání zkušenosti s plněním alespoň jedné zakázky na pozici člena týmu 

Zhotovitele při provádění staveb, jejichž náplní činnosti (u všech výše uvedených pozic) bylo 
zpracování a tvorba Informačního modelu BIM, (tj. kdy předmětné doložené práce byly 
zpracované jako souhrn všech dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace v digitální 
podobě pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů organizovaných tak, 
aby reprezentovaly daný projekt jako celek), přičemž se musí jednat o zakázky dokončené, avšak 

zadavatel nestanoví maximální lhůtu, ve které musely být zakázky dokončeny. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, 
tedy prodlužuje lhůtu na den 14. 6. 2022. Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, 

která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2022-
017563). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 

Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 06. 06. 2022 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 14. 06. 2022 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 06. 06. 2022 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 14. 06. 2022 v 10:00 hod. 
 
 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
adavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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Přílohy: Pokyny pro dodavatele_Rožnov_ve znění vysvětlení č. 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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