

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7324/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 16. května 2022

Věc: **Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

SO 90-90 pol.č.2 nesedí množství a třída těžitelnosti s položkami odpadů v příslušných SO. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-11-01 a SO 11-21-01, opraveno množství a třída těžitelnosti v SO 90-90.

Dotaz č. 2:

SO 90-90 pol.č.4 nesedí množství s položkou odpadu příslušného SO 11-21-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-21-01, opraveno množství v SO 90-90.

Dotaz č. 3:

SO 90-90 pol.č.5 nesedí množství s položkou odpadu příslušného SO 11-13-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-13-01, opraveno množství v SO 90-90.

Dotaz č. 4:

SO 90-90 pol.č.6 nesedí množství s položkou odpadu příslušných SO, navíc položka nezahrnuje odpad z SO 11-11-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-21-01 a SO 11-11-01, opraveno množství v SO 90-90.

Dotaz č. 5:

SO 90-90 pol.č.7 nesedí množství s položkou odpadu příslušného SO 11-10-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-10-01, opraveno množství v SO 90-90.

Dotaz č. 6:

SO 90-90 pol.č.22 nezahrnuje odpad z SO 11-13-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-21-01 a SO 11-10-01, opraveno množství a popis položky v SO 90-90.

Dotaz č. 7:

SO 90-90 pol.č.34 nezahrnuje odpad z SO 11-13-01. Prosíme o kontrolu a případně opravu množství.

Odpověď:

Platí položka dle rozpočtu SO 11-10-01 a SO 11-13-01, opraveno množství v SO 90-90.

Dotaz č. 8:

V rekapitulaci je uvedeno označení PS 11-01-31 - PZS přejezdu P7152 v km 18,751; ale v soupisu prací je uvedeno PS 11-01-03, které označení PS je správné.

Odpověď:

Správné označení PS 11-01-31, opraven soupis prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 20. 5. 2022 na den 23. 5. 2022.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

SO_90-90_R_130522

S622000468_VV_PS_a SO_130522

V Olomouci dne 16. 5. 2022

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace