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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk   

Rozhodující výkony: Souvislá výměna pražců a kolejnic. Souvislé čištění kolejového 

lože. Úprava směrového a výškového uspořádání.  

Místo stavby: Trať: 087 Lovosice – Česká Lípa 

   Mezistaniční úsek: Liběšice – Úštěk  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Jednokolejná regionální trať.  

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod.  

Provozní zatížení:   

Traťová třída zatížení: C3 
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A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať 087 slouží regionální osobní přepravě. Vzhledem ke kopcovitému terénu, je 

v celém úseku projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech. Traťový 

úsek Liběšice – Úštěk je na kolejovém roštu z kolejnic tv. T (1940 -1953) a převážně 

z dřevěných příčných pražců (1959 – 1978). Kolej je v celém úseku stykovaná. 

  

 

 

A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

A – práce ST 

SO 01 - Železniční svršek: 

- v km 58,048 - 61,545 tj. 3452 m souvislá výměna betonových vystrojených pražců 

B91ZK (upevnění S49) za stávající vyžilé dřevěné pražce rozdělení „c“ celkem 

5200 ks pražců B91S/2, zhotovitel zajistí dodávku materiálu, přepravu z ŽPSV a 

manipulace.  

- vyzískané pražce (5200 ks) zhotovitel sveze do žst. Úštěk dolní nádraží. Tam 

provede demontáž pražců od upevňovacích součástí a jejich roztřídění dle 

kategorizace. 

- vyzískané pryžové podložky a polyetylenové podložky budou odvezeny na oficiální 

skládku. 

- v km 58,048 - 61,545 tj. 3452 m souvislá výměna kolejnic obou pasů (materiál 

nový kolejnice tv. 49E1 třídy R260 ve standartní délce 94 x 75 m neděrované 

dodá zhotovitel vč. přepravy, vyzískané kolejnice tv. T zhotovitel přepraví do žst. 

Úštěk v délkách, které určí zástupce objednavatele. Zhotovitel provede jejich 

vytřídění dle kategorizace. 

- v km 58,090 a v km 58,110 zhotovitel dodá a provede výměnu 4 ks LIS délky 4m 

(tv. S49 třída R260) 

- Po zajetí (max. do 1 roku – dle TKP 8.3.8.1) zhotovitel zajistí základní souvislé 

obroušení kolejnic do podélného a příčného profilu dle S 3/1 kapitola X. 

- zhotovitel provede v km 58,048 - 61,545 tj. 3452 m souvislé čištění kolejového 

lože (KL) koleje v celém profilu s úpravou banketu (rozdělení „c“), předpoklad 

znečištěného KL 45 % = 2390 m3 = tj. 5019 t 

- zhotovitel zajistí likvidaci výzisku znečištěného KL 2390 m3 (5019 t) na oficiální 

skládce v souladu se zákonem 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

- zhotovitel zajistí v km  58,048 - 61,545 zdvih a úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou (APK) a úpravu KL do požadovaného profilu 

(dle S 3) celkem 3,497 km koleje a 1 ks výhybky 1:12-500. 
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- zhotovitel provede opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně z 

výsypných vozů v místech po souvislé výměně pražců a kolejnic, po souvislém 

čištění KL (2390 m3) a úpravě GPK (334 m3), celkem 3814 t kameniva třídy BII  

- Zhotovitel v km 61,419 provede demontáž obloukové výhybky obl. T 5° na 

dřevěných pražcích a nahradí jí výhybkou užitou (ocelové části a část upevnění 

zajistí objednatel) poměrovou JS 49 1:12-500 pravou na dřevěných pražcích, 

kterou dodá objednavatel (přepravu zajistí zhotovitel), zhotovitel dodá dřevěné 

pražce vč. přípojů a zajistí, navaření srdcovky, opravné broušení a ohnutí jazyku 

pro transformaci levý jazyk R=236m, pravý jazyk R=450m. Zhotovitel dodá 

k výhybce 75m kolejnice S49 pro překlenutí svárů. 

- v km 58,514 – 58,716, tj. 202 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na každý 

2. pražec (152 ks na B91) 

- v km 58,744 – 59,011, tj. 267 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na každý 

2. pražec (200 ks na B91) 

- v km 60,833 – 61,294, tj. 461 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na každý 

2. pražec (346 ks na B91) 

- v km 61,365 – 61,419, tj. 54 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na každý 3. 

pražec (27 ks na B91) 

- v km 61,466 – 61,545, tj. 79 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na každý 3. 

pražec (40 ks na B91). 

- zhotovitel provede v celém úseku km 58,048 - 61,545 vpravo i vlevo odstranění 

vegetace strojně 3,5 ha. 

- zhotovitel upraví drážní stezku v šíři 1 metru  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 58,048 - 61,545 

včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu 

převážně z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII (10x Sa) 334 m3 tj. 500 t.  

 

SO 02 - Železniční spodek:  

02.1 - Odvodnění – příkopy, trativody:  

- V km 57,968 – 58,096 vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén (64 m3) a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic 

dle Ž 3.11 (obr. 2), který svede do mostního objektu v km 57,968. 

- V km 58,100 – 58,280 vpravo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (30 m3) 

- V km 58,100 – 58,210 vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (36,3 m3) 

- V km 58,390 – 58,550 vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (38,4 m3) 

- V km 58,760 – 59,400 vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (140,8 m3) 
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- V km 58,800 – 59,480 vpravo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (102 m3) 

- V km 59,700 – 60,070 vpravo i vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu 

s nezpevněným dnem s rozprostřením výzisku na terén (111 m3) 

- V km 60,300 – 60,760 vpravo i vlevo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu 

s nezpevněným dnem s rozprostřením výzisku na terén (2x 69 m3) 

- V km 61,160 – 61,200 vpravo zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s nezpevněným 

dnem s rozprostřením výzisku na terén (6 m3) 

- V km 61,050 – 61,420 vlevo zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu z DN 

200, který svede do mostního objektu v km 61,050 a km 61,450. Odvoz výzisku 

185 m3. 

- V km 61,200 – 61,460 vpravo zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu z DN 

200, který svede do mostního objektu v km 61,460. Odvoz výzisku 130 m3. 

- V km 61,420 – 61,460 vlevo zhotovitel zajistí vyčištění zpevněného příkopu. 

- Zhotovitel provede zakončení odvodňovacích zařízení obetonováním 4 ks. 

 

02.3 - Železniční přejezdy:  

- V km 58,096 (P3355) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci 

z asfaltového betonu (93,6 m2) za celopryžovou konstrukci spojenou ocelovými 

táhly včetně závěrných zídek tv. S 49 (dodá zhotovitel), kompletní (šířka přejezdu 

8,4 metru), zhotovitel zajistí dobalení přejezdu asfaltovým betonem – 75,6 m2. 

Zhotovitel zajistí vybourání a likvidaci stávající horské vpusti dl. 9 m a nahradí jí 

novou včetně dodání. 

-  V km 59,696 (P3357) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci 

z asfaltového betonu (66,4 m2) za železobetonovou konstrukci včetně závěrných 

zídek tv. S 49 (dodá zhotovitel), kompletní (šířka přejezdu 7,2 metru), zhotovitel 

zajistí dobalení přejezdu asfaltovým betonem – 50,4 m2. 

- V km 60,532 (P3358) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci dl. 3 m – 

betonové silniční panely vnější i vnitřní za betonovou konstrukci, šířka přejezdu 

6 m, vnitřní panely, vnější část obsype štěrkem. 

 

Specifikace:  

Kolejnice tv. 49E1 třídy R262 (6 960 m – 58 ks) budou vzájemně svařeny do dlouhých 
kolejnicových pasů ve smyslu SŽDC S3/2, čl. 112, tzn. odtavovacím stykovým svařováním.  

Počty svárů: odtavné stykové svary 49E1 - 72 ks 

                      termitové sváry 49E1 – plný předehřev: 36+8 ks 

                      termitové sváry 49E1/T – plný předehřev: 2 ks 

                      termitové sváry 49E1/A – plný předehřev: 2 ks 
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V celém úseku souvislé výměny kolejnic, pražců a strojního čištění kolejového lože tj. km 

58,048 – 61,545 budou provedeny terénní úpravy dle předpisu S3. 

Upozorňujeme zhotovitele na mostní objekty a propusty v km 58,1; km 58,247; km 58,536; km 
58,646; km 59,368; km 59,616; km 59,682; km 59,703; km 60,043; km 60,184; km 60,256; km 
60,333; km 60,825; km 61,051; km 61,456, které mohou bránit průjezdu strojů pro výměnu KR 
a čištění ŠL. Tato místa budou muset být případně odbagrována. 

Zhotovitel zřídí stabilizaci bodů železničního bodového pole v souladu s důvodovou zprávou 

č.162076/2021–SŽ-GŘ 013 ze dne 11.11.2021 dle obrázku č.36 (vrt pro betonovou směs musí 

dosahovat nezámrzné hloubky) a č.37 vč. dodání materiálu. Umístění jednotlivých bodů 

provede dle rozvrhu dodaného SŽG. Před započetím prací na stabilizaci bodů ŽBP musí být 

v terénu provedeno vytýčení podzemních sítí. Případné změny polohy bodů je nutné 

konzultovat se SŽG.  

Důvodová zpráva zde: 

https://typdok.tudc.cz/_archiv.php?kde=&advsrch=1&CisloObj=13110.0114&srch=Vyhle

dat 

Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Pražce a drobné kolejivo dle kategorizace jsou určeny k likvidaci, zhotovitel zajistí třídění a 

uložení v žst. Úštěk. Požadujeme uložení vyzískaných kolejnic v žst. Úštěk. Drobné kolejivo 

zhotovitel protokolárně předá objednateli na TO Lovosice. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽ v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace:  

1. Oprava, případně zřízení odvodnění včetně štěrbinových žlabů (zajistí SŽG). 

2. Případné přeložky kabelových tras nebo ochrana kabelů (zajistí zhotovitel). 

3. Započítat likvidaci odpadů (zajistí zhotovitel). 

Projekt stavby bude zpracován dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků, se Směrnicí generálního ředitele č. 
11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“, v platném znění a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah, v platném znění. 

Projekt stavby bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s 
těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současné dodávky a 
služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné 
zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán. 

https://typdok.tudc.cz/_archiv.php?kde=&advsrch=1&CisloObj=13110.0114&srch=Vyhledat
https://typdok.tudc.cz/_archiv.php?kde=&advsrch=1&CisloObj=13110.0114&srch=Vyhledat
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Zadavatel požaduje, aby tyto soupisy byly sestaveny podle Sborníku pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury 01/2019, schváleno říjen 2018, ke stažení zde: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/  

Pro opravy železničního spodku jako jsou rozsáhlé sesuvy, podemletí tělesa, sanace skalních 
objektů atd., nemusí katalog SŽDC obsahovat všechny potřebné položky. V těchto 
výjimečných případech musí zhotovitel použít položky z aktuálního Katalogu ÚRS Praha. 
Soupis těchto prací, dodávek a služeb uvede jako samostatný stavební objekt (SO). V soupisu 
prací nesmí být současně použity položky obou katalogů. 

 

Geodetická činnost zhotovitele: 

Po podpisu smlouvy o dílo objednatel předá zhotoviteli prostřednictvím úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra (dále jen „ÚOZI“) Správy železniční geodézie ověřené železniční 

bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady z roku 2013.  

K 31.5.2022 předá ÚOZI objednatele zhotoviteli Návrh GPK - směrové a výškové řešení osy 

koleje v rozsahu km 58,048 - 61,545. Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných 

tratích SŽ se řídí prováděcími postupy a pokyny dle příloh této TZ. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Zhotovitel je během realizace stavby povinen chránit měřické body ŽBP a v případě poškození 

na své náklady zajistit jejich opravu, a to v součinnosti s ÚOZI objednatele.  Zhotovitel je 

povinen dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na 

internetu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi  

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce 

prostorové polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Technický projekt zajištění PPK vyhotoví SŽG. Zaměření skutečného provedení stavby zajistí 

SŽG dle příslušných platných předpisů Správy železnic, vyjma podzemních staveb a zařízení, 

jejichž polohové a výškové zaměření před zakrytím, včetně zpracování geodetické 

dokumentace skutečného provedení zajistí zhotovitel. 

 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

 

 

Požadavek na vybavení zhotovitele: 

Objednatel požaduje provedení prací (souvislá výměna kolejnic a pražců) obnovovacím 

strojem. 

Ostatní: 

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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Opravu je potřeba koordinovat se stavbou Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa (SO 08-

10-01, SO 08-11-01 a SO 08-20-02). 

Přílohy: 

Příloha č.1-„Postup při zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích“ 

Příloha č.2-„Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrifikovaných tratích SŽ – Prováděcí 

postupy a pokyny“  

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

 

mailto:mudroch@spravazeleznic.cz

