

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7543/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 20. května 2022

Věc: **Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu:

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Úprava Soupisu prací S622000468_VV_PS_a SO_130522:

V soupisu prací S622000468_VV_PS_a SO_130522, které byly zaslány uchazečům ve Vysvětlení č. 1 dne 16. 5. 2022, se administrativní chybou nepromítly původní soupisy prací uveřejněné v zadávací dokumentaci při zahájení veřejné zakázky z 10. 5. 2022.

Zadavatel tímto chybu napravuje a přikládá aktualizované výkazy výměr S622000468_VV_PS_a_SO_200522 s opravou u PS 11-01-31 a SO 11-20-01.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 5. 2022 na den 24. 5. 2022.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

S622000468_VV_PS_a_SO_200522

V Olomouci dne 20. 5. 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace