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A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

,Rozsireni CDP Pierov — nova budova*

b) misto stavby - trat'ovy usek, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemki, u budov adresa,
¢isla popisna

Stavajici budova CDP Prerov se nachazi vkm 182,747 Zelezni¢ni trati Prerov —
Bieclav. Cislo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jizdniho fadu) je 316 (330).

Navrhovana stavba se nachazi vedle stavajici budovy CDP, v arealu Spravy zeleznic
CDP Pierov, Tovarni 3286, 750 02 Pferov.

Katastralni uzemi: 734713 Pterov; mimo parcelu ¢. 521/1 — k.. LovéSice u Prerova

Parcelni cCisla dle KN.

Sprava zeleznic, statni organizace:

5050/5, 5754/1, 5754/2, 5754/3, 5754/4, 5754/5, 5755/1, 5755/2, 5755/7, 5755/10, 5760/1,
5761/1, 5761/2, 5761/3, 5761/13, 5761/16, 5761/30, 5762 (ZPF - vynato), 5764/3, 5764/4,
5765, 5767, 5768, 5770, 5771, 7282

Ceské drahy, a.s.:

521/1 (k.. LovéSice u Prerova; parcela prechazi v ramci uréenych pozemkii do majetku
Spravy Zeleznic, statni organizace - pfevod; umisténi skeletu pro technologii CEZ-distribuce
na TS6 Prerov)

5753/1 (trvaly zébor - ptevod a doCasny zabor pro pozemni komunikace (PK))

5753/2 (doc€asny zabor pro PK; vécné bfemeno uloZeni kanalizace)

5761/31 (trvaly zabor - ptevod)

6868/83 (Cast této parcely ohrani¢end novym oplocenim prechazi v rdmci ur¢enych pozemkt
do majetku Spravy Zeleznic, statni organizace - ptevod)

7261/2 (trvaly zabor — pievod; umisténi skeletu pro technologii CEZ-distribuce na TS2
Pterov)

Statutdrni mésto Pierov:
5050/2 (trvaly zébor - ptevod)
5752 (trvaly zébor - ptevod)
5827/2 (trvaly zébor - ptevod)
5827/10 (trvaly zabor - pievod)
5827/11 (trvaly zabor - prevod)

Reditelstvi silnic a délnic:

5826/1 (docasny zabor pro PK, dvé samostatné ¢asti jedné parcely)

5826/4 (trvaly zébor — ptevod, dvé samostatné ¢asti jedné parcely, a docasny zabor pro PK,
dve samostatné Casti jedné parcely; vécné bfemeno ulozeni vodovodu a kanalizace)




Soukromi vlastnici:

5761/5 (do€asny zabor pro PK — pouze v ptipad¢ souhlasu vSech vlastniki)
Banyrova Marie

Blisova Dobromila

SIM Kessler Bedfich a Kesslerova Hana

Ing. Kloboucek Roman

MIc¢akova Hana

Ing. Navratilova Eva — zahajeni exekuce

MUDr. Pastucha Petr

SIM MUDr. Pastucha Jindiich a MUDr. Pastuchova Marie
Mgr. Stépanikova Andrea, Ph.D.

c¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucCel uzivani stavby

Jedna se o novou stavbu, trvalou stavbu, ktera bude fidit provoz zelezni¢ni dopravy na
uzemi Moravy a Slezska.

Stavba ,,Rozsiteni CDP Pferov — novéa budova®“ je stavbou drahy, je to vefejné
prospésna stavba.
Zakon o drahdch ¢. 266/1994 Sb., v platném znéni, § 5, odst. 1):
Stavbou drahy je stavba cesty urcené k pohybu draznich vozidel a stavba, ktera rozsiruje,
dopliuje, meni nebo zabezpecuje drahu bez ohledu, zda je v obvodu drahy ¢i nikoliv. Stavba
drahy neni soucasti pozemku. Stavba drahy celostatni, regionalni, tramvajové, trolejbusové
nebo drahy specialni je verejné prospésna.
Stavba ,, Rozsireni CDP Prerov — nova budova “ je stavba, ktera zabezpecuje drahu celostatni
a je tedy stavbou verejné prospésnou.

d) Sirsi vztahy - vyznam traté v rdmci celé sité, vztah na evropskou sit’, pfedepsané parametry

Ceska republika potiebuje pro svij dal§i ekonomicky rozvoj a prospéch byt
plnopravnym ¢lenem Evropské unie i z pohledu zelezni¢ni dopravy a podilet se na provozu
evropské zeleznicni sité.

Proto je nezbytné v Zelezni¢ni dopravé pfistoupit na spolecny standard této dopravni
infrastruktury, tj. modernizaci stavajici a vystavbu nové infrastruktury, vystavbu
mezinarodnich koridorti, zvySeni vykonnosti dopravy, odstranéni uzkych ptepravnich hrdel a
interoperabilitu Zelezni¢nich systémtl.

To vyvolava i zasadni pozadavek na zvysSeni efektivnosti fizeni dopravnich procest.
Jednim z néstroju je aplikace dalkového ovladdani zabezpecovaciho zatizeni (DOZ) a tim i
dalkového ftizeni dopravnich procesii na ucelenych tratovych usecich, vcetné zajiSténi
bezpecnosti zelezni¢niho provozu.
fizeni dopravnich procest na Zelezni¢nich tratich a pfispiva k jeho optimalizaci. Disledkem je
snizovani nakladi na provoz a piepravu, zvySeni efektivity a rychlosti, zvySeni
konkurenceschopnosti, zvySeni bezpe€nosti a rlst kladného ekonomického vysledku
hospodateni v Zeleznicni doprave.

Za téchto podminek je nezbytné rozsitit stavajici CDP Pterov tak, aby bylo schopno
zabezpecit v soucasnosti pozadované i1 dal$i uvazované funkce dalkového fizeni zelezni¢ni
dopravy na uzemi Moravy a Slezska.



A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, piijmeni, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici,

pokud zdmér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nézev, identifika¢ni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

Sprava zeleznic, statni organizace
se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384,
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organiza¢ni jednotky Stavebni sprava
vychod Spravy Zeleznic, statni organizace
Adresa pro dorucovani: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla
(préavnicka osoba)

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc

IC: 64610357, DIC: CZ64610357

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vlozka 1217,

zastoupena: Ing. Vaclavem Kratochvilem, pfedsedou predstavenstva

Adresa pro dorucovani: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8,
779 00 Olomouc

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta v¢etné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipade
specializaci jeho autorizace

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Josef Bohuslav, CKAIT 1200 153, pozemni stavby

c¢) jména a piijmeni projektantii jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyrt a technikll ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipad¢ specializaci jejich autorizace

Ing. Martin Raibr, CKAIT 0009389, technologicka zafizeni staveb

Ing. Martin Strof, CKAIT 0013763, IT00 — technologicka zafizeni staveb

Ing. Karel Kosa¥, CKAIT 0002043, technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zatizeni
Ing. Pavel Roha¢, technologicka zatizeni staveb

Tomas Brada, technologicka zatizeni staveb



Ing.
Ing.
Ing.

Martin Marek, CKAIT 1005685, technologicka zatizeni staveb
Miroslav Turek, pozemni stavby
Vladimir Fajmon, vodohospodaiské stavby

Anna Krakovska, AT CKAIT 1200270, technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni

Ing.
Ing.
Ing.

Jan Stétaf, autorizace Ing. Petr Krajkovi¢, CKAIT 1103720, dopravni stavby
arch. Petr Skoumal, CKA 02769, autorizovany architekt
Ondrej Doslik, pozemni stavby

Mgr. Jan Michali¢ka, Zivotni prostfedi, autorizace MZP, podle § 45i, odst. 3 zakona &.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢.j.: 39898/ENV/16, 2637/610/16

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Jifi Vyhnalek, Ph.D., CKAIT 1200816, statika a dynamika staveb

Patrik Pluskal, CKAIT 1202136, pozemni stavby

Marcela Dubska, CKAIT THO0 1006114, pozarni bezpe&nost staveb

Jakub Vrana, CKAIT 1003339, technika prostiedi staveb, zdravotni technika

Petr Andrys, CKAIT 1005870, AT technika prostfedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika
Petr Kominek, CKAIT 1007087, technika prostiedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika
Vladimir Zalabak, CKAIT 0007314, technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni

Ing. Patrik Koufil, provozni a dopravni technologie
Ing. Petr Cech, zasady organizace vystavby
Ing. Josef Vasulka, prikazy energetické naro¢nosti budov

d) jména a pfijmeni projektantli dokumentace ptiklddané v dokladové ¢ésti s opravnénim
podle zvlastnich ptedpisi 4)

Ing. Zdenék Dohnal, tfedni opravnéni &.j. CUZK-2736/2013-12, &islo polozky 2636/13

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

a) technologicka Cast - zabezpeCovaci zatizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie,
ostatni technologicka zatizeni

PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Prerov

(provozni soubor tvori technologie zabezpecovaciho zarizeni uvniti- nového stavebniho
objektu SO 01)

PS 12 az 20 — neobsazeno

PS 21 Uprava a doplnéni kabelizace

(provozni soubor tvori nové kabelové trasy, které propojuji stavebni objekty v vizemi)
PS 22 Datova a sdélovaci technologie

(provozni soubor tvori sdélovaci technologie uvniti nového stavebniho objektu SO 01)
PS 23 Vnitini sdélovaci a datové rozvody

(provozni soubor tvori sdélovaci rozvody uvniti nového stavebniho objektu SO 01)

PS 24 EPS (Elektricka poZarni signalizace)

(provozni soubor zahrnujici prvky ochrany proti pozaru uvniti stavebnich objektit)

PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetricky systém

(provozni soubor zahrnujici prvky zabezpeceni proti proti vniknuti nepovolanych osob uvniti
stavebnich objektii, ale také na perimetru arealu)

PS 26 ASHS

(autonomni samocinny hasici systém chrani prostory s novym technologickym zarizenim
uvnitr nového stavebniho objektu SO 01)



PS 27 Kamerovy systém

(provozni soubor sleduje a zaznamendva pohyb ve vnitinich prostordach novych stavebnich
objektii, ale i v nejblizsim venkovnim okoli objektii)

PS 28 DDTS ZDC

(provozni soubor obsahuje zapojeni urcenych technickych zarizeni do systéemu dalkové
diagnostiky Zeleznicni infrastruktury, odehrava se uvniti stavebnich objektit)

PS 29 Uprava a piremisténi stavajicich zatizeni DOZ z CDP_1

(provozni soubor zahrnuje presun stavajici sdélovaci technologie z CDP 1, tj. stavajici
budova CDP, do CDP_2, tj. SO 01 Nova budova CDP)

PS 30 Klimatizace

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 01)

PS 31 DRT

(provozni soubor zahrnujici vybudovani novych podrizenych stanic dispecerské ridici techniky
v SO 01 a SO 02 a doplnéni technologie DRT v TS2, TS6 a TS8; tedy uvniti- staveb. objekti)
PS 32 ED Pierov, doplnéni DRT

(provozni soubor zahrnujici upravu programového vybaveni uvniti stavajiciho
elektrodispecinku)

PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, v¢. rozvodny VN 22 kV

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 02)

PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 02)

PS 35 Nahradni zdroj elektrické energie

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 02)

PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastni spotieba stejnosmérna

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 02)

PS 37 Uprava vstupnich VN rozvadé&a arealového rozvodu 22 kV

(provozni soubor zahrnujici nova vedeni VN a rozsirené objekty TS 2 a TS 6 v uzemi)

PS 38 az 40 — neobsazeno

PS 41 Vytahy

(provozni soubor uvniti- nového stavebniho objektu SO 01)

b) stavebni ¢ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni
pozemnich stavebnich objekti, trak¢ni a energeticka zatfizeni

SO 01 Nova budova CDP

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 02 Energocentrum

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 03 — neobsazeno, objekt zrusen (Ubytovani — noclezna)

SO 04 Novostavba garazi

(novy stavebni objekt v uzemi)

SO 05 Stavebni upravy stavajicitho objektu CDP

(staveb. upravy uvniti- stav. objektu pro prevedeni a propojeni kabeldze mezi CDP 1 a
CDP 2)

SO 06 Stavebni upravy transformovny TS8

(staveb. upravy uvniti- stav. objektu pro nové napojeni VN a NN rozvodii)
SO 07 Demolice a priprava izemi

(demolice povoluje Drazni urad v samostatném rizeni)



SO 08 Oploceni arealu CDP

(novy stavebni objekt v uzemi)

SO 09 Sadové upravy, venkovni relaxa¢ni plochy, mobiliar a pristfeSek na kola
(novy stavebni objekt v uzemi)

SO 10 — neobsazeno

SO 11 Pielozky inZenyrskych siti

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 12 Uprava kabelového rozvodu VN 22 kV

(novy stavebni objekt v vizemi)

SO 13 Kabelovy rozvod NN 0,4 kV

(noveé rozvody uvniti- nového stavebniho objektu SO 41 v uzemi a také samostatné v vizemi)
SO 14 Uzemnéni energocentra

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 15 Rozvody venkovniho rozhlasu, kamerovy systém

(FeSeni je zahrnuto v PS 27, ktery je FeSen ve vnitinim prostoru novych stavebnich objektii, ale
i v nejblizsim venkovnim okoli objektit)

SO 16 Elektronické komunikace

(zahrnuty v prislusnych provoznich souborech uvniti novych stavebnich objektii)
SO 17 Venkovni osvétleni, v¢. upravy stavajiciho

(novy stavebni objekt v uzemi)

SO 18 Prelozka kabelii 6 kV

(novy stavebni objekt v uzemi)

SO 19 az 20 — neobsazeno

SO 21 Venkovni vodovod

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 22 Venkovni kanalizace

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 23 Precerpavaci stanice

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 24 Reten¢ni galerie — RG

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 25 Venkovni rozvody plynu

(FeSenti je zahrnuto ve VnéjSim domovnim plynovodu, ktery je resen v uzemi a je soucdasti
noveho stavebniho objektu SO 01)

SO 26 az 30 — neobsazeno

SO 31 Komunikace a zpevnéné plochy — areal CDP

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 32 Komunikace a zpevnéné plochy — areial OR Olomouc

(novy stavebni objekt v uizemi)

SO 33 az 40 — neobsazeno

SO 41 Kabelovod

novy stavebni objekt v tizemi)

c¢) doCasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prislusnych objektii stavebni a technologické
casti

Nejsou navrhovany.



A.3 Seznam vstupnich podkladi

1) Uréujicim dokumentem je smlouva o dilo na zhotoveni zdméru projektu a dokumentace pro
uzemni fizeni.

2) Nedilnou soucasti této smlouvy je specifikace dila, obchodni podminky
OP/ZP+DUR/13/19, technické¢ podminky TKP Staveb, vSeobecné technické podminky
VTP/ZP+DUR/11/19 a zvlastni technické podminky ze dne 13.8.2019.

3) Schvaleny zamér tohoto projektu na Centralni komisi Ministerstva dopravy Ceské
republiky. Zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8, 779 00
Olomouc.

4) Inzenyrsko geologicky, radonovy a korozni prizkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s.,
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10, bfezen 2020, ev.¢. Geofondu 671/2020.

5) Geodetické zaméteni arealu CDP Pierov. Zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc.

6) Dopliujici prizkumy v oblasti zivotniho prostfedi, biologicky a dendrologicky prazkum.
Zhotovitel Ecological Consulting, a.s., Legionatska 1085/8, 779 00 Olomouc.

7) Mapové podklady ziskané od Ceského titadu zeméméficského a katastralniho.

8) InZenyrské sit¢ — zakresy inzenyrskych siti na podkladu vyjadieni obdrzenych od
jednotlivych majitelii a spravcil technické infrastruktury.

9) Uzemné planovaci dokumentace Olomouckého kraje a mésta Pierova.

Dale dle sm. 11/2006, zm. 1. (udaje pro investora stavby)

A.4 Clenéni projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situace stavby

D.1  Technologicka ¢ast

D.2  Stavebni ¢ast

Qw >

E. Doklady

F. Neobsazeno

G. Naklady stavby

H. Neobsazeno

L Geodeticka dokumentace

A.5 Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Souvisejici investice je stavba ,,II/150 Pterov - jihozépadni obchvat, pielozka® — HBH
Projekt spol. sr.0., se kterou je tato stavba (,,RozSifeni CDP Pferov — nova budova®)
koordinovéana. Do nové navrhovaného arealu bude zfizen pfistup z mistni komunikace, ktera
je rovnobé&zna se silnici I/55 (ul. Gen. Stefanika). Divodem je to, Ze souvisejici investice
znemozni komunika¢ni pfistup z ulice Tovarni, ze které je stavajici pfistup do aredlu CDP
Pterov.

Dalsi jiné stavby v zdjmovém uzemi nejsou znamy.



A.6 Pfedpokladané terminy zahajeni a dokonceni stavby

Realizace stavby je predpokladana se zahajenim v roce 2023 a ukoncenim v roce 2025.

Vypracoval: Ing. Josef Bohuslav
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