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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 
„Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ 
 
b) místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 
čísla popisná 
 

Stávající budova CDP Přerov se nachází v km 182,747 železniční trati Přerov – 
Břeclav. Číslo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jízdního řádu) je 316 (330). 

Navrhovaná stavba se nachází vedle stávající budovy CDP, v areálu Správy železnic 
CDP Přerov, Tovární 3286, 750 02 Přerov.  
 
Katastrální území: 734713 Přerov; mimo parcelu č. 521/1 – k.ú. Lověšice u Přerova 
 
Parcelní čísla dle KN. 
Správa železnic, státní organizace: 
5050/5, 5754/1, 5754/2, 5754/3, 5754/4, 5754/5, 5755/1, 5755/2, 5755/7, 5755/10, 5760/1, 
5761/1, 5761/2, 5761/3, 5761/13, 5761/16, 5761/30, 5762 (ZPF - vyňato), 5764/3, 5764/4, 
5765, 5767, 5768, 5770, 5771, 7282 
 
České dráhy, a.s.: 
521/1 (k.ú. Lověšice u Přerova; parcela přechází v rámci určených pozemků do majetku 
Správy železnic, státní organizace - převod; umístění skeletu pro technologii ČEZ-distribuce 
na TS6 Přerov) 
5753/1 (trvalý zábor - převod a dočasný zábor pro pozemní komunikace (PK)) 
5753/2 (dočasný zábor pro PK; věcné břemeno uložení kanalizace) 
5761/31 (trvalý zábor - převod) 
6868/83 (část této parcely ohraničená novým oplocením přechází v rámci určených pozemků 
do majetku Správy železnic, státní organizace - převod) 
7261/2 (trvalý zábor – převod; umístění skeletu pro technologii ČEZ-distribuce na TS2 
Přerov) 
 
Státutární město Přerov: 
5050/2 (trvalý zábor - převod) 
5752 (trvalý zábor - převod) 
5827/2 (trvalý zábor - převod) 
5827/10 (trvalý zábor - převod) 
5827/11 (trvalý zábor - převod) 
 

Ředitelství silnic a dálnic: 
5826/1  (dočasný zábor pro PK, dvě samostatné části jedné parcely) 
5826/4 (trvalý zábor – převod, dvě samostatné části jedné parcely, a dočasný zábor pro PK, 
dvě samostatné části jedné parcely; věcné břemeno uložení vodovodu a kanalizace) 
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Soukromí vlastníci: 
5761/5 (dočasný zábor pro PK – pouze v případě souhlasu všech vlastníků) 
Banýrová Marie 
Blísová Dobromila 
SJM Kessler Bedřich a Kesslerová Hana 
Ing. Klobouček Roman 
Mlčáková Hana 
Ing. Navrátilová Eva – zahájení exekuce 
MUDr. Pastucha Petr 
SJM MUDr. Pastucha Jindřich a MUDr. Pastuchová Marie 
Mgr. Štěpáníková Andrea, Ph.D. 
 
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby 
 

Jedná se o novou stavbu, trvalou stavbu, která bude řídit provoz železniční dopravy na 
území Moravy a Slezska. 

Stavba „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je stavbou dráhy, je to veřejně 
prospěšná stavba. 
Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění, § 5, odst. 1):  
Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, 
doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba 
dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové 
nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná. 
Stavba „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je stavba, která zabezpečuje dráhu celostátní 
a je tedy stavbou veřejně prospěšnou. 
 
d) širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané parametry 
 

Česká republika potřebuje pro svůj další ekonomický rozvoj a prospěch být 
plnoprávným členem Evropské unie i z pohledu železniční dopravy a podílet se na provozu 
evropské železniční sítě. 

Proto je nezbytné v železniční dopravě přistoupit na společný standard této dopravní 
infrastruktury, tj. modernizaci stávající a výstavbu nové infrastruktury, výstavbu 
mezinárodních koridorů, zvýšení výkonnosti dopravy, odstranění úzkých přepravních hrdel a 
interoperabilitu železničních systémů. 

To vyvolává i zásadní požadavek na zvýšení efektivnosti řízení dopravních procesů. 
Jedním z nástrojů je aplikace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) a tím i 
dálkového řízení dopravních procesů na ucelených traťových úsecích, včetně zajištění 
bezpečnosti železničního provozu. 

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) je jedním z nejdůležitějších prvků dálkového 
řízení dopravních procesů na železničních tratích a přispívá k jeho optimalizaci. Důsledkem je 
snižování nákladů na provoz a přepravu, zvýšení efektivity a rychlosti, zvýšení 
konkurenceschopnosti, zvýšení bezpečnosti a růst kladného ekonomického výsledku 
hospodaření v železniční dopravě. 

Za těchto podmínek je nezbytné rozšířit stávající CDP Přerov tak, aby bylo schopno 
zabezpečit v současnosti požadované i další uvažované funkce dálkového řízení železniční 
dopravy na území Moravy a Slezska. 
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A.1.2 Údaje o žadateli 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)              
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ:  70994234 
DIČ:  CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ Správy železnic, státní organizace 
Adresa pro doručování:  Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
Adresa pro doručování:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,  

779 00 Olomouc 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace   
 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Josef Bohuslav, ČKAIT 1200 153, pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 
 
Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389, technologická zařízení staveb 
Ing. Martin Štrof, ČKAIT 0013763, IT00 – technologická zařízení staveb 
Ing. Karel Košař, ČKAIT 0002043, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
Ing. Pavel Roháč, technologická zařízení staveb 
Tomáš Brada, technologická zařízení staveb 
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Ing. Martin Marek, ČKAIT 1005685, technologická zařízení staveb 
Ing. Miroslav Turek, pozemní stavby 
Ing. Vladimír Fajmon, vodohospodářské stavby 
Anna Krakovská, AT ČKAIT 1200270, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
Ing. Jan Štětař, autorizace Ing. Petr Krajkovič, ČKAIT 1103720, dopravní stavby 
Ing. arch. Petr Skoumal, ČKA 02769, autorizovaný architekt  
Ing. Ondřej Došlík, pozemní stavby 
Mgr. Jan Michalička, životní prostředí, autorizace MŽP, podle § 45i, odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č.j.: 39898/ENV/16, 2637/610/16 
Ing. Jiří Vyhnálek, Ph.D., ČKAIT 1200816,  statika a dynamika staveb 
Ing. Patrik Pluskal, ČKAIT 1202136, pozemní stavby 
Ing. Marcela Dubská, ČKAIT IH00 1006114, požární bezpečnost staveb 
Ing. Jakub Vrána, ČKAIT 1003339, technika prostředí staveb, zdravotní technika  
Ing. Petr Andrys, ČKAIT 1005870, AT technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika 
Ing. Petr Komínek, ČKAIT 1007087, technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika  
Ing. Vladimír Zalabák, ČKAIT 0007314, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
Ing. Patrik Kouřil, provozní a dopravní technologie  
Ing. Petr Čech, zásady organizace výstavby 
Ing. Josef Vašulka, průkazy energetické náročnosti budov  
 
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním 
podle zvláštních předpisů 4) 
 
Ing. Zdeněk Dohnal, úřední oprávnění č.j. ČÚZK-2736/2013-12, číslo položky 2636/13 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, 
ostatní technologická zařízení 
 
PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov  
(provozní soubor tvoří technologie zabezpečovacího zařízení uvnitř nového stavebního  
objektu SO 01) 
PS 12 až 20 – neobsazeno 
PS 21 Úprava a doplnění kabelizace  
(provozní soubor tvoří nové kabelové trasy, které propojují stavební objekty v území) 
PS 22 Datová a sdělovací technologie  
(provozní soubor tvoří sdělovací technologie uvnitř nového stavebního objektu SO 01) 
PS 23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody  
(provozní soubor tvoří sdělovací rozvody uvnitř nového stavebního  objektu SO 01) 
PS 24 EPS (Elektrická požární signalizace)  
(provozní soubor zahrnující prvky ochrany proti požáru uvnitř stavebních objektů)  
PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém  
(provozní soubor zahrnující prvky zabezpečení proti proti vniknutí nepovolaných osob  uvnitř 
stavebních objektů, ale také na perimetru areálu) 
PS 26 ASHS 
(autonomní samočinný hasicí systém chrání prostory s novým technologickým zařízením 
uvnitř nového stavebního  objektu SO 01) 
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PS 27 Kamerový systém 
(provozní soubor sleduje a zaznamenává pohyb ve vnitřních prostorách nových stavebních 
objektů, ale i v nejbližším venkovním okolí objektů) 
PS 28 DDTS ŽDC 
(provozní soubor obsahuje zapojení určených technických zařízení do systému dálkové 
diagnostiky železniční infrastruktury; odehrává se uvnitř stavebních objektů) 
PS 29 Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 
(provozní soubor zahrnuje přesun stávající sdělovací technologie z CDP_1, tj. stávající 
budova CDP, do CDP_2, tj. SO 01 Nová budova CDP) 
PS 30 Klimatizace  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 01) 
PS 31 DŘT  
(provozní soubor zahrnující vybudování nových podřízených stanic dispečerské řídicí techniky 
v SO 01 a SO 02 a doplnění technologie DŘT v TS2, TS6 a TS8; tedy uvnitř staveb. objektů) 
PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT  
(provozní soubor zahrnující úpravu programového vybavení uvnitř stávajícího 
elektrodispečinku) 
PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 02) 
PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 02) 
PS 35 Náhradní zdroj elektrické energie  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 02) 
PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastní spotřeba stejnosměrná  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 02) 
PS 37 Úprava vstupních VN rozváděčů areálového rozvodu 22 kV  
(provozní soubor zahrnující nová vedení VN a rozšířené objekty TS 2 a TS 6 v území) 
PS 38 až 40 – neobsazeno 
PS 41 Výtahy  
(provozní soubor uvnitř nového stavebního objektu SO 01) 
 
b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení                                
 
SO 01 Nová budova CDP  
(nový stavební objekt v území)  
SO 02 Energocentrum  
(nový stavební objekt v území) 
SO 03 – neobsazeno, objekt zrušen (Ubytování – nocležna) 
SO 04 Novostavba garáží  
(nový stavební objekt v území) 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP  
(staveb. úpravy uvnitř stáv. objektu pro převedení a propojení kabeláže mezi CDP_1 a 
CDP_2) 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS8  
(staveb. úpravy uvnitř stáv. objektu pro nové napojení VN a NN rozvodů) 
SO 07 Demolice a příprava území  
(demolice povoluje Drážní úřad v samostatném řízení) 
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SO 08 Oplocení areálu CDP  
(nový stavební objekt v území) 
SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola  
(nový stavební objekt v území) 
SO 10 – neobsazeno 
SO 11 Přeložky inženýrských sítí  
(nový stavební objekt v území) 
SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV  
(nový stavební objekt v území) 
SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV  
(nové rozvody uvnitř nového stavebního objektu SO 41 v území a také samostatně v území) 
SO 14 Uzemnění energocentra  
(nový stavební objekt v území) 
SO 15 Rozvody venkovního rozhlasu, kamerový systém  
(řešení je zahrnuto v PS 27, který je řešen ve vnitřním prostoru nových stavebních objektů, ale 
i v nejbližším venkovním okolí objektů) 
SO 16 Elektronické komunikace  
(zahrnuty v příslušných provozních souborech uvnitř nových stavebních objektů) 
SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího  
(nový stavební objekt v území)  
SO 18 Přeložka kabelů 6 kV  
(nový stavební objekt v území)  
SO 19 až 20 – neobsazeno 
SO 21 Venkovní vodovod  
(nový stavební objekt v území) 
SO 22 Venkovní kanalizace  
(nový stavební objekt v území) 
SO 23 Přečerpávací stanice  
(nový stavební objekt v území) 
SO 24 Retenční galerie – RG  
(nový stavební objekt v území) 
SO 25 Venkovní rozvody plynu  
(řešení je zahrnuto ve Vnějším domovním plynovodu, který je řešen v území a je součástí 
nového stavebního objektu SO 01) 
SO 26 až 30 – neobsazeno 
SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP  
(nový stavební objekt v území) 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc  
(nový stavební objekt v území) 
SO 33 až 40 – neobsazeno 
SO 41 Kabelovod  
nový stavební objekt v území) 
 
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické 
části 
 
Nejsou navrhovány. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
1) Určujícím dokumentem je smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro 
územní řízení.  
2) Nedílnou součástí této smlouvy je specifikace díla, obchodní podmínky 
OP/ZP+DUR/13/19, technické podmínky TKP Staveb, všeobecné technické podmínky 
VTP/ZP+DUR/11/19 a zvláštní technické podmínky ze dne 13.8.2019.  
3) Schválený záměr tohoto projektu na Centrální komisi Ministerstva dopravy České 
republiky. Zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc. 
4) Inženýrsko geologický, radonový a korozní průzkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., 
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, březen 2020, ev.č. Geofondu 671/2020. 
5) Geodetické zaměření areálu CDP Přerov. Zhotovitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc. 
6) Doplňující průzkumy v oblasti životního prostředí, biologický a dendrologický průzkum. 
Zhotovitel Ecological Consulting, a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc. 
7) Mapové podklady získané od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. 
8) Inženýrské sítě – zákresy inženýrských sítí na podkladu vyjádření obdržených od 
jednotlivých majitelů a správců technické infrastruktury. 
9) Územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje a města Přerova. 
 
 
Dále dle sm. 11/2006, zm. 1. (údaje pro investora stavby) 
 
A.4 Členění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
 
A. Průvodní zpráva     
B. Souhrnná technická zpráva  
C. Situace stavby 
D.1 Technologická část   
D.2 Stavební část  
E. Doklady 
F. Neobsazeno 
G. Náklady stavby 
H. Neobsazeno 
I. Geodetická dokumentace  
 

A.5 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
 

Související investice je stavba „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ – HBH 
Projekt spol. s r.o., se kterou je tato stavba („Rozšíření CDP Přerov – nová budova“) 
koordinována. Do nově navrhovaného areálu bude zřízen přístup z místní komunikace, která 
je rovnoběžná se silnicí I/55 (ul. Gen. Štefánika). Důvodem je to, že související investice 
znemožní komunikační přístup z ulice Tovární, ze které je stávající přístup do areálu CDP 
Přerov. 

 Další jiné stavby v zájmovém území nejsou známy. 
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A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
 
Realizace stavby je předpokládána se zahájením v roce 2023 a ukončením v roce 2025. 

Vypracoval: Ing. Josef Bohuslav  


