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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území                    

Navrhovaná stavba se nachází v areálu Správy železnic CDP Přerov, Tovární 3286, 
750 02 Přerov.  

Lokalita je situována v okrajové části města Přerova, v těsné blízkosti kolejiště 
železniční trati Přerov – Břeclav. Na severní straně je ohraničena ulicí Tovární, na východní 
straně ulicí Gen. Štefánika, na jižní straně zahrádkami soukromých vlastníků a na západní 
straně zmíněným železničním kolejištěm. 

Stavební pozemek určený ke stavbě je v zastavěném území, v současnosti jen částečně 
využívaný.  

Na rovinaté ploše se nachází v současnosti jedna zděná budova a sestava z mobilních 
staveništních buněk. Plocha je od stávajícího provozovaného areálu CDP Přerov oddělená 
drátěným plotem. Oplocení od příjezdové komunikace a od zahrádkářské kolonie tvoří 
ocelové sloupky s plechovými výplněmi. Od kolejiště předmětné území není oploceno. 
V prostoru, navazujícím na zděnou budovu, se nachází zpevněná plocha a příjezdová cesta 
z betonových panelů, ostatní plochy jsou zatravněné. Lokálně se nachází náletová zeleň (keře, 
stromy s průměrem kmene do cca 20 cm). 

V rámci stavby je navržena demolice všech stávajících objektů na pozemku určeném 
ke stavbě, odstranění veškerých zpevněných ploch z panelů, náletových dřevin a demontáž 
stávajícího oplocení. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

V Zásadách Územního rozvoje olomouckého kraje – právní stav po aktualizaci č.3, 
v textové části v kap. A.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území 
více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 
stability a územních rezerv, v podkapitole  A.4.1 Plochy a koridory dopravní infrastruktury 
nadmístního významu je uvedeno:  
16.  Rozvojem dopravních ploch a koridorů nadmístního významu zajistit dopravní obsluž-
 nost Olomouckého kraje, kvalitní napojení významných sídel na nadřazenou dopravní 
 síť a omezení zatížení sídel tranzitní dopravou. Páteřními prvky komunikační a želez-
 niční sítě jsou tahy zařazené do transevropské dopravní sítě. 

Ve schválené územně plánovací dokumentaci města Přerova - Územním plánu města 
Přerova  (úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10 a 11) je v textové části, část 
I.01 – Průvodní zpráva, v kap. B.4. Koncepce veřejné infrastruktury,  podkapitola B.4.1. 
Dopravní infrastruktura, odstavec Širší dopravní vazby uvedeno:  
3. Územně hájit záměry na modernizaci a dostavbu železniční sítě a akceptovat koridor pro 
výstavbu vysokorychlostní tratě. 

V grafické části územního plánu je plocha navrhovaná pro rozšíření budovy CDP 
Přerov: 
 dle přílohy I.1.2 Základní členění území – jih situována na plochy stabilizované 
(zastavěné a stavební pozemky)  
 v příloze I.2.2 Hlavní výkres urbanistická koncepce – jih je situována na plochu 
dopravní infrastruktury s kódem 01-273-DP/1,29 – stabilizovanou, samostatnou plochu 
dopravních zařízení  (§9 vyhlášky 501/2006 Sb.) a na plochu výroby s kódem 01-274-VS/0,76 
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– stabilizovanou smíšenou plochu občanského vybavení a výroby § 6, 11, 12 (§11, 12 , 6 
vyhlášky 501/2006). 
 v příloze I.2.3 Dopravní řešení – list 15 je situována na plochy stabilizované 
(zastavěné a stavební pozemky) 

Po vyhodnocení umístění rozšíření budovy CDP Přerov, resp. stavbou dotčeného 
území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v 
rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v 
dotčených plochách. 

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území 
pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená 
ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech. 

Dokumentace DÚR je koordinována se související stavbou „II/150 Přerov - 
jihozápadní obchvat, přeložka“ – HBH Projekt spol. s r.o. Do nově navrhovaného areálu bude 
zřízen přístup z místní komunikace, která je rovnoběžná se silnicí I/55 (ul. Gen. Štefánika). 
Důvodem je to, že související investice znemožní komunikační přístup z ulice Tovární, ze 
které je stávající přístup do areálu CDP Přerov. 

Další jiné stavby v zájmovém území nejsou známy. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nebyla požadována. Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na 
využívání území. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

d1) V návrhu jsou zohledněny podmínky urbanistického a architektonického řešení  
– v části B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení, 
 
d2) podmínky bezbariérového užívání stavby 
– v části B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, 
 
d3) podmínky bezpečnosti při užívání stavby 
- v části B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby, 
 
d4) podmínky požární bezpečnosti prolínají kompletním návrhem všech objektů a 
dispozičního uspořádání celého areálu 
 - v části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby, 
  
d5) podmínky úspory energie a tepelné ochrany 
- v části B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana, 
 
d6) hygienické podmínky na pracovištích 
- v části B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí;  
v profesních částech, stavební řešení, vytápění, příprava teplé vody, vzduchotechnika a 
chlazení, stavebních objektů, tj. v dispozičním řešení objektů a v zapojení profesních částí, 
které vytváří vnitřní prostředí, 
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d7) podmínky ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
- v části B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
 
d8) podmínky připojení stavby na technickou infrastrukturu 
- v části B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu, 
 
d9) podmínky připojení stavby na dopravní infrastrukturu 
- v části B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, 
 
d10) podmínky ochrany vegetace 
- v části B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, 
 
d11) podmínky ochrany životního prostředí při provozu  
- v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, 
 
d12) podmínky ochrany životního prostředí při stavbě  
- v části B.8 Zásady organizace výstavby, 
 
d13) podmínky nakládání s vodami, 
- v části B.9 Celkové vodohospodářské řešení.  
 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů  
a podzemních vod 

Zájmové území spadá do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské 
sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Bečevská 
brána a okrsku Radslavická rovina. 
Radslavická rovina má charakter plochého erozně-denudačního povrchu, který se zvedá 
k jihovýchodu. Rozkládá se v jihovýchodní části Bečevské brány a přechází do Tučínské 
pahorkatiny, od které je oddělena zlomovým systémem s orientací JZ-SV. Okrsek 
Radslavické roviny je tvořen badenskými a pleistocenními fluviálními, eolickými a 
svahovými sedimenty.  

Samotné zájmové území se nachází v areálu Správy železnic, státní organizace, mezi 
silnicí první třídy I/55 a provozovanou železniční dopravní cestou. Území bylo dotvořeno 
antropogenní činností a v těsném okolí navržených staveb jsou patrné mělké terénní odřezy, 
vyrovnávky a zpevněné plochy. 

Zájmové území z regionálně geologického hlediska náleží do Karpatské předhlubně. 
Karpatská předhlubeň je zastoupena klastickými sedimenty stáří spodního až středního 
miocénu, a dělí se na jižní, střední a severní část. Přerov patří do střední části, jejíž nejstarší 
sedimenty jsou egenburské pískovce. Do nadloží pokračuje sled střídáním písků, štěrků a jílu 
až do badenu. Místy se vyskytují vápnité jíly, tzv. tégly. 
Průzkumem byly zastiženy neogenní jíly tuhé až pevné konzistence. 

Karpatská předhlubeň se nachází v předpolí flyšových jednotek, ve kterých dominuje 
tektonický systém směru SZ-JV. Zájmová lokalita se vyskytuje v prostoru nivy řeky Bečvy, 
který je ohraničen zlomovým systémem s orientací JZ-SV. 

Niva řeky Bečvy tvoří převážnou část kvartérního pokryvu. Jedná se o fluviální 
sedimenty, tvořené holocenními nivními hlínami a jíly, písčitými jíly, písky a písčitými štěrky 
nižšího nivního stupně.  
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Průzkumnými pracemi byl výskyt těchto sedimentů ověřen v různých mocnostech, 
pohybujících se v hloubce okolo 0,5 – 7,1 m pod terénem. Zastižené soudržné jemnozrnné 
zeminy měly proměnlivou konzistenci. Štěrky a písky se vyskytovaly převážně ulehlé. 

Dle prozkoumanosti České geologické služby - Geofondu se zájmová lokalita 
nenachází v oblasti ohrožené aktivními ani potencionálními sesuvnými pohyby a není dotčena 
historickou těžbou nebo výskytem starých důlních děl. 

Ve zkoumaném území se vyskytovaly navážky heterogenního charakteru. Jedná se o 
materiál použitý pro srovnání terénu okolo železnice, s různou příměsí zemin, převážně 
místního původu nebo o navážky charakteru stavebních sutí. Část areálu je pokryta 
betonovými panely s písčitým podsypem. Dříve se v zájmové lokalitě vyskytovalo několik, 
dnes již zdemolovaných, objektů. 

Podle hydrogeologické rajonizace se lokalita nachází v oblasti hydrogeologického 
rajonu č. 2211 „Bečevská brána“ a tuto oblast můžeme začlenit do rajónu 1622 - 
Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část. Rajon je vymezen nivou řeky Bečvy v 
Hornomoravském úvalu a Moravské brány. 

Oblast náleží do povodí Dunaje. Hydrogeologický rajon „Bečevská brána“ je součástí 
skupiny hydrogeologických rajonů „Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských 
pánví“.  

Zájmové území je odvodňováno jihozápadním směrem do toku Svodnice. Hladina 
podzemní vody byla zastižena většinou provedených sond a úroveň její ustálené hladiny 
korespondovala s úrovní hladiny blízké studny v hloubce 2,7 m pod terénem. Její pozice je 
vyznačena v podrobné situaci průzkumných prací v příloze 2. 

Kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Bečvy a jejích přítoků představují zvodnělé 
písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, působícími do jisté míry jako stropní 
izolátor. Kvartérní fluviální štěrky a písky reprezentují průlinově propustný hydrogeologický 
kolektor. Ověřená mocnost zvodně v lokalitě je 3,3 – 4,3 m.  

Kvartérní zvodeň vázaná na fluviální štěrkopísky je dotovaná vodou ze srážek a také 
břehovou infiltrací povrchové vody z řeky Bečvy a jejich dalších přítoků. 

Neogenní jíly zachycené vrtnými sondami v podloží štěrkopísků jsou téměř 
nepropustné. Hladina podzemní vody je mírně napjatá.  

Z hydrologického hlediska náleží území k povodí 4. řádu „Svodnice“ č. h. p. 4-12-02-
0990-0-00, který spadá pod povodí 3. řádu „„Haná a Morava od Hané po Dřevnici“ č. h. p. 4-
12-02.  

Přirozený vodní režim na vodních tocích se projevuje vysokou vodností v jarních 
měsících, březnu a dubnu, kdy dochází k odtávání sněhu a také při záplavách. Dále je vyšší 
průtok zaznamenán v letním období s ohledem na srážkové úhrny v daných měsících. Naopak 
nízký odtok je zde zaznamenán na konci léta, v podzimních měsících a v zimě. 

Podle mapy záplav (VÚ TGM) leží zájmové území na hraně inundační oblasti. Do této 
oblasti zasahují úseky 100leté povodně. 

Při povodni v roce 1997 bylo zájmové území zatopeno do úrovně 209,8 m n.m, tzn. 
1 m nad kótu podlahy v 1. NP, ± 0,000 = 208,8 m n.m. Důležité technické vybavení budov je 
proto umisťováno nad úroveň 209,8 m n.m. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Z výsledků průzkumných prací vyplývají pro celé zájmové území složité 
inženýrskogeologické poměry staveniště podle ČSN P 73 1005, a to především z důvodu 
výskytu různorodých navážek proměnlivé mocnosti při povrchu terénu a vrstev jemnozrnných 
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náplavů s rozdílnou stlačitelností a únosností v hloubce 3 – 4 m pod terénem. Hladina 
podzemní vody se nachází již v úrovni 2,5 – 2,9 m pod úrovní stávajícího terénu.  

Sled zastižených geologických vrstev, úrovně naražené a ustálené hladiny podzemní 
vody, výškové řešení navržených objektů a jiné rozhodné skutečnosti byly zpracovány 
formou schematických geologických profilů A-A´až D-D´, které jsou obsahem přílohy 4. 
inženýrsko geologického průzkumu. 

Korozní agresivita z hlediska měrného odporu zemin je dle ČSN 03 8372 ve stupni č. I 
– III.  

Korozní agresivita z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém poli je dle ČSN 03 
8372 ve stupni č. III. Pro tento stupeň korozní agresivity nejsou nutná žádná zvláštní opatření 
proti korozi. 

 Zdrojem bludných proudů je zejména železniční trať napájená stejnosměrnou trakční 
soustavou 3 kV, která tvoří západní hranici areálu CDP.  
 Pro omezení bludných proudů na betonové konstrukce bude navržena primární a 
sekundární ochrana. Pro korozní agresivitu stupně III se u spodní stavby nepožaduje provaření 
výztuže. 

Nepožaduje se měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby, bude provedeno 
pouze měření zemního odporu zemnicí soustavy. 

Stanovují se požadavky na volbu materiálu vodovodních, plynových a kanalizačních 
zařízení tak, aby bylo eliminováno korozní namáhání nové stavby. Průchodky do spodní 
stavby pro jednotlivé inženýrské sítě musí být v elektroizolačním provedení. 

Naměřená objemová aktivita radonu byla 27,2 kBq.m-3. Plynopropustnost 
základových půd na základě odborného posouzení byla stanovena jako střední. Pro tyto 
hodnoty vychází radonový index pozemku střední. Realizace stavby tak vyžaduje ochranná 
opatření proti pronikání radonu z půdního profilu. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1) (státní památková péče, ochrana přírody 
a krajiny) 

Dotčené území areálu Správy železnic CDP Přerov nepodléhá žádné speciální 
ochraně. Na území záměru se nenachází žádná památková rezervace ani památková zóna. 
Lokalita záměru neleží v žádném zvláště chráněném území, ani území soustavy Natura 2000. 

Lokalita stavby není zájmovým územím orgánu státní památkové péče, nenachází se 
zde žádné objekty v jeho zájmu. 
Na území záměru se nenachází žádný památný strom. 
 Na území záměru a ani v jeho blízkosti se nenachází žádný významný krajinný prvek 
(VKP) ať ze zákona, tak registrovaný. 
 Území záměru leží na okraji nadregionálního biokoridoru č. 143 Chropyňský luh. 
Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru, významný negativní vliv na tento skladebný 
prvek ÚSES (územní systém ekologické stability) nepředpokládáme. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle mapy záplav (VÚ TGM) leží zájmové území na hraně inundační oblasti. Do této 
oblasti zasahují úseky 100leté povodně. 

Při povodni v roce 1997 bylo zájmové území zatopeno do úrovně 209,8 m n.m., tzn. 
1 m nad kótu podlahy v 1. NP, ± 0,000 = 208,8 m n.m. Důležité technické vybavení budov je 
proto umisťováno nad úroveň 209,8 m n.m. 
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Dle prozkoumanosti České geologické služby - Geofondu se zájmová lokalita 
nenachází v oblasti ohrožené aktivními ani potencionálními sesuvnými pohyby a není dotčena 
historickou těžbou nebo výskytem starých důlních děl. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba svým provozem (řídicí pracoviště železničního provozu s potřebným 
provozním zázemím) nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Charakter 
provozu je obdobný jako u stávajícího objektu CDP Přerov. Také s ohledem na lokalitu 
nebude navrhována žádná speciální ochrana okolí. Odtokové poměry v území nebudou 
narušeny. Vzniklé zpevněné plochy budou napojeny na vybudovanou kanalizační síť. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci objektu SO 07 Demolice a příprava území je navržena demolice všech 
stávajících objektů vč. základových konstrukcí pod terénem, případně odvoz využitelných 
objektů (kontejner náhradního zdroje a 6ks plechových garáží, které budou opětovně použity 
v nově navržené poloze), odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch z panelů, 
náletových dřevin (keře, stromy s průměrem kmene do cca 20 cm) a demontáž stávajícího 
oplocení. 

V prostoru uvažovaném k výstavbě a rozšíření areálu CDP se nachází zděná budova 
(objekt garáží), v blízkosti stávajícího vjezdu stojí sestava z mobilních staveništních buněk 
(stavby bez parc. č.). Na volné ploše v blízkosti kolejiště stála další zděná budova, která byla 
nedávno odstraněna těsně pod úroveň terénu. Odstranění ponechaných základů této budovy je 
také součástí SO 07 Demolice a příprava území. 
 

Zastavěná plocha (objekt garáží):  480 m2 
Obestavěný prostor (objekt garáží):  2900 m3 
Zastavěná plocha (původní zděný objekt): 210 m2 
Zastavěná plocha (staveništní buňky): 45 m2 
Obestavěný prostor (staveništní buňky): 160 m3 
Zpevněná plocha z panelů:   cca 600 m2 
 

Na území záměru roste dohromady 37 solitérních stromů, z nichž 18 splňuje 
podmínky, aby k jejich kácení bylo nutné povolení ke kácení. Dále v prostoru záměru roste 
966 m2 zapojených porostů dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela č. 5762, v majetku ČR/Správa železnic, státní organizace, byla zemědělský 
půdní fond, druh pozemku: zahrada. Pro účely této stavby byla vyjmuta ze ZPF. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické 
vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Navrhovaná stavba bude propojena s dopravní a technickou infrastrukturou stávajícího 
objektu CDP Přerov. Bude také napojena na technickou infrastrukturu inženýrských sítí, tj. 
plynovod, energocentrum (elektrickou energii), slaboproud, kanalizaci a vodovod. 
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Nová budova CDP Přerov bude postavena vedle stávající budovy CDP. Stejně jako 
stávající budova CDP, bude nová budova CDP napojena na stávající přípojku plynu, ale 
samostatným středotlakým venkovním domovním plynovodem. 

Objekty CDP jsou celostátní kritickou dopravní infrastrukturou. Ta vyžaduje, 
z pohledu zajištění tepla, především stabilní zdroj, bez pravidelných odstávek a bez 
náročnějšího provozního vybavení, s potřebou pravidelné údržby a oprav. Tuto podmínku 
splňuje zemní plyn, proto byl i dříve ve stávajícím provozovaném objektu CDP zvolen 
tepelným médiem. 

Potvrzujícím argumentem pro použití zemního plynu je skutečnost, že použití zemního 
plynu pro přípravu tepla je navíc technicky a ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní případy 
zajištění tepla, pro novou budovu CDP, buď nejsou reálně technicky možné, nebo nejsou 
ekonomicky výhodné.  

Použití zemního plynu, jako tepelného média, je tak v souladu nejen s bezpečnostní 
strategií České republiky, která je v tomto případě rozhodující, ale i se z.č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v dikci §16, odst.7. Tato varianta zajištění tepla pro stavbu je ve výsledku 
v souladu s celospolečenskými zájmy a potřebami České republiky a investor stavby nakládá 
s investičními prostředky s potřebnou péčí řádného hospodáře.  

Do nově navrhovaného areálu bude zřízen přístup z místní komunikace, která je 
rovnoběžná se silnicí I/55 (ul. Gen. Štefánika). Je to vyvoláno související investicí,  stavbou 
„II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ – HBH Projekt spol. s r.o., se kterou je tato 
stavba („Rozšíření CDP Přerov – nová budova“) koordinována. Související investice 
znemožní komunikační přístup z ulice Tovární, ze které je stávající přístup do areálu CDP 
Přerov. 

V rámci některých stávajících inženýrských sítí dojde k přeložkám v jejich trasách, 
s ohledem na vzniklé kolize s dispozičním uspořádáním nově navržených objektů. 

K navržené stavbě je bezbariérový přístup. Bezbariérově řešená je i nová budova CDP, 
včetně sociálního zázemí pro imobilní osoby.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Katastrální území: 734713 Přerov 
Vlastník: Správa železnic, státní organizace 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5050/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha ostatní 

komunikace 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/4 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří  nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5755/7 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/10 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 



10 

 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 žádná omezení 

5761/2 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/3 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/13 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/16 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/30 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5762 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
zahrada 

 

zemědělský 
půdní fond - 

vyjmuto 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5764/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5764/4 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
zastavěná 

plocha a nádvoří  nejsou evidována 
žádná omezení 

5765 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5767 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5768 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 
5770 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5771 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

7282 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

Katastrální území: 734713 Přerov; mimo parcelu č. 521/1 – k.ú. Lověšice u Přerova 
Vlastník: České dráhy, a.s. 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

521/1, 
k.ú. 

Lověšice 
u 

Přerova 

9 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

věcné břemeno oprav 
a údržby, zřizování a 
provozování vedení 

5753/1 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5753/2 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/31 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha ostatní 

komunikace  
nejsou evidována 
žádná omezení 

6868/83 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

předkupní právo podle 
§101 zákona č. 

183/2006 Sb., věcné 
břemeno (podle 
listiny), věcné 

břemeno cesty, chůze 
a jízdy, zřizování a 
provozování vedení 

7261/2 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

Katastrální území: 734713 Přerov 
Vlastník: Statutární město Přerov 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5050/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

5752 10001 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město, 75002 Přerov ostatní plocha ostatní 

komunikace 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5827/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 
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provozování vedení 

5827/10 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5827/11 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

Katastrální území: 734713 Přerov 
Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5826/1 49 
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha silnice 

předkupní právo podle 
§101 z.č. 183/2006 
Sb., věcné břemeno 

umístění a 
provozování 

elektrorozvodného 
zařízení, zřizování a 
provozování vedení 

5826/4 49 ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha ostatní 

komunikace 
Předkupní právo 
podle §101 z.č. 
183/2006 Sb. 

Katastrální území: 734713 Přerov 
Vlastník: Soukromí vlastníci 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5761/5 18454 

Banýrová Marie, Trávník 475/33, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
Blísová Dobromila, Alšova 2622/1, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
SJM Kessler Bedřich a Kesslerová Hana, Trávník 
475/33, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Ing. Klobouček Roman, Okružní 836, 25091 
Zeleneč 
Mlčáková Hana, Vrchlického 655, 76502 
Otrokovice 
Ing. Navrátilová Eva, Optiky 2698/10, Přerov I-
Město, 75002 Přerov – zahájení exekuce 
MUDr. Pastucha Petr, Blanická 433/10, 
Hodolany, 77900 Olomouc 
SJM MUDr. Pastucha Jindřich a MUDr. 
Pastuchová Marie, Jaselská 1971/1, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
Mgr. Štěpáníková Andrea, Ph.D., Čechova 
627/22, 75117 Horní Moštěnice 
 

ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení; 

Ing. Navrátilová Eva 
– zahájení exekuce 

 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavba se nachází v ochranném pásmu celostátní dráhy a silnice I. třídy. Pro nově 
navržené inženýrské sítě jsou stanovena platná ochranná pásma dle druhu a úrovně těchto 
inženýrských sítí.  

Ochranné pásmo dráhy státní a regionální tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož 
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, a pro dráhy celostátní vybudované pro rychlost 
větší než 160 km/h platí ochranné pásmo po obou stranách dráhy do 100 m od osy krajní 
koleje. 

Ochranné pásmo celostátní dráhy; k.ú. 734713 Přerov, mimo p.č. 521/1 – k.ú. Lověšice u 
Přerova 

p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 
způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

521/1, 
k.ú. 

Lověšice 
9 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha dráha 
věcné břemeno oprav 
a údržby, zřizování a 
provozování vedení 
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u 
Přerova 

5050/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

5050/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha ostatní 

komunikace 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5752 10001 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město, 75002 Přerov ostatní plocha ostatní 

komunikace 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5753/1 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5754/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/4 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří  nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/7 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/10 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/2 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5762 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
zahrada 

 

zemědělský 
půdní fond - 

vyjmuto 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5764/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5765 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha 
manipulační 

plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5768 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 
5770 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5771 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5827/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

6868/83 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

předkupní právo podle 
§101 zákona č. 

183/2006 Sb., věcné 
břemeno (podle 
listiny), věcné 

břemeno cesty, chůze 
a jízdy, zřizování a 
provozování vedení 

7261/2 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

7282 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

 
Ochranné pásmo silnice I. třídy (I/55) tvoří prostor ohraničený svislými plochami 

vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého 
jízdního pásu. 

Ochranné pásmo silnice I. třídy (č. 55 Gen. Štefánika); k.ú. 734713 Přerov 
p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 

způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5753/1 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
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provozování vedení 
5753/2 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 
plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5761/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/3 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/5 18454 

Banýrová Marie, Trávník 475/33, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
Blísová Dobromila, Alšova 2622/1, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
SJM Kessler Bedřich a Kesslerová Hana, Trávník 
475/33, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Ing. Klobouček Roman, Okružní 836, 25091 
Zeleneč 
Mlčáková Hana, Vrchlického 655, 76502 
Otrokovice 
Ing. Navrátilová Eva, Optiky 2698/10, Přerov I-
Město, 75002 Přerov – zahájení exekuce 
MUDr. Pastucha Petr, Blanická 433/10, 
Hodolany, 77900 Olomouc 
SJM MUDr. Pastucha Jindřich a MUDr. 
Pastuchová Marie, Jaselská 1971/1, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
Mgr. Štěpáníková Andrea, Ph.D., Čechova 
627/22, 75117 Horní Moštěnice 

 

ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení; 

Ing. Navrátilová Eva 
– zahájení exekuce 

 

5761/13 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/16 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/30 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/31 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha ostatní 

komunikace  
nejsou evidována 
žádná omezení 

5764/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5764/4 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
zastavěná 

plocha a nádvoří  nejsou evidována 
žádná omezení 

5767 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

 
5768 

 
93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5826/1 49 
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha silnice 

předkupní právo podle 
§101 z.č. 183/2006 
Sb., věcné břemeno 

umístění a 
provozování 

elektrorozvodného 
zařízení, zřizování a 
provozování vedení 

5826/4 49 ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha ostatní 

komunikace 
Předkupní právo 
podle §101 z.č. 
183/2006 Sb. 

5827/10 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5827/11 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

 
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném 

území je 1 m na obě strany od půdorysu. 

Ochranné pásmo inženýrských sítí – plynovod; k.ú. 734713 Přerov 
p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 

způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 
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5754/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/10 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5827/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

6868/83 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

předkupní právo podle 
§101 zákona č. 

183/2006 Sb., věcné 
břemeno (podle 
listiny), věcné 

břemeno cesty, chůze 
a jízdy, zřizování a 
provozování vedení 

Ochranné pásmo u vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu činí v běžných 
případech 1,5 až 2,5 m od okraje potrubí (zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění). 

Ochranné pásmo inženýrských sítí – vodovod a kanalizace; k.ú. 734713 Přerov 
p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 

způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5753/1 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5753/2 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří  nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5755/10 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/12 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/13 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/2 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/3 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/4 16326 
MUDr. Petr Pastucha, Blanická 433/10, 

Hodolany, 77900 Olomouc 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/5 18454 

Banýrová Marie, Trávník 475/33, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
Blísová Dobromila, Alšova 2622/1, Přerov I-
Město, 75002 Přerov 
SJM Kessler Bedřich a Kesslerová Hana, Trávník 
475/33, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Ing. Klobouček Roman, Okružní 836, 25091 
Zeleneč 
Mlčáková Hana, Vrchlického 655, 76502 
Otrokovice 
Ing. Navrátilová Eva, Optiky 2698/10, Přerov I-
Město, 75002 Přerov – zahájení exekuce 
MUDr. Pastucha Petr, Blanická 433/10, 
Hodolany, 77900 Olomouc 
SJM MUDr. Pastucha Jindřich a MUDr. 
Pastuchová Marie, Jaselská 1971/1, Přerov I-

ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení; 

Ing. Navrátilová Eva 
– zahájení exekuce 
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Město, 75002 Přerov 
Mgr. Štěpáníková Andrea, Ph.D., Čechova 
627/22, 75117 Horní Moštěnice 

 

5761/6 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/13 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/16 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/17 16280 
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.,  

Čechova 627/22, 75117 Horní Moštěnice 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/18 16286 
Marie Banýrová, Trávník 475/33,  

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/30 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/31 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha ostatní 

komunikace  
nejsou evidována 
žádná omezení 

5762 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
zahrada 

 

zemědělský 
půdní fond - 

vyjmuto 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5764/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5764/4 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
zastavěná 

plocha a nádvoří  nejsou evidována 
žádná omezení 

5765 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5768 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

5826/1 49 
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha silnice 

předkupní právo podle 
§101 z.č. 183/2006 
Sb., věcné břemeno 

umístění a 
provozování 

elektrorozvodného 
zařízení, zřizování a 
provozování vedení 

5826/4 49 ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 ostatní plocha ostatní 

komunikace 
Předkupní právo 
podle §101 z.č. 
183/2006 Sb. 

5827/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

5827/10 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5827/11 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

6868/83 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

předkupní právo podle 
§101 zákona č. 

183/2006 Sb., věcné 
břemeno (podle 
listiny), věcné 

břemeno cesty, chůze 
a jízdy, zřizování a 
provozování vedení 

7282 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

Poznámka:  
Podbarvené parcely jsou v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Nepodbarvené parcely jsou v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací uvnitř areálu stavby. 
 

Ochranné pásmo u podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV činí 1 
m po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo inženýrských sítí – elektrické vedení; k.ú. 734713 Přerov 
p.č. LV vlastník / právo hospodařit druh pozemku 

způsob 
využití 

omezení vlastnického 
práva 

5753/1 14090 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody ostatní plocha manipulační věcné břemeno 
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1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 plocha zřizování a 
provozování vedení 

5754/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5754/2 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5754/5 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří  nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/1 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 
žádná omezení 

5755/2 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha manipulační 

plocha 
věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

5755/7 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5755/10 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5760/1 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/2 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/3 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha jiná plocha 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5761/16 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5762 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
zahrada 

 

zemědělský 
půdní fond - 

vyjmuto 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5764/3 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha nejsou evidována 

žádná omezení 
5765 93 

ČR / Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha 
manipulační 

plocha 
nejsou evidována 
žádná omezení 

5767 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

5768 93 ČR / Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha ostatní plocha jiná plocha 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

5827/2 10001 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 

Přerov I-Město, 75002 Přerov 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

6868/83 14090 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
ostatní plocha dráha 

předkupní právo podle 
§101 zákona č. 

183/2006 Sb., věcné 
břemeno (podle 
listiny), věcné 

břemeno cesty, chůze 
a jízdy, zřizování a 
provozování vedení 

7282 93 
ČR / Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
 

nejsou evidována 
žádná omezení 

 
Během realizace stavby budou tedy dotčena ochranná pásma dráhy, komunikace a 

inženýrských sítí. Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma drah, komunikací a 
inženýrských sítí jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na 
výstavbu a budou výstavbou respektována. 

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou konzultovány s vlastníky a provozovateli 
sítí a staveb. 
 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investice je stavba „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ – HBH 
Projekt spol. s r.o., se kterou je tato stavba („Rozšíření CDP Přerov – nová budova“) 
koordinována. Do nově navrhovaného areálu bude zřízen přístup z místní komunikace, která 
je rovnoběžná se silnicí I/55 (ul. Gen. Štefánika). Důvodem je to, že související investice 
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znemožní komunikační přístup z ulice Tovární, ze které je stávající přístup do areálu CDP 
Přerov. 

 Další jiné stavby v zájmovém území nejsou známy. 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie 
dráhy, traťový úsek, staničení apod. 

Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je dálkové řízení provozu železniční dopravy na území Moravy 
a Slezska a umístění technologických zařízení pro zajištění tohoto řízení a to včetně zajištění 
bezpečnosti železničního provozu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby  
s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová 
dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů 
stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje  
o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních) 
 
Dopravně-technologická část 

Hlavním cílem dopravní technologie v rámci zakázky „Rozšíření CDP Přerov – nová 
budova“ je zpracovat cílové obsazení dispečerských sálů dle řízených oblastí.  
 
Současný stav 

V současné době je na CDP Přerov realizováno celkem 8 sálů, 1 cvičný sál a sál 
operativního řízení. Aktuální délka provozovaných tratí je cca 506 km. Na řízení dopravy na 
CDP Přerov se aktuálně podílí 60 zaměstnanců ve směně. 
 
Výhledový stav 

Navrhovaný stav vychází z Pokynu generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové 
řízení“ SŽ PO-01/2021-GŘ, jenž stanovuje, které tratě se budou ve výhledovém stavu dálkově 
řídit z CDP Přerov.  

V cílovém stavu budou z CDP Přerov dálkově řízeny nejdůležitější železniční tratě na 
Moravě a jejich významné odbočné tratě, které na ně navazují a dopravně souvisejí. Na 
základě úzké spolupráce se zástupci CDP Přerov, bylo pro tyto tratě stanoveno cílové 
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personální obsazení a poté bylo provedeno rozdělení těchto tratí do jednotlivých 
dispečerských sálů tak, aby byl cílový stav vyhovující z dopravního hlediska, jejich 
spádovosti i kapacitního hlediska. 
  Pro cílový stav se v nové budově navrhuje vybudovat 6 dispečerských řídicích sálů ve 
3 podlažích. Pro sály VRT je navržena prostorová rezerva v samostatném podlaží nové 
budovy CDP Přerov.  

Osazené technologické zařízení umožňuje řízení provozu železniční dopravy 
prostřednictvím dálkového ovládání zařízení, a to včetně zajištění vazby na ostatní 
bezpečnostní a telematické systémy provozované na síti Správy železnic, státní organizace. 
Mezi významné bezpečnostní systémy lze zařadit systém ERTMS. 
 
e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu  
s odchylným řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím 
neschváleného a nezavedeného zařízení 

Uvedené výjimky nebyly požadovány. 
K navržené stavbě je bezbariérový přístup. Bezbariérově řešená je i nová budova CDP, 

včetně sociálního zázemí pro imobilní osoby. 
 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f1) V návrhu jsou zohledněny podmínky urbanistického a architektonického řešení  
– v části B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení, 
 
f2) podmínky bezbariérového užívání stavby 
– v části B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, 
 
f3) podmínky bezpečnosti při užívání stavby 
- v části B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby, 
 
f4) podmínky požární bezpečnosti prolínají kompletním návrhem všech objektů a 
dispozičního uspořádání celého areálu 
 - v části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby, 
  
f5) podmínky úspory energie a tepelné ochrany 
- v části B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana, 
 
f6) hygienické podmínky na pracovištích 
- v části B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí;  
v profesních částech, stavební řešení, vytápění, příprava teplé vody, vzduchotechnika a 
chlazení, stavebních objektů, tj. v dispozičním řešení objektů a v zapojení profesních částí, 
které vytváří vnitřní prostředí, 
  
f7) podmínky ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
- v části B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
 
f8) podmínky připojení stavby na technickou infrastrukturu 
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- v části B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu, 
 
f9) podmínky připojení stavby na dopravní infrastrukturu 
- v části B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, 
 
 
f10) podmínky ochrany vegetace 
- v části B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, 
 
f11) podmínky ochrany životního prostředí při provozu  
- v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, 
 
f12) podmínky ochrany životního prostředí při stavbě  
- v části B.8 Zásady organizace výstavby, 
 
f13) podmínky nakládání s vodami, 
- v části B.9 Celkové vodohospodářské řešení. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) 

Budované objekty nejsou v zájmu orgánu státní památkové péče.  
V návrhu stavby jsou zohledněny podmínky ochrany životního prostředí při stavbě (v 

části Zásady organizace výstavby) a podmínky ochrany životního prostředí při provozu (v 
části Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana), tj. v přeneseném významu 
podmínky ochrany přírody a krajiny. 

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. – viz stanovisko 
OŽP KÚ Olomouckého kraje.  

Záměr nemá vliv na soustavu Natura 2000 – viz stanovisko OŽP KÚ Olomouckého 
kraje.  
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Elektrická energie 
 

Nová budova CDP 
Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Technologie zabzař 

 
960 0,5 480 

Technologie sdělzař 
 

216 0,5 108 
Technologie data 

 
240 0,6 144 

ZTI 
 

2 0,5 1 
VZT 

 
91 

 
53 

CHL, vlhčení 
 

764 
 

343 
ÚTO elektrické 

 
25 0,6 15 

 
ÚTO technologie 

 
10 0,6 6 

 
Výtahy 

 
19 0,5 9,5 

 
Elektroinstalace (osv. zásuvky atp.)     190 0,45 85,5 
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CELKEM 
 

2517 
 

1245 
 

      Vzájemná soudobost zařízení 
 

1245 0,85 1058,25 
 

      
Ostatní spotřeby 

     
Energocentrum 

 
30 0,6 18 

Osvětlení areálu 
 

10 1 10 

    
Stávající budova CDP 

Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Plánovaný stav 450 

 
350 

Technologie rozšířené kuchyně 70 0,5 35 

   
SOUČET SPOTŘEB  

 
1355 

 
1471,25 

Nová budova CDP - zálohovaná síť 
Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Technologie zabzař 

 
960 0,5 480 

Technologie sdělzař 
 

216 0,5 108 
Technologie data 

 
240 0,6 144 

ZTI 
 

2 0,5 1 
VZT 

 
76 

 
38 

CHL, vlhčení 
 

620 
 

310 
ÚTO elektrické 

 
25 0,6 15 

ÚTO technologie 
 

10 0,6 6 
Výtahy 

 
19 0,5 9,5 

Elektroinstalace (osv. zásuvky atp.)     190 0,45 85,5 

CELKEM 
 

2358 
 

1197 

     
Vzájemná soudobost zařízení 

 
1197 0,85 1017,45 

     
Ostatní spotřeby 

    
Energocentrum 

 
30 0,6 18 

Osvětlení areálu CDP 
 

5 1 5 

    
Stávající budova CDP 

Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Plánovaný stav 

  
350 

Technologie rozšířené kuchyně 10 0,5 5 

   
SOUČET SPOTŘEB (kW) 

 
- 

 
1395,5 

ROČNÍ SPOTŘEBA 7335 MWh/rok 
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CELKEM  

 
Hospodaření s dešťovou vodou 

V rámci hospodaření s dešťovou vodou byl celý areál posouzen dohromady, tedy jak 
část nově vznikajících objektů (pozemních, komunikací, apod.), tak z pohledu sloučení a 
řešení stávající části, která bude nejen upravena z pohledu dopravního řešení (nové 
komunikace a odstavná stání), tak také proto že bude stavbou dotčen stávající způsob 
likvidace dešťových vod stávajícího areálu. Stávající objekt zasakování je situován vzhledem 
k hloubce podzemní vody tak, že nesplňuje dnešní platné legislativní podmínky pro návrh 
zasakovacího zařízení a to zejména neodpovídá poloha dna zasakovacího tělesa s min. 1,0 m 
nad hladinou podzemní vody. Objekt zasakování není z těchto důvodů možno přesunout do 
jiné – nové polohy a je tedy nutné jej celkově demontovat. Nově budou dešťové vody pouze 
zachytávány ve dvou retenčních nádržích a s regulovaným odtokem vypouštěny do čerpací 
stanice odpadních vod, ze které budou následně vypouštěny do veřejné jednotné kanalizace, 
přes kanalizační přípojku.  
 Bilance dešťových vod byla pro oba areály stanovena hydrotechnickým výpočtem dle 
norem ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Výpočet byl použit pro stanovení pouze retence, bez 
vlivu vsaku a při celkovém specifickém odtoku 3 l/(s.ha), kdy tento představuje odtok Qc = 
4,88 l/s, periodicita srážek byla zvolena hodnota p = 0,2 rok-1, průměrný koeficient odtoku 
z odvodňovaných ploch Fí = 0,74, celková odvodňovaná plocha A = 1,625 ha. Výpočtem byla 
jako rozhodující pro návrh srážka s dobou trvání t = 120 min, s intenzitou deště i = 15,95 
mm/h (dle srážkoměrné stanice Klášterní Hradisko v Olomouci). Při těchto podmínkách byla 
výpočtem stanovena retence o velikosti 351,0 m3, která bude rozdělena do dvou nádrží, viz 
situační řešení. Přesný bilanční výpočet HT posouzení, viz níže. 
 
Hydrotechnický výpočet retence dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 
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SO 01 Nová budova CDP 

Potřeba vody 

Předpoklad: 175 zaměstnanců, 60 l/zaměstnanec.den 

Průměrná denní potřeba vody 175 . 60 = 10 500 l/den 
Maximální denní potřeba vody 10 500 . 1,5 = 15 750 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody 15 750/24 . 1,8 = 1 181 l/h 
Roční potřeba vody 10,5 . 365 = 3 832 m3/rok  
 
Bilance splaškových odpadních vod 

Průměrný denní průtok splaškových vod 175 . 60 = 10 500 l/den 
Maximální denní průtok splaškových vod 10 500 . 1,5 = 15 750 l/den 
Maximální hodinový průtok splaškových vod 10 500/24 . 5,3 = 2 319 l/h 
Roční produkce splaškových vod 10,5 . 365 = 3 832 m3/rok 
 
Výpočtové průtoky 

Výpočtový průtok pitné vody do budovy se podle ČSN 75 5455 předpokládá 6,28 l/s. 
Výpočtový průtok požární vody pro hadicové systémy pro první zásah se předpokládá max. 
3,0 l/s. 

Průtok splaškových odpadních vod z budovy se podle ČSN 75 6760 předpokládá 
10,82 l/s. 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 31,95 l/s. 
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Potřeba plynu 
Pro vytápění budovy je navržena plynová kotelna III. kategorie. Výkon kotelny je 

navržen 270 kW (3x kotel 90 kW). 
Potřeba výkonu. 
VZT 210 kW → 2340 GJ/rok → 650 MWh/rok 
ÚT   60 kW →   558 GJ/rok → 155 MWh/rok 
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu 28,6 m3/h.  
Minimální hodinová spotřeba zemního plynu je 2,57 m3/h. 
Maximální denní spotřeba zemního plynu je 686,4 m3/den. 
Roční spotřeba zemního plynu je 805 MWh/rok = 92 000 m3 (účinnost výroby 90%, 
výhřevnost 35 050 kJ/ m3); z toho zima 565 MWh/rok, léto 240 MWh/rok. 
 
SO 02 Energocentrum 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 10,3 l/s. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 10,5 l/s. 
 

Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci realizace záměru, budou tvořit odpady 
patřící dle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 93/2016 Sb.) do skupiny č. 17 - Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).  

Část vznikajících materiálů je možno využít v souladu s výše uvedenými požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to jako vhodné 
recykláty na téže stavbě nebo na stavbách jiných, při dodržení podmínky vhodnosti použití 
předmětných odpadů jako materiálu, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění.  

Podrobněji je část odpadů řešena v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a 
jeho ochrana. 

 
Vliv na ovzduší bude především v době výstavby a to zvýšenou prašností, zvýšeným 

pohybem stavebních strojů a nákladní dopravy. V samostatné části jsou navržena opatření ke 
snížení vlivu stavby na ovzduší v době výstavby.  

V době provozu navrhované stavby nepředpokládáme zvýšený vliv na ovzduší, emisní 
situace v lokalitě se provozem stavby prakticky nezmění. Rozhodující vliv na ovzduší mají 
emise z dopravy na stávajících přilehlých komunikacích.  
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba je předběžně k realizaci uvažována v období 04/2023-11/2025. Je rozvržena do 
následujících etap. 

Etapa I v období 04/2023-09/2024 je navržena na přípravné práce, na stavební činnost 
a na přípravu a výrobu komponentů stavby, což jsou převážně technologická zařízení. 

Etapa II v období 09/2024-11/2025 představuje dovoz a instalaci technologie, včetně 
přezkoušení, dokončovací stavební práce převážně nových zpevněných ploch a zprovoznění 
nové budovy CDP a ostatních SO. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá, stavba bude uvedena do provozu 
najednou. Zkušební provoz se předpokládá v délce 6 měsíců. 

Z podhledu systémů DOZ a ERTMS dojde k aktivaci po jednotlivých řízených 
oblastech, které se v rámci stavby upravují. 

Do předčasného užívání je předpokládáno uvedení nových přípojek inženýrských sítí, 
které budou sloužit pro účely stavby. 

Z důvodu realizace stavby, i s ohledem na stávající části CDP a OŘ, bude nutné 
pečlivě naplánovat harmonogram stavby z pohledu zachování provozu stávajících složek 
dispečinku, respektive celého stávajícího provozu. V rámci návrhu oddílných kanalizací je 
nutno nejprve zbudovat novou čerpací stanici odpadních vod a navazující systém oddílné 
splaškové kanalizace stávající společně s provedením – přepojením stávající kanalizace 
dešťové, vč. napojení sběrače z kolejiště. Současně s prováděním nové dešťové kanalizace 
bude nutno zhotovit i retenční nádrže, případně jako retence dočasně užívat potrubních částí 
(stávajících i nových), čerpání odpadních vod bude do doby zprovoznění retenčních nádrží na 
povoleném maximu (dle VaK Přerov – 11,0 l/s). Čerpání odpadních vod z nové čerpací 
stanice bude na odtoku (výtlaku) měřeno indukčním vodoměrem. Je tedy nutné uvažovat 
s provedením kanalizačního systému stávajícího areálu a nového areálu CDP jako jedním 
z prvních stavebních procesů, tedy v návaznosti dalších prací po vyčištění uvažované plochy 
od zbývajících objektů určených k demolici, HTU, kácení křovin apod. Proto se tato fáze 
doporučuje provádět nejlépe v období slabém na srážky – na konci letního období, podzimu, 
případně s přesahem do začátku období zimního. Tedy v období s minimem srážek a 
s nejnižší hladinou spodní vody. Po dobu provádění zbývajících částí stavby bude čerpací 
stanice ve zkušebním provozu a objekty kanalizace s retenčními nádržemi budou chráněny 
před těžkou mechanizací stavby tak, aby zůstaly nepoškozeny do kolaudace, kdy bude 
součástí předávacího protokolu i kamerová zkouška potvrzující provedení potrubních objektů 
v požadovaném stavu. Napojení nových pozemních objektů bude provedeno v návaznosti 
před finálními úpravami pozemních komunikací, vč. odstavných stání, a to jak na dešťovou 
kanalizaci, tak splaškovou, vč. umístění odlučovače lehkých kapalin.  
 Před uvedením do provozu bude potvrzena zejména správná funkce čerpací stanice, 
měření odpadních vod a správná funkce retenčních nádrží vč. regulátorů odtoku.  

Vodovodní přípojka bude také provedena v počáteční fázi stavby, a to po vodoměrnou 
šachtu vč. vodoměru. Další postup bude v závislosti na postupu stavby pozemních objektů, 
oplocení a komunikací. Pro potřeby vody stavbou bude možno využít stávajícího rozvodu 
vody v areálu OŘ. 
   
k) orientační náklady stavby 

1,6 mld. Kč bez DPH. 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Stávající stav. 

Součástí areálu OŘ Olomouc je i Centrální dispečerské pracoviště Přerov (CDP). 
Lokalita se nachází v okrajové části města, v těsné blízkosti kolejiště trati Přerov - Břeclav, 
jedná se o záplavové území.  
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Centrální vstup je dopravně napojen na ul. Tovární, vjezd služebních vozidel do areálu 
OŘ Olomouc je dále umožněn bránou v blízkosti stávajících řadových garáží. V areálu se 
nachází tyto budovy a objekty: 
 
Stávající budova CDP  
Administrativní budova (Elektrodispečink) 
Kotelna 
Záložní zdroj 
Garáže 
Plechové garáže 
Čerpací stanice odpadních vod 
Podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu 
Kabelovod napojený na budovu CDP 
 
Navrhovaný stav. 

Urbanistické situování nových objektů, v rámci této stavby, bylo v předchozím stupni 
PD řešeno variantně a vychází z možností dopravního napojení celého území určeného 
k výstavbě, z možností provozního navázání na stávající objekt a z celkové urbanistické 
struktury stávajících okolních objektů.  

Návrh dopravního napojení celého území vychází z plánované investiční akce 
Olomouckého kraje. Stávající společný vjezd do areálu OŘ Olomouc bude možno využívat 
pouze dočasně, do vybudování nové komunikace pod Mádrovým podjezdem.  

Nový příjezd bude řešen odbočením z nově navrhované okružní křižovatky, ze které 
bude obsluhována stávající komunikace, probíhající souběžně se silnicí I. tř. č. 55 Přerov – 
Břeclav (ulice gen. Štefánika). Celé rozvojové území určené pro výstavbu je z bezpečnostních 
důvodů nově oploceno, nový samostatný hlavní vjezd a vstup do areálu CDP je navázán na 
stávající přístupovou komunikaci. Vstupní brána a branka bude monitorována a ovládána 
z pracoviště ostrahy. Další oplocení a kontrolovaný vstup odděluje budovu CDP a 
Energocentra od navrženého parkoviště – je splněn požadavek na kontrolovaný zónový vstup 
do objektu.  

Na hlavní páteřní komunikaci je dopravně navázáno parkoviště pro zaměstnance, 
budova Energocentra, přístřešek pro kola a venkovní relaxační plochy. Pojížděné zpevněné 
plochy jsou pro bezpečný pohyb chodců doplněny chodníky.  

SO 01 Nová budova CDP je umístěna rovnoběžně se stávajícím objektem CDP 
(zejména z důvodu orientace řídicích sálů na světové strany a možné přístavby, či rozvoje 
celého areálu CDP). Požadavek investora na vzájemné propojení stávající a nové budovy ve 
všech podlažích je řešen spojovacím krčkem, navazujícím na stávající požární schodiště. 
Spojovací krček je doplněn nákladním výtahem. Na výtah navazuje venkovní manipulační 
plocha, sloužící pro zásobování a servis technologie. Zásobování výdejny jídel ve stávající 
budově CDP je zachováno.             

Nový vjezd a vstup do areálu OŘ je dopravně řešen obdobně jako vjezd do areálu 
CDP. Průjezdné profily vstupní brány a navazujících areálových komunikací budou upraveny 
tak, aby umožňovaly bezpečné a pohodlné zajíždění osobních i nákladních vozidel. Stávající 
budova sloužící pro garážování služebních vozidel OŘ je určena k demolici, nový objekt SO 
04 Novostavba garáží zrušenou budovu nahrazuje.  
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B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení 
 
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech 
 
Část D.1.1 Zabezpečovací zařízení 

V rámci stavby dochází k výstavbě nové budovy CDP Přerov, a to jak z pohledu 
dispečerských sálů, tak i z pohledu umístění technologického zařízení. Tyto sály a technologie 
jsou určeny k řízení všech významných tratí na území Moravy a Slezka. Současně se bude 
jednat o řízení tratí do nich zapojených, které nebudou řízeny z regionálních dispečerských 
pracovišť. 

Jednotlivé dispečerské sály jsou rozděleny dle řízených oblastí, tedy ucelených částí 
tratí, které budou z daného sálu řízeny. Toto rozdělení a umístění do sálů bylo provedeno na 
základě dopravní technologie stavby. Vlastní rozsah sálů a jejich vybavení je proveden s 
ohledem na rozsah řízených oblastí a jejich zatížení železniční dopravou. 

V jednotlivých dispečerských sálech budou v přední části zřízeny velkoplošné 
jednotky určené pro zobrazení reliéfu trati. Toto zobrazení se bude provádět vhodnými 
zobrazovacími jednotkami, a to buď stávajícími velkoplošnými, nebo formou monitorů. 
Rozsah čelních stěn je proveden na základě zpracování velkoplošného zobrazení (VEZO), 
tedy reliéfu trati umístěném na velkoplošných zobrazovacích jednotkách (VZJ). Na této 
zobrazovací stěně budou umístěny i jednotlivé monitory zobrazující záběry z kamer 
umístěných ve vhodných dopravně významných bodech a infomační systémy vybraných 
stanic. 

Ve vlastním sále budou následně umístěny jednotlivé pracoviště traťových dispečerů, 
operátorů a provozních dispečerů, jejichž rozsah a umístění je proveden s ohledem na rozsah 
řízených oblastí. 

Na základě rozsahu řízených oblastí a jejich počtů jsou v budově zřízeny i další 
pracoviště, které budou zajišťovat jak diagnostiku a kontrolu jednotlivých technologických 
celků, tak dohled a úpravu těchto systémů. Jedná se zejména o pracoviště dispečera železniční 
dopravní cesty a také například dispečera technologie ETCS. 

Vzhledem k výše uvedenému rozsahu řízení budou zřízeny jednotlivé technologické 
prostory. V nich bude umístěna jak technologie systému DOZ, tak ETCS. Vlastní 
technologické části budou buď přemístěny ze stávajících prostor, nebo zřízeny nové. 
Významnou částí tohoto PS je úprava a změna software jednotlivých systémů. 
 
Část D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 

S výstavbou nové budovy CDP Přerov bude realizováno i související sdělovací 
zařízení. Dojde k výstavbě podpůrných systémů a zařízení, které budou sloužit nejen pro 
provoz v rámci budovy, ale i pro dispečerské sály a umožní realizovat dálkové ovládání tratí a 
traťových úseků.  

V rámci stavby bude provedena výstavba optické a metalické kabelizace, která propojí 
novou budovu se stávajícími, ale i dalšími objekty. Bude provedena výstavba systémů PZTS, 
EPS, ASHS a kamerového systému. V budově bude provedena výstavba vnitřních rozvodů 
(strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení apod.) a nová budova bude připojena pomocí 
přenosového systému do přenosové sítě Správy železnic. 
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Část D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)  

PS 31 DŘT 
V objektu energocentra (EGC) se v každé jeho části navrhuje vybudovat novou 

podřízenou stanici dispečerské řídicí techniky. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(600x600x2000mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce 
bude připojena rozvodna 22 kV, rozvaděče RZS, rozvaděče RH, rozvaděče ATJ a rotační 
UPS. Z rozvaděče RH budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou 
připojeny do systému DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé 
terminály a PLC automaty z rozvodny 22 kV prostřednictvím optické kabelizace, tvořené 2 
vlákny v provedení SM, a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační 
protokol mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a hlavní telemetrickou jednotkou 
bude IEC 61850. Rozvodna RH, rozvaděče RZS, rozvaděče ATJ a rotační UPS budou 
propojeny s hlavní telemetrickou jednotkou optickými kabely prostřednictvím rozhraní 
ethernet ModBus. Do technologie DŘT budou připojeny indikace ze systému PZTS a EPS 
(vstup do objektu, alarm, porucha). 

V objektu nové budovy CDP se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici 
dispečerské řídicí techniky. V rozvodně NN v 2.NP bude v 19“ skříni (600x600x2000mm) 
umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bude připojena 
rozvodna NN a napájecí zdroje UNZ pro napájení zab.zař.  

Ve stávajících objektech TS2, TS6 a TS8 dojde k doplnění, po softwarové a 
hardwarové stránce, stávající technologie DŘT z důvodu výměny stávajících diferenciálních 
ochran silnoproudé technologie. 

Hlavní telemetrická jednotky bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat 
protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídicí jednotkou v ED Přerov. 
 
PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT 

V ED Přerov dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena 
parametrizace řídicí jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými 
stanicemi. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového 
vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, 
komunikačních parametrů, úprava a doplnění vizualizačního tabla APEL atd.). 
 
D.1.3.2 Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV 
V objektu energocentra (SO 02), pro napájení nové stavby CDP a stávajícího objektu 

CDP, bude nová rozvodna vn 22kV složena ze dvou redundantních částí. Obě části rozvodny 
vn se začlení do kruhového napájení namísto stávající TS8 a to mezi stávající rozvodnu TS6 a 
TS2. Stávající rozvodna TS8 bude napojena z těchto nových rozvoden paprskovitě dvěma 
přívody. VN rozvodny budou vzduchové, skříňového typu, každá o pěti vývodních polích.  

Pro transformaci se osadí dva olejové transformátory 22/0,4 o výkonu 1600kVA 
v hermetizovaném provedení. Umístěny budou ve dvou samostatných kobkách. 
Transformátory budou v redundantním režimu - paralelní chod se nepředpokládá.  

V transformovně se instalují dvě dekompenzační tlumivky VN 22kV pro kompenzaci 
kapacity vedení 22kV okruhového napájení. V rámci změn topologie LDSž se provedou 
úpravy systému řízení a ochran na navazujících rozvodnách tj. TS2, TS6, TS8  v rozvaděčích 
22kV. 
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PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV 
Od obou transformátorů 22/0,4kV budou provedeny kabelové vývody nn do dvou 

oddělených částí rozvodny nn (části A+B) s redundantním provozem. Paralelní chod 
transformátorů se nepředpokládá. Obě části nn rozváděčů bude možno vzájemně podélně 
dělenou přípojnicí propojit a tím napájet celou skupinu ze zvoleného transformátoru. Vývody 
z rozváděče nn budou ve dvojicích tak, aby odstávka (revize, výměna náplně aj.) byla možná 
bez přerušení.  
 
PS 35 Náhradní zdroj elektrické energie 

Pro bez výpadkové napájení nové a stávající technologie v obou částech CDP bude 
instalována dvojice dynamických UPS (DUPS) o výkonu do 1700kVA. Zdroj záložního 
napájení zajistí 100% zálohu transformátorů při výpadku distribuční sítě. Dvojice záložních 
zdrojů v redundantním zapojení (A+B) bude v plně bezvýpadkovém napájení, tj. i při ztrátě 
distribuční sítě nedojde ke zhoršení kvality dodávané elektrické energie.  

Obě dynamické UPS s vlastními alternátory budou opatřeny vlastními nádržemi PHM, 
s dobou zálohy min. 8 hod..  

Při servisní činnosti na jedné z nich nebude ovlivněna spolehlivost druhé a to včetně 
kvality napájení. Zařízení bude opatřeno plnou diagnostikou, s propojením na 
elektrodispečink.  

Stávající kontejnerový náhradní zdroj s UPS bude odpojen, demontován a použit pro 
jiné účely. Z DUPS bude zajištěno i napájení požárně bezpečnostních zařízení. 
 
PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastní spotřeba stejnosměrná 

Pro potřeby napájení řídicích systémů technologii se v rozvodně umístí dva bateriové 
zdroje napájení 110VDC s dobou zálohy 8 hodin (každá pro jednu redundantní část).  

Z uvedených zdrojů budou napájeny pohony spínacích prvků, PLC, IED zařízení a 
související komponenty. Primárně se zmíněná zařízení budou napájet v rozvaděči 22kV, 
rozvaděči NN popřípadě v systému DŘT a DDTS.   
 
PS 37 Úprava vstupních VN rozváděčů areálového rozvodu 22 kV 

Celkový soudobý příkon  okruhu LDSž  22kV bude ovlivněn výstavbou nového 
energocentra. Předpokládá se zvýšení (o cca 1 MW). S ohledem na uvedené se upraví smluvní 
podmínky s distributorem ČEZ-D. V trafostanici TS 2 a TS 6 dojde k úpravám na základě 
nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě ČEZ-D. Ve stávající rozvaděčích R22kV 
dojde k výměně přístrojových transformátorů proudu v polích obchodního měření, dle tech. 
podmínek připojení a provede se parametrizaci terminálů/ochran. Nově bude položeno 
přívodní kabelové vedení VN z nově osazených sousedních objektů s osazenými rozvaděči 
22kV ČEZ-D. V areálu TS 2 a TS6 budou umístěny objekty pro osazení VN technologií ČEZ- 
D; jedná se o monolitické jednopodlažní železobetonové skelety (součást tohoto PS), 
vyhovující prostorově pro osazení technologie ČEZ-D. 
 
(PS 38 až 40 – neobsazeno) 
 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

PS 41 Výtahy 
Pro vertikální dopravu osob a materiálu jsou u centrálního schodiště přístavby navrženy 

dva osobní výtahy. Jedná se o lanové výtahy bez strojovny. Rozměr kabiny je 1,1 x 2,1m, 
nosnost 1000 kg a počet stanic je 6.  
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V místě spojovacího krčku SO 01 Nová budova CDP je navržen jeden nákladní výtah 
pro potřeby manipulace s technologickým zařízením (rozváděče, skříně), při jeho doplňování 
nebo výměně, který bude vyústěn až na úroveň střechy, pro potřeby instalace a údržby 
technických zařízení budovy. Jedná se o lanový výtah s průchozí kabinou o rozměrech 1,2 x 
2,0m. Nosnost výtahu je 1275 kg a počet stanic je 9. Potřebná výška kabinových dveří je 
2,7m, pro manipulaci s technologickými skříněmi výšky 2,4m.  

Tento nákladní výtah bude výtahem evakuačním, se všemi dopady z pohledu 
zabezpečení napájení. V současnosti CDP Přerov sice nezaměstnává osoby s omezenou 
schopností pohybu, ale do budoucna je to možné. Mohly by pracovat pouze v kancelářích, ne 
v dispečerských sálech se stupňovitou podlahou. Jejich počet s velkou pravděpodobností 
nebude větší než 10 osob, ale evakuaci v případě požáru je možno zajistit pouze 
prostřednictvím evakuačního výtahu, který proto  bude v projektu navržen. 

Výtahy budou dodány včetně kamer, připojených do rozvaděčů výtahů. Rozvaděče 
výtahů budou napojeny v rámci PS 27 Kamerový systém.  
 
Část D.2.1.1 Inženýrské sítě  

SO 11 Přeložky inženýrských sítí 

Přeložka areálového rozvodu NN - 0,4 kV 

Situováním  nových objektů energocentra a garáží dojde k vyvolaným  úpravám na 
stávajících rozvodech NN v areálu. 

Výchozí stav: 

Ze stávající trafostanice T8 je  veden  kabel AYKY 3x150+70mm2, jako napájecí  
kabelová skříň KS 113. Skříň je umístěna v samostatně stojícím pilíři, u stávajících 
plechových garáží - objekt k demontáži. 

Z kabelové skříně KS 113 je napojena: 
- samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 kabelová skříň KS 8 - přečerpávací  stanice,   
- samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 kabelová skříň na objektu  nákladní garáže - objekt 
k demontáži. 
Z kabelové skříně  KS8 je napojen rozvaděč  Rbuňky (buňka je určena k demontáži). 

Z kabelové skříně na objektu nákladní garáže je napojen rozvaděč R2, R10 a ER, kde 
jsou jisticí prvky pro elektroinstalaci stávajících garáží a 2x 1fáz. měření s jističi 16A /230V 
pro odběr zahrádek. Vedení pro zahrádky je uloženo v lištách a trubkách, po fasádě objektu 
stávajících garáží, až na jejich roh, kde přechází do země. 

Navrhované řešení přeložky: 

Nová  kabelová skříň KS 113 v pilíři se osadí ke štítu nově  budovaných garáží - 
objekt SO 04. 

Na stávající napájecí kabel AYKY 3x150+70mm2 se pomocí spojky napojí nový kabel 
a v nové trase se napojí nová skříň KS 113 u budoucího objektu SO 04.   
Délka přeložky AYKY 3x150+70mm2 - 55 m. 

Z nové kabelové skříně KS 113 se napojí: 
- novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase stávající kabelová skříň KS 8 
pro přečerpávací stanici. Z kabelové skříně KS 8 se odpojí a demontuje vývod na buňku 
(buňky budou v rámci stavby odstraněny). Délka přeložky AYKY 4x35mm2 - 30 m. 
- novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase nová kabelová skříň KS 9 v 
pilíři na hranici pozemku.  
Délka přeložky AYKY 4x35mm2 - 190 m. 
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Do pilíře s kabelovou skříní KS9 se osadí také elektroměrový rozvaděč ER, do kterého 
se přemístí stávající dvoje měření zahrádek (zahrádky jsou ve stávajícím stavu připojeny).  

Stávající kabely - odvody do zahrádek se v potřebné délce odkopou a přepojí se do 
nově  zřízeného rozvaděče ER. 

Nové trasy kabelů včetně nových skříní KS113, KS9 a rozvaděč ER musí být 
realizovány tak, aby doba  výpadku napájení přečerpávací stanice a zahrádek při přepojování 
byla minimální.  

Demontáže: 

Demontáž stávajících skříní KS113, Rbuňky a rozvaděčů na objektu stávajících 
nákladních garáží R2, R10 a ER - budou demontovány současně s objekty.  

Demontáže stávajících kabelů, které jsou nahrazeny přeložkami, budou provedeny při 
provádění zemních stavebních prací. 

Ochrana  stávajících rozvodů záložního zdroje (kontejneru): 

Před zahájením stavebních prací musí být přesně vytyčena trasa kabelů stávajícího 
záložního  zdroje, který bude v provozu při výstavbě až po dobu, kdy bude zprovozněno nové 
energocentrum. Tam, kde by mohlo dojít k poškození kabelů, je nutno kabely před 
poškozením ochránit,  např. dělenými chráničkami. 
 
SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV 

Dokumentace řeší úpravu stávajícího a výstavbu nového rozvodu vn 22kV v areálu 
CDP Přerov. Řešení si vyžádaly požadavky na výstavbu rozšíření stávajícího objektu CDP 
v areálu elektrodispečinku Správy železnic.  

Pro napájení nového energocentra (EGC) pro novou budovu CDP se před stávajícím 
objektem transformovny TS8 odpojí a přeruší stávající dvojice přívodních kabelů vn 22kV 
(AXEKVCEY 3x240), které jsou uloženy v zemi (komunikaci) a po naspojkování se zatáhnou 
do nového vn rozváděče (ozn. TS9) v EGC pro novou budovu CDP. Nový objekt EGC bude 
napojen smyčkou mezi TS2 a TS6. Vn rozváděče (TS9.1 a TS9.2) obou polovin energocentra 
budou mít mezi sebou kabelově vřazenu stávající TS8.  

Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné 
plochy v betonovém žlabu s víkem. 
 
SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV 

Napájení stávajícího CDP 
V novém řešení, s novou budovou CDP a energocentrem (EGC), bude napájení 

stávajícího CDP provedeno přímo z rozvodny nn nového EGC z trvale zajištěné sítě 3x400V 
z okruhu „A“, který je trvale napájen z transformátoru A a dynamické rotační UPS (DRUPS).  

Pro napájení rozváděče RH-2 původně napájeného z distribuce, tj. z nn rozváděče v 
TS8, bude položena nová dvojice přívodních kabelů AYKY 3x240+120.  Nové napájení 
rozváděče zálohované sítě RHZ-2 (původně napájeného z DA) bude dvojicí kabelů AYKY 
3x240+120. Hlavní rozváděč zajištěné sítě (RAH) bude napájen jedním kabelem AYKY 
3x240+120. Kabeláž k těmto třem hlavním rozváděčům napojená v hlavním rozváděči nn 
větve „A“ v energocentru bude vedena v kabelovodu přes kabelové šachty do stávající 
rozvodny nn ve 2.NP stávajícího objektu CDP. Pro napojení bude využita část kabelovodu 
v blízkosti stávajícího CDP. 
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Stávající objekt CDP napájený z nn 0,4kV rozvodny transformovny TS8, dále pak přes 
náhradní záložní zdroj, dieselgenerátor 500kVA s rotační UPS 160kVA bude od těchto zdrojů 
odpojen.  
 
Napájení nového CDP 

Pro napájení nového objektu budovy CDP budou z rozvodny nn EGC položeny 
v samostatné trase v zemi 3 paralelní skupiny napájecích kabelů (pro přenos max. 1500kW 
výkonu). První skupina, bezvýpadková napájecí větev „A“ v samostatné kabelové skupině 
(půjde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní části „A“ v místnosti „A“, druhá 
skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé místnosti pro větev „B“. Další 
kabel, uložený též samostatně a požárně oddělený, bude z rozváděčové skupiny „A“, s 
ukončením v samostatné místnosti v požárním rozváděči RPO.  

Všechny kabely do novostavby budovy CDP budou zataženy přes nový kabelovod 
s kabelovými šachtami do objektu a ukončeny v hlavních nn rozváděčích 2.NP novostavby 
výše uvedených skupin ve třech samostatných rozvodnách nn v přístavbě.  
 
Napájení nových objektů v areálu 

Nově navrhovaný objekt garáží v oddělené části areálu OŘ SEE bude napájen z 
nového kabelového rozvodu, který bude ukončen v kabelové skříni na objektu garáží. Tento 
kabel bude smyčkován přes kabelovou skříň v blízkosti nově navrženého parkoviště pro 
osobní vozy OŘ SEE. Tato skříň umožní dodatečné napojení pro budoucí nabíjecí stojany pro 
elektromobily. Pro areál OŘ jsou uvažována minimálně 3 nabíjecí místa. Nově instalované 
kabelové skříně budou přizemněny páskem FeZn uloženým v rýze na dně výkopu v délce 
min. 15m s tím, že u KS na objektu garáží bude provedeno připojení na uzemnění objektu.  

Pro parkoviště nové budovy CDP jsou na parkovišti uvažována minimálně 2 nabíjecí 
místa, napájení je uvažováno mimo zdroje DRUPS, z objektu transformovny TS8. Do míst 
s uvažovanými nabíjecími stojany se v zemi založí kabelovodné chráničky a pod nimi 
současně založí min. 15m uzemňovacího pásku. Areály OŘ a CDP budou využívat (po 
odpojení stávajícího CDP) uvolněné výkonové kapacity v TS8. 

S ohledem na budoucí rozvoj elektromobility se do vhodných míst na navrhovaném 
parkovišti založí kabelovodné chráničky a zatáhnou dostatečně kapacitní silové kabely 
s ukončením v kabelových skříních. Nová legislativa vyžaduje přípravu výstavby 1 nabíjecího 
místa pro 5 stání vozidel, proto je nově navržený kabelový rozvod uvažován na tuto kapacitu. 
V současné době nemá ČEZ distribuce pro napájení žst. Přerov další volnou kapacitu, která 
by mohla zajistit nabíjení většího počtu elektrostojanů než nyní uvažovaných 6+4 ks 
s celkovým příkonem 173-220kW. 
 
SO 14 Uzemnění energocentra 

Novostavba energocentra bude opatřena uzemněním, které bude tvořeno základovým 
zemničem, na který bude připojeno obvodové uzemnění a ekvipotenciální prahy před vstupy 
do trafokobek a rozvodny vn. Obvodové uzemnění bude doplněno vnitřní mříží pod 
půdorysem celého objektu. Soustava uzemnění bude společná, bude splňovat parametry, které 
vyžadují příslušné předpisy a normy na uvnitř instalované zdroje elektrické energie.  

Vývody uzemnění budou provedeny do vnitřních prostor s technologií a do 
venkovních prostor pro připojení svodů hromosvodu. S ohledem na nedaleký objekt kabelové 
šachty a objekt rozšířeného CDP bude v následných stupních PD (po zjištění hodnot místního 
zemního odporu) prověřeno, zda je nutné a možné obě uzemnění propojit.   
 
(SO 15 Rozvody venkovního rozhlasu, kamerový systém – zahrnuty v PS 27 Kamerový systém) 
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(SO 16 Elektronické komunikace – zahrnuty v příslušných provozních souborech)  
 
SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího  

V rámci přestavby areálu a z důvodu nové budovy vedle stávajícího CDP bude 
provedena rozsáhlá úprava areálových ploch spojená s demontáží stávajících a instalací 
nových osvětlovacích bodů. S ohledem na tento rozsah úprav bude proveden zcela nový 
kabelový rozvod VO a bude provedena nová instalace osvětlovacích bodů.  

Pro návrh osvětlení celého areálu CDP+OŘ SEE byl proveden kontrolní výpočet 
s konkrétními typy LED svítidel, v souladu s ČSN EN 13201-2. Rozvod bude obsahovat 
několik větví a bude umožňovat ovládání jednotlivých skupin osvětlovacích těles tak, aby 
příslušná plocha či skupina ploch mohly být osvětlovány samostatně. Areály CDP a OŘ OC 
budou provozovány odděleně, zapínací bod pro areál OŘ bude v objektu TS8. Budou použity 
stožárky výšek do 8m tak, aby provoz VO zajistil dostatečné osvětlení komunikačních a 
dalších areálových ploch a současně omezil rušivé jasy. 

Budoucí správce OŘ SEE požaduje sklopné stožárky. Osvětlovací tělesa budou v 
provedení s LED zdroji vhodných charakteristik, podání, clonění a barvy světla. 
Intenzita osvětlení parkovacích ploch 10lx 
Intenzita osvětlení pojížděných ploch 20lx  (jde o plochy pojížděné do 40km/hod) 
Intenzita osvětlení bude během nočního provozu dle potřeb uživatelů vhodně regulována.  

Uzemnění stožárků bude podrobněji dořešeno v následných stupních PD (po zjištění 
hodnot místního zemního odporu) jak je možné uzemnění VO vzájemně propojit.    
 
SO 18 Přeložka kabelů 6 kV  

V části kabelové trasy 6kV, tam kde se předpokládá výstavba rozšíření objektu CDP je 
nutno, po dobu výstavby nové budovy CDP, provést přeložku kabelů 6kV mimo rozsah 
stavební činnosti.  

Stávající kabel se v místě mimo plochy předpokládané stavební činnosti na obou 
koncích přeruší a naspojkuje na novou část kabelu, která bude položena mimo stavbu ve 
směru blíže ke kolejišti. Na straně ke kolejím bude kabel uložen do země a připraveného 
betonového TK žlabu a po uložení bude ochráněn zásypem zeminou dostatečné mocnosti.  

Po ukončení stavební činnosti bude provizorní přeložka kabelu 6kV zrušena a kabel 
vrácen do polohy blíže k novostavbě rozšířeného CDP a to do připravené chráničky mezi 
budovou a novou zídkou oplocení. Kabel bude v chráničce v hl. min. 0,8m, místa spojek 
budou mimo tento zúžený prostor, zhruba v místech spojkování u přeložky.  

Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné 
plochy v betonovém žlabu s víkem. 
 
(SO 19 až 20 – neobsazeno)    
 
Část D.2.1.2 Potrubní vedení  

SO 21 Venkovní vodovod 
Jedná se o novou částečnou rekonstrukci stávající vodovodní přípojky a navazujícího 

vnitřního areálového rozvodu vody s jedním nadzemním hydrantem. Stávající vodovodní 
přípojka vč. vnitřního areálového rozvodu (v části CDP 1 a OŘ) nebude stavbou dotčena. 
 
SO 22 Venkovní kanalizace 

Ve stávající části kanalizačního systému se jedná o úpravy vedoucí k rozdělení 
stávající kanalizace dle druhu odváděných odpadních vod, tedy na kanalizaci splaškovou a na 
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kanalizaci dešťovou. Stavbou nové části CDP 2 vznikne doplňující systém oddílné kanalizace 
splaškové a dešťové se dvěma retenčními galeriemi, odlučovačem lehkých kapalin a 
přečerpávací stanice s výtlakem odpadních vod do následné gravitační kanalizační přípojky. 
 
SO 23 Přečerpávací stanice 

Na systému celkové kanalizace jak dešťové, tak splaškové se veškeré odpadní vody 
nakonec setkají v přečerpávací stanici, která bude tyto vody v předepsaném maximálním 
množství 11 l/s přečerpávat do veřejné jednotné kanalizace. Tato přečerpávací stanice nahradí 
stávající systém čerpání obdobného charakteru, ovšem o nižší účinnosti a s jistou mírou 
nespolehlivosti danou dlouholetým provozem. Tato stávající přečerpávací stanice bude po 
uvedení nové stanice demolována. 
 
SO 24 Retenční galerie – RG 

Na základě hydrogeologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro vsakování jsou 
složité s ohledem na vysokou hladinu spodní vody, v kombinaci s navrženým systémem 
kanalizačních rozvodů zasahujících do hloubky cca 2,0 m pod úroveň P.T.; z těchto důvodů 
jsou navrženy pouze nádrže v podobě retence – zachycení povodňové vlny z přívalových 
srážek. Obecně se jedná o dvě podzemní retenční galerie s celkovým retenčním objemem 
355,0 m3. S ohledem na výskyt podzemní vody v relativně mělkých hloubkách, zejména u 
navržené RG, jsou retenční nádrže navrženy jako železobetonové, prefabrikované, vodotěsné 
nádrže typu rámu se zákrytovou deskou a vstupními železobetonovými věžemi s odvětráním, 
nosnosti B 125. Na odtoku z retenčních galerií budou umístěny regulátory odtoku o Qc = 4,9 
l/s. 
 
SO 25 Venkovní rozvody plynu 
- řešení je zahrnuto ve Vnějším domovním plynovodu v SO 01 Nová budova CDP 
 
(SO 26 až 30 – neobsazeno) 
 
Část D.2.1.3 Pozemní komunikace  

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 
Důvodem k této stavbě je rozšíření budovy CDP Přerov a zázemí pro technologické 

zařízení a další potřeby CDP Přerov. Dojde k rozdělení areálu na „CDP Přerov“ a „OŘ 
Olomouc“. 

K daným potřebám CDP Přerov je nutné zajistit přístup k těmto objektům pomocí 
účelových komunikací v areálu „CDP Přerov“, které budou napojeny na stávající místní 
komunikaci ulice Moštěnská, která slouží k přístupu k soukromým zahrádkám, k soukromým 
garážím a k areálu CDP Přerov, Správa železnic OŘ Olomouc a SEE.  

V rámci stavby bude zrušen stávající přístup do areálu CDP Přerov od „Mádrova 
podjezdu“, z důvodu budoucí přeložky II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, a zůstane tak 
samostatný přístup na místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a 
tato místní komunikace bude pomocí turbo-okružní křižovatky napojena, jako jedno z jejich 
ramen, a tak bude areál „CDP Přerov“ napojen na dopravní infrastrukturu a to za podmínky, 
že obě stavby budou budovány zároveň, popřípadě by přeložka II/150 Přerov – jihozápadní 
obchvat byla vybudována dříve.  

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak bude areál CDP napojen stále na místní 
komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a tato komunikace se bude 
napojovat na ulici Tovární, jako rameno stávající stykové křižovatky, popřípadě na ulici 
Mírová, jako rameno stávající průsečné křižovatky před „Lověšickým podjezdem“. 
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SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 
Důvodem k této stavbě je rozšíření budovy CDP Přerov a zázemí pro technologické 

zařízení a další potřeby CDP Přerov. Dojde k rozdělení areálu na „CDP Přerov“ a „OŘ 
Olomouc“. 

K daným potřebám OŘ Olomouc je nutné zajistit přístup k těmto objektům pomocí 
účelových komunikací v areálu „OŘ Olomouc“, které budou napojeny na stávající místní 
komunikaci ulice Moštěnská, která slouží k přístupu k soukromým zahrádkám, k soukromým 
garážím a k areálu CDP Přerov, Správa železnic OŘ Olomouc a SEE.  

V rámci stavby bude zrušen stávající přístup do areálu CDP Přerov od „Mádrova 
podjezdu“, z důvodu budoucí přeložky II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, a zůstane tak 
samostatný přístup na místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a 
tato místní komunikace bude pomocí turbo-okružní křižovatky napojena, jako jedno z jejich 
ramen, a tak bude areál „OŘ Olomouc“ napojen na dopravní infrastrukturu a to za podmínky, 
že obě stavby budou budovány zároveň, popřípadě by přeložka II/150 Přerov – jihozápadní 
obchvat, byla vybudována dříve.  

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak bude areál OŘ Olomouc napojen stále na 
místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a tato komunikace se 
bude napojovat na ulici Tovární jako rameno stávající stykové křižovatky, popřípadě na ulici 
Mírová jako rameno stávající průsečné křižovatky před „Lověšickým podjezdem“.  
 
(SO 33 až 40 – neobsazeno) 
 
Část D.2.1.4 Kabelovody 

SO 41 Kabelovod 
Pro kabelové propojení CDP1, CDP2 a Energocentra je navržen kabelovod, ve kterém 

jsou soustředěny slaboproudé a silové kabely NN. Trasa kabelovodu vyplynula ze stávající 
situace v areálu a z nově navržených stavebních objektů a inženýrských sítí.  

Začátek kabelovodu je situován do blízkosti vnitřní kabelové šachty v přízemí severní 
části CDP1, do které jsou přivedeny sdělovací a zabezpečovací kabely ze stávajícího 
kabelovodu, vedeného podél kolejiště. Z tohoto místa sdělovací kabely dále stoupají do 
technologického podlaží v CDP1. Pro možné kabelové napojení CDP1 na nový kabelovod, 
bude v rámci SO 05 vybudována v podlaze nová kabelová šachta, která bude umístěna mezi 
stávající kabelovou šachtu a obvodovou stěnu. Tato šachta bude multikanály propojena 
s kabelovou komorou nového kabelovodu, situovanou  před severním štítem budovy CDP1.  

Trasa nového kabelovodu bude od této kabelové komory vedena podél východního 
průčelí CDP1 a CDP2, do místa odbočení do CDP2 (v úrovni situování sdělovací místnosti). 
Propojení nového kabelovodu s kabelovou šachtou ve sdělovací místnosti bude plastovými 
multikanály vedenými pod podlahou přízemí CDP2.  

V trase nového kabelovodu budou dále osazeny dvě odbočovací kabelové komory. 
Jedna v místě výstupu napájecích NN kabelů z nového Energocentra a druhá v místě křížení 
se stávajícím kabelovodem, propojujícím CDP1 a trafostanici TS8 v budově 
Elektrodispečinku. Tyto příčné trasy budou sloužit pro uložení silnoproudých NN kabelů, 
vedených z budovy Energocentra do budovy CDP1 a CDP2. 

Kabelovod je tvořen skládanými plastovými multikanály a přístupovými 
železobetonovými kabelovými komorami. Multikanály jsou uloženy pod funkčními plochami 
v potřebných hloubkách, v souladu s normou pro prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Celý kabelovod bude proveden ve vodotěsném provedení, včetně napojení na 
stávající a nové budovy. V místě vstupu kabelů do budov budou otvory v multikanálech 
vodotěsně a protipožárně utěsněny.  
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Vnější kabelové komory kabelovodu, které jsou současně odbočnými kabelovými 
komorami kabelovodu (ze kterých vedou kabelové trasy do vnitřních kabelových šachet), ale i 
vnější lomové kabelové komory kabelovodu, budou vybaveny kalovými čerpadly 
s plovákovými spínači. Potrubí z těchto čerpadel bude napojeno na kanalizaci. Je to 
požadavek správce areálu CDP Přerov, na základě zkušeností se stávajícím kabelovodem 
v těchto místech, kde je poměrně vysoká hladina spodní vody. 

Kapacitní údaje: 
Celková délka kabelovodu:                             147 m 
Počet železobetonových kabelových komor:   7ks 
  

Část D.2.2.1 Pozemní objekty budov  

SO 01 Nová budova CDP 

Architektonicko-stavební řešení 

Celkové architektonické řešení nové budovy CDP vychází ze stavebního programu 
předaného uživatelem, velikostí řídicích sálů (půdorysně obdobné jako sály v CDP Praha) a 
nutného technologického zázemí. Dalším limitujícím požadavkem je provozní propojení SO 
01 Nová budova CDP se stávající budovu CDP. Dále byla v návrhu umístění řídicích sálů 
zohledněna orientace budovy ke světovým stranám. Pozemek se nachází v zátopové oblasti, 
využití 1.NP je proto možné pouze pro provozní zázemí, sociální zázemí zaměstnanců a 
relaxační prostory. Technologické zázemí je nutno situovat ve 2.NP a vyšších podlažích.     

Nový objekt CDP je šestipodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Pro 
umístění venkovních jednotek klimatizace je, obdobně jako u stávající budovy, navržena 
hmotově ustoupená střešní nástavba se zástěnami z tahokovu (HPL desek). Zástěny opticky a 
hlukově zastiňují technologické zařízení umístěné na střeše. Výšky jednotlivých podlaží 
navazují na stávající objekt CDP. Pro vzájemné propojení budov je využito stávajícího 
venkovního požárního schodiště, které je stavebně upraveno (doplněno nové prosklené 
opláštění, nově přistavěn nákladní výtah). U jižního štítu je umístěno ocelové požární 
schodiště opláštěné tahokovem.  

Architektonické řešení fasád vychází z provozní náplně jednotlivých podlaží. Řídicí 
sály ve 3.NP – 6.NP jsou prosvětleny okny, které jsou proti nežádoucímu přehřívání v letním 
období doplněny exteriérovými žaluziemi, popř. slunolamy. 2.NP je technologické podlaží, 
které má naopak minimální požadavky na umístění okenních otvorů.  

Parter je řešen hmotově i materiálově odlišený, hlavní vstup do budovy je pohledově 
akcentován skleněnou markýzou. Provozní vstup umístěný ve štítu budovy slouží i jako 
požární únik. Hlavní plochy fasád tvoří provětrávaná montovaná fasáda z velkoplošné 
keramické dlažby (obdobně CDP Praha), parter je obložen velkoplošným obkladem (HPL 
desky, velkoplošný keramický obklad, alt. montované plechové kazetové fasádní panely, 
atd.).   
 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby této zprávy a část E. Doklady. 
 
Vnitřní kanalizace 

Svodná potrubí splaškové i dešťové kanalizace povedou v zemi pod podlahou 1. NP a 
budou provedena u splaškové kanalizace z polypropylénu a u dešťové kanalizace z PVC KG.  

Splašková odpadní potrubí budou provedena z plastových trub a tvarovek tlumicích 
hluk, povedou v instalačních šachtách, sádrokartonových krytech v koutech místností a 
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instalačních předstěnách a budou opatřena větracími potrubími z PP HT vyvedenými nad 
střechu. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav.  

Ležaté části zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a podle 
potřeby zakryty podhledem. Ležatá část zalomeného odpadního potrubí pod záchody ve 3. NP 
bude vedena nad vodotěsným mezistropem nad rozvodnou ve 2. Vodotěsný mezistrop bude 
opatřen odvodněním do kanalizace přes vodní a mechanickou zápachovou uzávěrku.  

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v instalačních 
předstěnách, pod omítkou a pod stropem a podle potřeby zakryta podhledem. Kondenzát 
z klimatizačních zařízení bude sveden potrubím z PPR do splaškové kanalizace přes vodní a 
mechanické zápachové uzávěrky. Kondenzát z kondenzačních kotlů bude přes neutralizační 
zařízení sveden do průtočné podlahové vpusti v kotelně napojené na splaškovou kanalizaci. 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provedená z plastových trub a 
tvarovek tlumicích hluk a vedená v instalačních šachtách a sádrokartonových krytech 
v koutech místností. Ležaté části zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a 
zakryty podhledem. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě 
mimořádných oprav. Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována.  

V atikách střech budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí 
projektu stavební části. 
 
Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod pitné vody. Hlavní přívodní 
potrubí bude v budově vyústěno v montážní šachtě pod podlahou 1. NP, kde bude umístěn 
hlavní uzávěr objektu.  

Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Důvodem vedení části ležatého 
potrubí ve 3. NP je nutnost vedení vodovodního potrubí mimo chráněnou únikovou cestu. 
Z ležatého potrubí budou napojeny ohřívače vody a stoupací potrubí. Stoupací potrubí 
povedou v instalačních šachtách a sádrokartonových krytech v koutech místností. Ležaté části 
zalomených stoupacích potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. Zakrytí 
stoupacích potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. Podlažní rozvodná a 
připojovací potrubí budou vedena v instalačních předstěnách, pod omítkou a pod stropem 
v podhledu. Ležatá a stoupací potrubí teplé vody budou opatřena cirkulačním potrubím. 
Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním čerpadlem umístěným u ohřívačů v kotelně.  

Požární vodovod bude oddělen za vstupem potrubí do budovy a dále veden jako 
samostatné ležaté a stoupací potrubí k hadicovým systémům pro první zásah. Ležaté potrubí 
požárního vodovodu a odbočky k hadicovým systémům povedou pod stropem zakryta 
podhledem. Stoupací potrubí požárního vodovodu bude vedeno v instalační šachtě. V místě 
odbočení požárního vodovodu z potrubí studené pitné vody bude osazen uzávěr, ochranná 
jednotka EA a vypouštěcí kohout. Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 budou 
osazeny ve výklencích na chodbách. 

Materiálem potrubí vnitřního vodovodu budou u potrubí pitné vody třívrstvé trubky 
z PP-RCT s čedičovými vlákny a u požárního vodovodu trubky ocelové závitové 
pozinkované.  
 
Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových 
ohřívačích umístěných v kotelně v 1.NP. Každý z ohřívačů bude mít objem 500 l, aby byla 
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pokryta odběrová špička, ve které se, podle sdělení investora, sprchuje 20 osob. Do topné 
vložky těchto ohřívačů bude přivedena otopná voda ze speciálních vnitřních VZT jednotek, 
které přednostně využijí teplo z chladivového sytému na ohřev vody (požadavek investora).  

Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném 
výkonu 75,0 kW. Jako záložní zdroj tepla budou v ohřívačích vody osazeny elektrické topné 
vložky, každá o výkonu 6,6 kW. Rozvod teplé vody bude opatřen cirkulačním potrubím. 
Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním čerpadlem. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 

Nucené větrání bude řešeno pro šatny a technické zázemí v 1.NP, kanceláře, řídicí sály 
i technologické místnosti, převážně umístěné v 2.NP. Větrání bude rozděleno do funkčních 
celků objektu, a to podle druhu potřebného větrání a dispozice objektu. V řídicích 
(dispečerských) sálech budou výdechy nuceného větrání a chlazení usměrněny tak, aby 
zaměstnanci v sálech nepociťovali proud chladného vzduchu, který by na ně byl namířen a 
který by vnímali jako průvan, se všemi následnými negativními dopady na jejich zdraví.  

Větrání šaten zajistí odvedení nežádoucích pachů ze skřínek a odvedení vlhkosti 
z umýváren. Technologické větrání bude zajišťovat minimální provětrání prostoru a 
hygienické provětrání pro zajištění dávky vzduchu pro obsluhu. Další zařízení budou 
obsluhovat jednotlivá patra obsahující řídicí sály, kanceláře a hygienická zázemí. Tato 
zařízení budou zajišťovat dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro pracovníky řídicích sálu a 
kanceláří.  

Jako teplonosné medium pro VZT jednotky je uvažováno s teplou vodou vyráběnou 
plynovými kotly. Chlazení bude zajištěno systémy přímého chlazení – samostatné zdroje pro 
každou VZT jednotku (principiálně se jedná o TČ vzduch/vzduch s předáváním chladu do 
přívodního vzduchu jednotlivých VZT jednotek).  

Vlhčení bude zajištěno pomocí elektrických parních vyvíječů umístěných v blízkosti 
dané VZT jednotky ve strojovně VZT. 

Vybrané systémy pro chlazení technologických zařízení budou navrženy v tzv. 
třítrubkovém provedení, které umožňuje předávání tepla vzniklé chlazením technologických 
prostor mezi jednotlivými vnitřními jednotkami (tzn. v podstatě současné chlazení i topení). 
Toto teplo v systému nebude použito na vytápění jiných prostor, ani nebude standardně 
mařeno "vyfouknutím" do venkovního prostředí přes venkovní kondenzační jednotky, 
ale bude využito speciálními vnitřními jednotkami osazenými v systému přímého chlazení pro 
ohřev teplé vody.  

Pro případ výpadku provozu výše uvedeného systému budou do nádrží teplé vody 
instalovány elektrické patrony, které budou v provozu pouze při havarijním stavu VRV 
systému nebo v případě nutnosti krátkodobé zkoušky funkčnosti el. ohřevu. Vše bude řízeno 
nadřazeným systémem MaR. 
 
Vytápění 

Zdroj tepla bude plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o výkonu 270kW. 
Plynová kotelna bude připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické 
jednotky. Ohřev teplé vody bude realizován pomocí rekuperace tepla ze systému VRV a jako 
bivalentní zdroj bude sloužit elektrická energie v podobě elektrických topných tyčí.  
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Základní napájení nové budovy CDP bude z nového energocentra SO02  
s 2 transformátory 22/0,4kV. SO 02 bude dále obsahovat 2x dynamickou UPS (DRUPS).  
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Napájení stávajícího CDP bude provedeno z nového energocentra (EGC) v obj. SO13. 
Kabeláž bude položena do stávající rozvodny nn, přičemž v objektu stávajícího CDP bude 
rozvodna nn rozšířena.  

Pro napájení nové budovy CDP budou z rozvodny nn EGC položeny v samostatné 
trase v zemi 3 samostatné skupiny napájecích kabelů. První skupina, bezvýpadková napájecí 
větev „A“ v samostatné kabelové skupině (jde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy 
skříní části „A“ v místnosti „A“, druhá skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně 
do druhé místnosti pro větev „B“. Další přívod bude pouze pro napájení požárního rozváděče 
RPO, uložen též samostatně a požárně oddělen. Přívod pro RPO bude ukončen v samostatné 
místnosti pro požární rozváděč RPO. Instalace budovy bude z rozváděčové skupiny napájené 
z obou větví A, B, která je vytvořena sloučením obou přívodů pomocí přepínaných stykačů 
v hlavním rozváděči instalace ve 2.NP.  Hlavní rozvodny „A“, „B“, RPO, budou ve 2.NP 
s napojením přes kabelovou místnost v 1.NP.  

Všechny kabely do nové budovy CDP budou zataženy přes venkovní kabelovodnou 
šachtu do objektu a ukončeny v rozváděčích výše uvedených skupin. 
Rozváděče typu „A“ a „B“ budou redundantně napájet základní technologie v nové budově, 
napájení bude plně bezvýpadkové, na úrovni UPS zdrojů. Kabeláž z obou větví bude zatažena 
do technologických rozváděčů tj. rozváděče v místnostech pro zabezpečovací, sdělovací a 
další vybraná zařízení, která vyžadují vysokou spolehlivost provozu bez výpadku na úrovni 
UPS. 

Rozváděč R-PO v 2.NP bude napájet pouze požárně bezpečnostní zařízení. 
Rozváděč RPO a skupiny „AB“ budou zálohovány, avšak s krátkou prodlevou napájení, tj. do 
doby než přepne stykačová kombinace v Rinst ve 2.NP. Napájení stavební elektroinstalace a 
stavební technologie (VZT, CHL, UTO, ZTI, aj.) bude z této skupiny „AB“. 

Rozvody uvnitř budovy budou uloženy převážně nad podhledy; vertikální hlavní 
páteřní rozvod a horizontální na chodbách budou na kabelových lávkách, podružný rozvod 
pak v ocelodrátěných otevřených kabelových žlabech. Svody do stěn k přístrojům a zařízením 
(spínačům, zásuvkám a dalším spotřebičům) budou ve stěnách pod omítkou či v trubkách 
v sádrokartonu. Kabely pro zásuvkový rozvod budou řešeny obdobně. Kabely budou uloženy 
odděleně (odstíněny) od rozvodů strukturované kabeláže, EPS, MaR a dalších sdělovacích i 
zabezpečovacích. Prostupy kabelů požárními stěnami budou pečlivě obezděny, společné trasy 
utěsněny vhodnou požární pěnou s dostatečnou odolností a atestem proti požáru. 
V jednotlivých podlažích jsou uvažovány patrové rozváděče, pro stavební EI typu „AB“. 
Jednotlivé patrové a další podružné rozváděče budou oceloplechové, v provedení a rozměrech 
splňujících požadavky na náplň a umístění. 
Hlavní rozváděče budou skříňového provedení.  
Pro požární zabezpečení objektu je požadováno napájet s dobou zálohy provozu: 

- požární větrání únik. cest  
- evakuační výtah  
- nouzové únikové osvětlení  
- a další, v PBŘ specifikovaná zařízení 

Zařízení požárního větrání bude spouštěno od povelu ústředny EPS. Provozní stavy 
včetně poruch na záložním zdroji DA + rotační UPS budou signalizovány do ústředny EPS a 
taktéž do ústředny měření a regulace (MaR). Rozváděč požárního zabezpečení objektu bude 
napojen tak, aby i při odpojení ostatních zařízení v objektu bylo požární větrání, nouzové 
únikové osvětlení a evakuační výtah funkční po dobu stanovenou PBŘ. Veškeré kabelové 
rozvody pro požární zabezpečení objektu budou v ohniodolném provedení s atestovanou 
dobou funkčnosti min. 60´ (ČSN IEC 60331). Nosné konstrukce včetně příslušenství pro 
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uložení ohniodolných kabelů budou normové s atestem na funkčnost a výdrž při požáru. 
Budou dodrženy poloměry ohybu těchto kabelů, kabely budou uloženy odlehčeny v tahu.  
Současně budou základní napájecí kabely pro zabezpečovací dopravní technologii též 
v ohniodolném provedení s odolností min. 60´.   
Kabely v prostorách s požárním rizikem při úniku osob budou v provedení retardujícími oheň, 
bez škodlivých zplodin, blíže bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Od hlavního jištění v napájecích rozváděčích bude do místnosti recepce zatažen 
ovládací kabel a zde instalováno prosklené vypínací tlačítko pro central stop napájení. Tímto 
vypínačem však nebude omezeno napájení zařízení pro požární zabezpečení a strategická 
technologie infrastruktury (bude dořešeno v rámci PBŘ)! V souladu s požadavky normy ČSN 
73 0802/73 0804/73 0848 musí být možné odpojit objekt CDP Přerov od elektrické energie. 
Drážní objekty a zejména CDP mají specifickou funkci a vypínání přívodů elektrické energie 
do nich se musí provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti u osobní i nákladní 
dopravy. 

Pro zajištění ochrany rozvodů před přepětím bude instalována přepěťová ochrana 
v rozsahu dle ČSN. Ve vstupním poli hlavního rozváděče bude instalována ochrana 1. a 2. 
stupně, v jednotlivých podružných rozvodnicích budou znovu ochrany 2. stupně. Zásuvkové 
obvody pro počítače budou opatřeny přepěťovou ochranou 3. stupně. Bude přeřešen i 
hromosvod sousedící budovy. 

S ohledem na projektované vybavení budovy (centrální řízení železniční dopravy) a 
požadavky ČSN 62305, ČSN P IEC/TS 61 312-2 na úroveň ochrany před účinky atmosférické 
elektřiny, se předpokládá LPL I, objekt bude chráněn vytvořením Faradayovy klece a 
vhodným připojením a úpravou na sousedním objektu CDP. Uzemňovací propoje Fe 80mm2 
(d=10mm) v budově budou navrženy tak, aby jejich poloha byla v max. odstupu od vnitřních 
zařízení rozvodů nn a zejména rozvodů datové techniky v okolí fasády.  

Uzemnění objektu využije připojení na armovací, dostatečně provařené, koše 
velkoplošných základových pilot. Na tyto koše budou připojeny obvodové zemnicí pásky 
FeZn 30/4. Pásky budou uloženy svisle ve výkopu v předepsané hloubce po obvodu objektu. 
Jímací soustava na střeše bude s oky max. 5x5m, bude doplněna oddálenými jímacími tyčemi 
pro vzduchotechnická a další sdělovací zařízení na střeše. 

Od uzemněné ochranné přípojnice budou hvězdicově přizemněny kovové rošty 
v jednotlivých podlažích, hlavní rozváděče, stoupací vedení s rozváděči na patrech, sdělovací, 
zabezpečovací zařízení v technologických podlažích. Na hvězdicový uzemňovací rozvod z hl. 
ochranné přípojnice v přízemí bude připojeno kovové zařízení VZT, ÚTO, ZTI, aj..  
V rámci stavební části navržené antistatické podlahy budou přizemněny na patrové ochranné 
přípojnice, které budou v místnostech s rozváděči nn. 

Osvětlení v budově CDP bude řešeno svítidly s LED zdroji dle ČSN EN 12 464-1, 
přičemž napájení bude zálohované.  

Únikové cesty budou doplněny nouzovými svítidly. Nouzové únikové osvětlení bude 
řešeno jednak svítidly s piktogramy (v předepsané výšce) ukazujícími směr úniku a 
doplňujícími protipanickými svítidly.  

Pro osvětlení dispečerských sálů budou vybrána světelně co nejkvalitnější svítidla 
nepřímo svítící, s možností manuální či automatické regulace jasu. 
 
Energetická bilance  

Stávající příkon CDP:   
Pi = 450kW, Ps = 350kW 

Nový příkon – nová budova CDP 
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Pi = 1198kW, Ps = 1017kW 

Ostatní odběry  
Pi = 35kW, Ps = 23 kW 

Roční spotřeba celkem 7335 MWh/rok 
 
Plynové spotřebiče 
Plynový kondenzační kotel (1 ks)  90 kW   max. 9,52 m3/h    

Plynové kondenzační kotle (3 ks)  270 kW max. 28,6 m3/h 

Roční spotřeba plynu je 805 MWh/rok = 92 000 m3 (účinnost výroby 90%, výhřevnost 35050 
kJ/m3). 

Plynové kondenzační kotle budou tvořit kaskádu a budou umístěné v kotelně III. 
kategorie podle ČSN 07 0703. Odkouření kotlů bude provedeno do společného komínového 
průduchu vedoucího uvnitř dispozice objektu (požadavek na umístění komínového tělesa do 
dispozice) a vyústěného na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT. Komín bude 
převyšovat atiku střechy min. o 1,0 m podle ČSN 73 4201. 
 
Domovní plynovod 

 Plynovodní přípojka zůstává stávající. Hlavní uzávěr plynu, plynoměr pro obě budovy 
a regulátor tlaku pro stávající budovu budou umístěny ve skříni na hranici pozemku. 
 
Vnější domovní plynovod  

Do nové budovy bude veden nový středotlaký domovní plynovod vedený zčásti 
souběžně se stávajícím nízkotlakým domovním plynovodem pro stávající budovu. Navržené 
řešení je zvoleno z důvodu zachování stávajícího nízkotlakého přívodu plynu do kotelny ve 
stávající budově (z důvodu zachování objemu plynu v potrubí jako akumulačního prostoru).  

Regulátor tlaku pro stávající budovu bude tedy osazen ve skříni HUP a regulátor tlaku 
pro novou budovu (přístavbu) bude osazen v samostatné skříni v prostoru před novou 
budovou. Za regulátorem bude pokračovat nízkotlaký vnější plynovod do nové budovy. 
Potrubí bude v zemi uloženo postupem uvedeným v manuálu výrobce, na pískovém podsypu 
tloušťky min. 100 mm a obsypáno pískem do výše min. 200 mm nad vrch trubky. Ve výši 400 
mm nad vrchem potrubí bude ve výkopu uložena výstražná fólie. 

Potrubí vnějšího domovního plynovodu bude uloženo v zemi pod terénem s odstupem 
min. 1 m od základů budov a provedeno z PE 100.  
 
Vnitřní domovní plynovod 

Plynovodní potrubí uvnitř nové budovy (přístavby) bude ocelové se svařovanými spoji 
a bude vedeno volně podél stěn a pod stropem skladu MTZ, chodby a kotelny. Prostupy 
potrubí stěnami budou opatřeny chráničkami. Na přívodu plynu do kotelny bude v chodbě 
vedle dveří do kotelny osazen hlavní uzávěr kotelny - kulový kohout s ručním ovládáním a 
automatický havarijní ventil. Havarijní ventil uzavře přívod plynu, pokud detekční systém 
v kotelně zaznamená: 
- únik plynu v kotelně (při 10% dolní meze výbušnosti); 
- stoupnutí teploty vzduchu v kotelně na 45 °C; 
- zaplavení kotelny; 
- výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace (oxid uhelnatý). 
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Havarijní ventil se uzavře také při vypnutí elektrického proudu. Uzavření havarijního ventilu 
při ostatních havarijních stavech bude navrženo, pokud zařízení kotelny nebude moci být 
odstaveno z provozu automaticky jiným způsobem. Otevření havarijního ventilu bude pouze 
ruční. 
Detekční systém bude rovněž opticky a zvukově signalizovat výše uvedené závady. 
Plynovod v kotelně bude opatřen ocelovým potrubím pro odvzdušnění a odplynění 
spojovaným svařováním, opatřeným dvěma kulovými kohouty a vedeným volně podél stěn, 
pod stropem a po fasádě nad střechu budovy. Dále budou v kotelně osazeny vzorkovací 
kohouty s předřazeným kulovým kohoutem a ukazovací tlakoměr o průměru 160 mm třídy 
přesnosti 1,6%. Před každým kotlem bude osazen kulový kohout. Případná hadice pro 
připojení kotle musí být odolná proti teplotě nejméně 650 °C po dobu 30 min.  
Plynovod bude proveden a zkoušen podle ČSN EN 1775, ČSN 07 0703 a TPG 704 01. Musí 
být dodrženy TPG 800 03, zásady bezpečnosti práce a po skončení montáže zpracována 
výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405. 
 
SO 02 Energocentrum 

Stávající trafostanice umístěná v areálu OŘ je pro uvažovaný rozsah rozšíření areálu 
CDP kapacitně nedostatečná, totéž platí i pro záložní zdroj stávající budovy CDP.    

Je navržen nový jednopodlažní objekt, zhruba obdélníkového půdorysu, o rozměrech 
24,10x18,86m a výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 7,0m nad UT. Součástí energocentra 
jsou zařízení zajišťující zásobování areálu elektrickou energií – transformátory, tlumivky, 
rozvaděče NN a VN, umístěné v účelových místnostech. Objekt je také určen pro uložení 
dvojice dynamických UPS, zajišťující napájení CDP v případě výpadku elektřiny. 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby této zprávy a část E. Doklady.  
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí vedená v sádrokartonových krytech u 
stěn. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. 
Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. V atikách střech budou 
zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební části. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 

VZT systémy budou zajišťovat nucené větrání prostor energocentra pro odvod tepelné 
zátěže. 

Pro prostory skladů pohonných hmot bude navrženo podtlakové provozní a havarijní 
větrání dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  
Větrání a přívod spalovacího vzduchu do prostor dieselagregátu bude součástí profesní 
dodávky technologie. 

Tepelná zátěž v místnosti akumulátorovny bude odvedena systémem celoročního 
chlazení typu SPLIT. 

Veškeré vzduchovody v exteriéru budou opatřeny tepelně-protihlukovou izolací tl. 100 
mm s oplechováním.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-bezpečnostního řešení 
vyžadované, budou izolované protipožární izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. 

Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného hluku a vibrací do obsluhovaných 
prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy tlumiče hluku a využívá se zvukově izolačních 
hadic typu sonoflex pro napojení koncových elementů – potrubí musí být protihlukově 
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izolováno min. za tyto tlumiče směrem od VZT jednotky, pokud na výkrese nebude uvedeno 
jinak (výjimku tvoří např. stoupací potrubí VZT – zde protihluková izolace celoplošně bez 
ohledu na umístění tlumičů hluku).  

Všechny odvodní a přívodní koncové elementy budou dopojeny zvukově izolační 
ohebnou hadicí přes ruční těsnou regulační klapku daného průměru, která bude osazena na 
nástavci na potrubí.  

Profese VZT v rámci šéfmontáže provede zaregulování systému a nastavení 
konkrétních množství vzduchu např. Prandtlovou trubicí včetně korekce pro MaR – 
šéfmontáž je dodávkou VZT jednotek. 
 
Vytápění 

Zdroj tepla je elektrické přímotopné vytápění pro zajištění temperace objektu. 

Příkon Pi = 20 kW (temperace) 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Tato část řeší vnitřní elektroinstalaci, osvětlení a hromosvod objektu SO 02, který je 
určen pro instalaci zdrojů základního napájení (dvě trafostanice 1600kVA) a dva záložní 
zdroje elektrické energie (2x 1500kVA). Součástí elektroinstalace je i rozvodnice pro 
osvětlení. 

V samostatném objektu SO 02, určeném pro umístění transformátorů vn/nn a 
náhradních zdrojů (dynamické UPS – DUPS), bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními 
LED svítidly umístěnými převážně na stěnách. Nad výstupními dveřmi z místností rozvoden a 
záložních zdrojů bude navíc nouzové únikové svítidlo s vlastním akumulátorem pro 
překlenutí do startu generátoru. Ovládání osvětlení bude místní, spínači u vstupů.  

V místnostech rozvoden vn/nn budou jednofázové a trojfázové zásuvky pro servisní 
práce. 

Nad vstupy zvenčí a nad místem pro stáčení PHM budou nástěnná svítidla. Rozvody 
v objektu budou kabely uloženými pevně na povrchu betonových stěn. 

Pro temperaci vnitřních prostor SO 02 budou osazena nástěnná elektrická přímotopná 
tělesa, popř. bude temperace navíc zajištěna i v rámci vybavení dieselgenerátoru DUPS a 
rozváděče nn. Pro větrání prostor technologie budou zajištěny vývody k větracím a chladicím 
jednotkám, stav jisticích prvků bude signalizován do ústředny MaR.        

Elektroinstalace objektu bude napájena ze samostatného nástěnného rozváděče, který 
bude napojen z rozváděče pro náhradní zdroj (PS 35). U vstupů do objektu budou instalována 
prosklená tlačítka Central stop.  

Objekt bude opatřen mřížovou jímací soustavou s min. 6 svody (nutno ověřit ochranné 
úhly od sousedních objektů), s uzemněním v rozsahu dle ČSN.  

Uzemnění bude řešeno základovým zemničem rozšířeným o ekvipotenciální prahy  
a s přídavnými zemnicími tyčemi. Detaily budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD, 
dle výsledků změřeného zemního odporu a na základě způsobu provedení založení objektu. 

Příkony: Pi= 30kW, Ps= 18kW 
 
(SO 03 – neobsazeno) 
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SO 04 Novostavba garáží 
Pro potřeby parkování služebních vozidel areálu OŘ slouží stávající jednopodlažní 

zděná budova, stojící v prostoru uvažovaném pro areál nové budovy CDP. Objekt je určen k 
demolici.  

Je navržen nový jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, o rozměrech 
28,0x12,5m a výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 6,5m nad UT. Objekt je určen pro kryté 
parkování nákladních nebo osobních automobilů. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby a část E. Doklady. 
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provedená z PP HT a vedená volně 
podél stěn. Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. V atikách střech 
budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební části. 
 
Vzduchotechnika 

VZT systém bude zajišťovat odvětrání výfukových plynů z prostoru garáže pomocí 
potrubního ventilátoru spouštěného na čidlo CO.  

Pro výpočet větrání garáže bylo použito údajů o produkci oxidu uhelnatého. Jako zdroj 
CO jsou uvažována parkující vozidla. Zařízení je uvažováno jako nucené podtlakové. Přívod 
vzduchu je zajištěn přes neuzavíratelné protidešťové žaluzie z venkovního prostředí. Výfuk 
znehodnoceného vzduchu bude veden na střechu objektu. Sání a výfuky jsou koncipovány 
tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu při respektování provozu 
okolo objektu. Jako koncové elementy pro výfuk budou sloužit výfukové tvarovky VZT 
potrubí opatřené pletivem zabraňujícím vlétnutí ptactva.  

Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného hluku a vibrací do obsluhovaných 
prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy tlumiče hluku a využívá se zvukově izolačních 
hadic typu sonoflex– potrubí musí být protihlukově izolováno min. za tyto tlumiče směrem od 
VZT jednotky, pokud na výkrese nebude uvedeno jinak. 

Součástí dodávky ventilátoru budou i tepelné termistorové ochrany motoru 
(vyhodnocovací relé je vždy dodávkou MaR) a tlumicí manžety. Profese VZT v rámci 
šéfmontáže provede zaregulování systému a nastavení konkrétních množství vzduchu např. 
Prandtlovou trubicí včetně korekce pro MaR – šéfmontáž je dodávkou VZT jednotek.  

Všechny odvodní koncové elementy budou napojeny napřímo do pozinkovaných 
potrubí. Regulace bude uvažována přes ruční těsnou regulační klapku daného rozměru, nebo 
regulací na koncovém elementu. 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Tato část řeší vnitřní elektroinstalaci, osvětlení a hromosvod objektu SO 04, který je 
určen pro kryté parkování až 6ks malých nákladních vozidel.  

V objektu nových garáží bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED svítidly 
zavěšenými v liniích mezi vozidly podél. Nad výstupními dveřmi z garáží budou navíc 
nouzová úniková svítidla s vlastním akumulátorem.  

Objekt bude napájen z nn rozvodu OŘ OC SEE, tj. z nn rozváděče ve stávající 
transformovně TS8. Na fasádě objektu bude v rámci rozvodů nn osazena kabelová přípojková 
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skříň, ze které bude napájen vnitřní rozváděč elektroinstalace garáží. Ovládání osvětlení bude 
místní, spínači u vstupů. Uvnitř garáží vedle vrat budou jednofázové a trojfázové zásuvky. 

Konstrukce objektu bude ocelová, opláštěná sendvičovými PUR panely, střecha ze 
sendvičových panelů. Nosné pilíře budou využity jako náhodné svody, na hřebeni sedlové 
střechy budou instalovány tyčové jímače a vnější lomy budou doplněny též kratšími jímači. 
Svody budou připojeny na vertikální ocelové profily.  

Uzemnění bude řešeno základovým zemničem rozšířeným o přídavné zemnicí tyče. 
Detaily budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD dle výsledků změřeného zemního odporu a 
na základě způsobu provedení založení objektu. Objekt nebude vytápěn.  

Příkony: Pi= 12kW, Ps= 4kW 
 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potřebné pro stavební 
propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (nová budova CDP) a stavební 
úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 a CDP_2. 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech 
podlažích. Silové napojení těchto pracovišť v CDP_1 bude v rámci celkového přepojení 
napájení na SO 02 Energocentrum. 

Jedná o převedení a propojení kabeláže zab.zař. a sděl.zař. Stavební úpravy budou 
zahrnovat demontáže a zpětné montáže, případně úpravy stávajících podhledů. Dále pak 
prostupy konstrukcemi včetně jejich protipožárního utěsnění. 

Pro další možné kabelové propojení CDP_1 a CDP_2 je navržen venkovní kabelovod 
SO 41. Ten bude ukončen u budovy CDP_1 v místě, kde je situována kabelová místnost pro 
sdělovací zařízení. V rámci SO 05 bude v této kabelové místnosti vedle stávající kabelové 
šachty vybudována nová kabelová šachta. Z ní bude možno pomocí kabelových roštů přivádět 
sdělovací kabely jak z hlavního kabelovodu podél kolejiště, tak ze sdělovací místnosti ve 2. 
NP CDP_1.  

Stavebně bude nutno vybourat část stávající podlahy a provést výkop na úroveň dna 
stávající kabelové šachty. Po vybetonování nové kabelové šachty a jejím zásypu bude podlaha 
kolem nové šachty uvedena do původního stavu. 

Stavební úpravy v CDP_1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
místností z CDP_1 do CDP_2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v 
rámci samostatných akcí. 
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 

V rámci budované silnoproudé technologie pro napájení nového energocentra pro 
novou budovu a úpravu stávajícího objektu CDP, je nutno zvýšit spolehlivost napájení 
objektu CDP ze stávajícího rozvodu VN 22 kV.  

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) tak, aby vyhovovaly novému napojení 
rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude jednat především o úpravu prostupů kabelových 
vedení VN a NN do objektu, případně drobné úpravy kabelovodů v objektu.   

Stávající nn vývody do původního objektu CDP budou odpojeny. Nově budou 
vyvedeny NN rozvody pro napájení dobíjecích stanic pro elektromobily. 
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D.2.2.2 Demolice, příprava území 

SO 07 Demolice a příprava území 
V rámci tohoto objektu je navržena demolice všech stávajících objektů vč. 

základových konstrukcí pod terénem, případně odvoz využitelných objektů (kontejner 
náhradního zdroje a 6ks plechových garáží, které budou opětovně použity v nově navržené 
poloze), odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch z panelů, náletových dřevin 
(keře, stromy s průměrem kmene do cca 20 cm) a demontáž stávajícího oplocení. 

V prostoru uvažovaném k výstavbě a rozšíření areálu CDP se nachází zděná budova 
(objekt garáží), v blízkosti stávajícího vjezdu stojí sestava z mobilních staveništních buněk 
(stavby bez parc. č.). Na volné ploše v blízkosti kolejiště stála další zděná budova, která byla 
nedávno odstraněna těsně pod úroveň terénu. Odstranění ponechaných základů této budovy je 
také součástí SO 07 Demolice a příprava území.  

V rámci přípravy území dojde k vykácení dřevin rostoucích na ploše záměru. 
V současnosti zde evidujeme 37 solitérních stromů, z toho 18 splňujících kritéria, kdy je 
nutné žádat o povolení ke kácení, a 966 m2 zapojených porostů dřevin. 
 
D.2.2.3 Drobná architektura a oplocení 

SO 08 Oplocení areálu CDP 
Rozvojová plocha pro rozšíření areálu CDP je částečně oplocena. Stávající oplocení 

bude odstraněno (viz SO 07 Demolice a příprava území). 
Nové oplocení je rozděleno na dvě bezpečnostní zóny: 

1) Bezpečnostní zóna obsahuje: parkoviště pro zaměstnance, relaxační venkovní plochy (vč. 
multifunkčního hřiště)  
2) Bezpečnostní zóna obsahuje: stávající budovu CDP, energocentrum a nový SO 01 Nová 
budova CDP 
 
SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola 

Náhradní výsadba za kácené dřeviny, v rámci tohoto objektu, bude řešena až na 
základě povolení ke kácení, kdy, v případě požadavku orgánu ochrany přírody, může být 
uložena povinnost náhradní výsadby za kácené dřeviny.  

Cílem sadových úprav je vytvoření příjemného prostředí v okolí navrženého objektu a 
případné pohledové odclonění okolních objektů (stávající řadové garáže, utilitární objekty 
areálu OŘ).  

Čisté terénní úpravy spočívají ve finální modelaci terénu a navezení kvalitní zeminy 
na plochy určené k zatravnění. Travní směs je uvažována parková. Okrasná výsadba se bude 
týkat zastoupení stromovitých druhů, které odpovídají stanovištním podmínkám dané lokality. 
Navržené druhy dřevin budou upřesněny v dalším stupni PD, i s ohledem na potenciální 
přirozenou vegetaci. 
 
(SO 10 – neobsazeno) 
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  
 
Elektrická energie 
 

Nová budova CDP 
Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Technologie zabzař 

 
960 0,5 480 

Technologie sdělzař 
 

216 0,5 108 
Technologie data 

 
240 0,6 144 

ZTI 
 

2 0,5 1 
VZT 

 
91 

 
53 

CHL, vlhčení 
 

764 
 

343 
ÚTO elektrické 

 
25 0,6 15 

 
ÚTO technologie 

 
10 0,6 6 

 
Výtahy 

 
19 0,5 9,5 

 
Elektroinstalace (osv. zásuvky atp.)     190 0,45 85,5 

 
CELKEM 

 
2517 

 
1245 

 
      Vzájemná soudobost zařízení 

 
1245 0,85 1058,25 

 
      
Ostatní spotřeby 

     
Energocentrum 

 
30 0,6 18 

Osvětlení areálu 
 

10 1 10 

    
Stávající budova CDP 

Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Plánovaný stav 450 

 
350 

Technologie rozšířené kuchyně 70 0,5 35 

   
SOUČET SPOTŘEB  

 
1355 

 
1471,25 

Nová budova CDP - zálohovaná síť 
Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Technologie zabzař 

 
960 0,5 480 

Technologie sdělzař 
 

216 0,5 108 
Technologie data 

 
240 0,6 144 

ZTI 
 

2 0,5 1 
VZT 

 
76 

 
38 

CHL, vlhčení 
 

620 
 

310 
ÚTO elektrické 

 
25 0,6 15 

ÚTO technologie 
 

10 0,6 6 
Výtahy 

 
19 0,5 9,5 



48 

 

Elektroinstalace (osv. zásuvky atp.)     190 0,45 85,5 

CELKEM 
 

2358 
 

1197 

     
Vzájemná soudobost zařízení 

 
1197 0,85 1017,45 

     
Ostatní spotřeby 

    
Energocentrum 

 
30 0,6 18 

Osvětlení areálu CDP 
 

5 1 5 

    
Stávající budova CDP 

Druh odběru Pi (kW) ß Ps (kW) 
Plánovaný stav 

  
350 

Technologie rozšířené kuchyně 10 0,5 5 

   
SOUČET SPOTŘEB (kW)  

- 
 1395,5 

ROČNÍ SPOTŘEBA 
CELKEM  7335 MWh/rok 
 
SO 01 Nová budova CDP 

Zdrojem tepla bude plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli.  
Potřeba výkonu a tepla:  
  VZT 210kW → 2340 GJ/rok → 650 MWh/rok 
  ÚT   60kW →   558 GJ/rok → 155 MWh/rok 
  --------------------------------- 
  celkem:         2898 GJ/rok = 805 MWh/rok 
 
Plynová kotelna o výkonu 270 kW (3x kotel 90 kW) 
Spotřeba plynu   maximální 28,6 m3/h 
      minimální 2,57  m3/h  
Roční spotřeba plynu je 805 MWh/rok = 92 000 m3 (účinnost výroby 90%, výhřevnost 35 
050kJ/m3); z toho v zimě 565 MWh/rok a v létě 240 MWh/rok. 
 
Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových 
ohřívačích umístěných v kotelně v 1.NP. Každý z ohřívačů bude mít objem 500 l, aby byla 
pokryta odběrová špička, ve které se, podle sdělení investora, sprchuje 20 osob. Do topné 
vložky těchto ohřívačů bude přivedena otopná voda ze speciálních vnitřních VZT jednotek, 
které přednostně využijí teplo z chladivového sytému na ohřev vody (požadavek investora). 
Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném výkonu 
75,0 kW. Jako záložní zdroj tepla budou v ohřívačích vody osazeny elektrické topné vložky, 
každá o výkonu 6,6 kW. Rozvod teplé vody bude opatřen cirkulačním potrubím. Cirkulace 
bude nucená zajišťovaná cirkulačním čerpadlem. 
 
SO 02 Energocentrum 

Zdroj tepla elektrické přímotopné vytápění.   
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Potřeba výkonu:  
  ÚT 20kW (temperace) 
=> Elektrické přímotopy v místnostech jako lokální topidla příkon 20kW. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Objekt nebude vytápěn, ani temperován, bez potřeby tepla. 
 
SO 01 Nová budova CDP 

Potřeba vody 

Předpoklad: 175 zaměstnanců, 60 l/zaměstnanec.den 
 
Průměrná denní potřeba vody 175 . 60 = 10 500 l/den 
Maximální denní potřeba vody 10 500 . 1,5 = 15 750 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody 15 750/24 . 1,8 = 1 181 l/h 
Roční potřeba vody 10,5 . 365 = 3 832 m3/rok  
 
Bilance splaškových odpadních vod 

Průměrný denní průtok splaškových vod 175 . 60 = 10 500 l/den 
Maximální denní průtok splaškových vod 10 500 . 1,5 = 15 750 l/den 
Maximální hodinový průtok splaškových vod 10 500/24 . 5,3 = 2 319 l/h 
Roční produkce splaškových vod 10,5 . 365 = 3 832 m3/rok 
 
Výpočtové průtoky 

Výpočtový průtok pitné vody do budovy se podle ČSN 75 5455 předpokládá 6,28 l/s. 
Výpočtový průtok požární vody pro hadicové systémy pro první zásah se předpokládá max. 
3,0 l/s. 

Průtok splaškových odpadních vod z budovy se podle ČSN 75 6760 předpokládá 
10,82 l/s. 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 31,95 l/s. 
 
SO 02 Energocentrum 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 10,3 l/s. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Odtok srážkových povrchových vod ze střechy bude podle ČSN 75 6760 při intenzitě 
deště 300 l/(s.ha) činit 10,5 l/s. 
 
Bilance dešťových vod 

Je stanovena pro oba areály (stávající budova CDP a nová budova CDP) 
hydrotechnickým výpočtem dle norem ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Výpočet byl použit pro 
stanovení pouze retence, bez vlivu vsaku a při celkovém specifickém odtoku 3 l/(s.ha), kdy 
tento představuje odtok Qc = 4,88 l/s, periodicita srážek byla zvolena hodnota p = 0,2 rok-1, 
průměrný koeficient odtoku z odvodňovaných ploch Fí = 0,74, celková odvodňovaná plocha 
A = 1,625 ha. Výpočtem byla jako rozhodující pro návrh srážka s dobou trvání t = 120 min, 
s intenzitou deště i = 15,95 mm/h (dle srážkoměrné stanice Klášterní Hradisko v Olomouci). 
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Při těchto podmínkách byla výpočtem stanovena retence o velikosti 351,0 m3, která bude 
rozdělena do dvou nádrží, viz situační řešení.  
 
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem  

Přebytečný materiál, což bude převážně zemina z výkopů, se bude odvážet na lokality 
trvalých skládek. S přihlédnutím k navrhované technologii těžení materiálu, bude na místa 
skládek volena přeprava silniční dopravou. Přepravní ramena v rámci stavby (střední 
přepravní vzdálenosti), se odhadují cca na 25 km dle zvolené lokality.  

Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci realizace záměru, budou tvořit odpady 
patřící dle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 8/2021 Sb.) do skupiny č. 17 - Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Část vznikajících 
materiálů je možno využít v souladu s výše uvedenými požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo 
na stavbách jiných, při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako 
materiálu, zejména vyhlášky č. 273/2021 Sb., v platném znění. Podrobněji je část odpadů 
řešena v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití veřejných 
komunikačních sítí. Součástí stavby je úprava a doplnění neveřejných (interních) 
komunikačních sítí Správy železnic. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 
K navržené stavbě je bezbariérový přístup. Bezbariérově řešená je i nová budova CDP, 

včetně sociálního zázemí pro imobilní osoby. 
V současnosti CDP Přerov nezaměstnává osoby s omezenou schopností pohybu, ale 

do budoucna je to možné. Mohly by pracovat pouze v kancelářích, ne v dispečerských sálech 
se stupňovitou podlahou. Jejich počet s velkou pravděpodobností nebude větší než 10 osob, 
ale evakuaci v případě požáru je možno zajistit pouze prostřednictvím evakuačního výtahu, 
který je proto v projektu navržen. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení 

Bezpečnost je zajištěna místními požárními a bezpečnostními předpisy – MPBP, které 
vypracuje provozovatel zařízení, a dále příslušnými ČSN a dalšími interními předpisy 
Správy železnic. 
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Ochrana proti úrazu elektrickým proudem je dosažena zajištěním souladu s body 5.2.1 
- vzdáleností, 5.3.1, 5.3.2 – zábranou, 6.1, 6.2 – připojením neživé části ke zpětnému obvodu.  

Dovolené tělesné a dotykové napětí střídavé je zajištěno v souladu s body 9.2.2.1 a 
9.2.2.2 normy EN 50122-1 ed.2 + A1:2011. 
 
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů 
 
D.2.1.1 Inženýrské sítě 

Všechna kabelová vedení mají obalovou izolaci z materiálů na bázi plastů (PVC), 
která je elektrickým izolantem. 

Kabely jsou v zemi uloženy v plastových multikanálech nebo betonových žlabech, 
které chrání izolované kabely, aby nedošlo k jejich poškození při provozu a následnému 
poškození dielektrické odolnosti proti bludným proudům. 
 
D.2.1.2 Potrubní vedení 

Většina objektů potrubního vedení je navrhována z materiálů nepodléhající korozi, 
jedná se o materiály na bázi plastů (PVC, PP). Jedná se tedy o objekty, které speciální 
ochranu před bludnými proudy nevyžadují.  
 Prvky, jež není možno nahradit nekorozivními materiály, budou před účinky bludných 
proudů chráněny pasivní ochranou, která bude spočívat především v jejich vzájemnému 
oddělení – nevytvoření el. článku. 

Výrobky, monolity, nebo silikátové prefabrikáty budou chráněny dostatečnou vrstvou 
– krytím tak, aby životnost těchto prvků byla v požadované délce, krytí bude navrhováno v tl. 
40 mm v kombinaci s izolací. Na objektu ČS bude zhotoven kontrolní měřící bod (KMB) 
vyvedením výztuže na povrch pro možnost měření účinků bludných proudů. Zároveň bude u 
výrobce prefabrikátu požadována zvýšená odolnost proti účinkům bludných proudů samotné 
betonové konstrukce. Takto umístěné objekty, jak čerpací stanice, tak vodoměrné šachty, 
odlučovač lehkých kapalin a podobné další objekty potrubního vedení, budou chráněny 
vodotěsnou izolací s nevodivými vložkami a dále budou chráněny zakrytím ochrannou 
vrstvou z nevodivých materiálů. Pro záměsovou vodu bude použito vody bez obsahu chloridů 
< 0,1 %. Přesnější hodnocení a určení definitivního provedení ochrany proti účinkům 
bludných proudů bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace (DSP). 
 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

SO 01 Nová budova CDP 
SO 02 Energocentrum 
SO 04 Novostavba garáží 

Dle závěrů korozního průzkumu lokality byla zjištěna korozní agresivita z hlediska 
měrných odporů dle ČSN 03 8372 ve stupni č. I – III a z hlediska hustoty proudu v cizím 
proudovém poli ve stupni č. III. Pro tento stupeň korozní agresivity nejsou nutná žádná 
zvláštní opatření proti korozi.  

Vzhledem k tomu že se jedná o stavbu dráhy, postupujeme dle TP 124 – Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací (2008) a při návrhu využíváme primární a sekundární 
ochranná opatření.  

Primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže – minimální tloušťky betonu 
krycí vrstvy pro danou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN 
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EN 206-1 změna 3 a ČD SR 5/7 (S). Krytí výztuže z vnější strany železobetonových 
konstrukcí v přímém styku se zeminou má být minimálně 50 mm – při použití vodotěsných 
izolací lze snížit krytí výztuže na 40 mm. Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení 
vhodného systému ochrany povrchu betonové konstrukce. Používá se impregnace betonu, 
nátěry, nástřiky, folie, izolační pásy, apod. Materiály pro vodotěsné izolace musí vykazovat 
měrný elektrický odpor alespoň 1.1012 Ωm. 

Pro korozní agresivitu stupně III se nenavrhuje požadavek na provaření výztuže. 
 
 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 
 
a) popis stávajícího stavu  
 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

V prostorách stávajícího CDP Přerov jsou umístěny v současném stavu jednotlivé 
dispečerské sály a to včetně vybavení. Jedná se o dispečerské řízení tratí: 

 Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmarovice (mimo) 
 Petrovice u Karviné st. hr. – Ostrava-Svinov 
 Ostrava-Svinov (mimo) - Přerov (mimo) 
 Přerov 
 Česká Třebová (mimo) - Přerov (mimo)  
 Přerov(mimo) – Hrušky (mimo) 
 Lanžhot st. hr. – Břeclav / Hrušky – Brno-Horní Heršpice (mimo) 
 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk st. hr. 
 Cvičný sál 

V budově CDP je zároveň umístěna technologická část od jednotlivých tratí 
vybavených systémem ETCS. Jedná se o traťové úseky: 

 Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmarovice (mimo) 
 Petrovice u Karviné st. hr. – Ostrava-Svinov 
 Ostrava-Svinov (mimo) - Přerov (mimo) 
 Přerov 
 Česká Třebová (mimo) - Přerov (mimo)  
 Přerov(mimo) – Hrušky (mimo) 
 Lanžhot st. hr. – Břeclav / Hrušky – Brno-Horní Heršpice (mimo) 
 Česká Třebová(mimo) - Brno-Maloměřice (mimo) 

V budově CDP Přerov je dále umístěna technologická část SZZ ŽST Přerov 
 
D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 

Stávající sdělovací zařízení je umístěné ve stávajícím objektu CDP Přerov ve 
sdělovacích místnostech. Většina sdělovacího zařízení (optická kabelizace, přenosové 
zařízení, servery, záznamová zařízení apod.) je umístěna ve sdělovací místnosti 2.17 ve 2.NP.  

V každém patře objektu CDP jsou sdělovací místnosti, ve kterých je umístěno zařízení 
strukturované kabeláže pro kancelářské prostory a zařízení sloužící pro provoz 
v dispečerských sálech. 
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Ve stávajícím objektu CDP Přerov je v místnosti 2.18 umístěna i ústředna rádiového 
systému GSM-R. 
 
b) popis navrženého řešení  
 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

Dispečerské sály 
V rámci projednaného technického řešení bude každý dispečerský sál složen z postů 

Traťový dispečer, Operátor železniční dopravy, Záložní dispečer a Provozní dispečer, jejichž 
pracovní stanice budou uspořádány do jednotlivých řad, které budou vzájemně vůči sobě 
stupňovitě uspořádány. 

Dispečerský sál bude dále doplněn i o pracoviště místního traťového dispečera pro 
řízení vedlejších tratí, a to bez požadavku zobrazení těchto tratí na VEZO. 

Pod celým pracovištěm bude dvojitá podlaha pro vedení kabelizace a pracoviště bude 
vybaveno klimatizací na samostatném okruhu. 

V přední části budou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky (VZJ), na kterých 
bude zobrazován reliéf řízené oblasti v potřebném rozsahu a velikosti. Protože je zvolena 
zadní projekce, lze část technologie umístit i do těchto prostor. 

V rámci této DÚR jsou definovány jednotlivé sály, stávající řízené úseky budou do 
nové budovy přeneseny a dosud nezapojené úseky budou v následných stavbách doplňovány 
do CDP Přerov v rámci samostatných staveb DOZ. V rámci jednotlivých řízených oblastí 
dojde buď k obsazení všech pozic, nebo pouze k částečnému obsazení pozic bez plného 
obsazení dle rozsahu řízených oblastí a možnosti řízení v jednotlivých okamžicích 
(předpokládá se i možnost, že v části řízené oblasti nebude zřízeno odpovídající zařízení 
umožňující DOZ). 

 
Pracoviště DŽDC 
Do samostatných místností ve stávající budově CDP budou umístěni dispečeři 

železniční dopravní  cesty. Pracoviště dispečera železniční dopravní cesty (DŽDC) bude 
zajišťovat veškerou diagnostiku zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a bude koordinovat 
kontrolní a opravárenskou činnost jednotlivých složek (SSZT, SEE, ST, TV). Znamená to, že 
DŽDC bude přebírat řešení jakýchkoliv technických náležitostí v daných řízených oblastech, 
tak aby dopravní zaměstnanci nemuseli být školeni v technický náležitostech.  

Pracoviště DŽDC budou vybavena monitory pro 2x monitor diagnostiky (stavová a 
měřící-musí dojít k jejich sloučení, pro celkový přehled bude možné na obou monitorech 
sledovat rozšířenou oblast), 1x monitor diagnostiky systémů s nezabezpečeným přístupem 
(EPS,EZS,EOV,ASHS atd.), 1x zapojovač, 1x monitor diagnostiky ERTMS, 1x 
technologický monitor, 1x kamerový systém. Celkem bude dispečer DŽDC vybaven 
6monitory a jedním zapojovačem. Vzhledem k tomu, je uvažováno s tím, že dispečer má k 
dispozici monitorovou matici 3x2 s možností rozšíření na matici 4x2 pro možnost rozšíření o 
vybrané systémy. Celkem si tato matice vyžádá prostor cca 1,6m s čímž je nutné uvažovat. 

Ve stávající budově budou dispečeři umístěny v místnostech 3.18, 3.19, 4.18, 4.19, 
5.18, 5.19. Jedná se o místnosti, které budou hned v sousedství s dostavbou nové budovy a 
obě budovy budou v těchto patrech propojeny spojovacími krčky pro umožnění rychlého 
přechodu mezi budovami. 

 
Pracoviště D-ETCS 
V samostatné místnosti ve stávajícím CDP Přerov bude jinou stavbou zřízen sál 

dispečerů ETCS (D-ETCS). Z těchto pracovišť budou umožněny veškeré zásahy do systému 
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ETCS včetně administrátorských, které budou možné pouze zde na základě patřičného 
oprávnění, které bude zajištěno prostřednictvím PIK karty. Na tomto pracovišti bude docházet 
i k zadávání jednotlivých provozních dat do systému ETCS. Jedno obslužné pracoviště bude 
tvořeno jedním stolem dispečera s výškově nastavitelnou pracovní plochou a monitorovou 
maticí (4 x 2) monitorů stejných typů o velikosti 21“. Na jednom pracovišti budou řízena 
vždy dvě obslužná pracoviště ETCS (HMI). Na pracoviště budou jiným PS dodány telefonní 
zapojovače s dotykovou obrazovkou v rámci této stavby. 

Jednotlivé stoly budou vybaveny kabelovými kanály a prostupy na pracovní plochu. 
Kabelové kanály budou zavedeny do nově zřízených kabelových pilířů, které jsou zřízeny 
mezi dvojicemi stolů a budou provedeny v rámci této stavby samostatným PS. 

Součástí dodávky a montáže stolů budou dodávky i pracovních křesel pro 24hodinový 
provoz, s opěrkami hlavy a loktů, podnožky a jednotlivé zařizovací předměty v místnosti, 
včetně skříněk. 

Ve stávající budově budou dispečeři umístěny v místnostech 3.20, 4.20, 5.20. 
 

Pracoviště D-INF 
V samostatné místnosti ve stávajícím CDP Přerov bude zřízeno pracoviště 

infrastruktury. Jedná se o rozšířené pracoviště dispečerů železniční dopravní cesty, které bude 
sloužit pro koordinaci jednotlivých výluk a prací na tratích v trakčním obvodu CDP Přerov. 
Toto pracoviště bude v dalším stupni dále nadefinováno a jedná se současně i o prostorovou 
rezervu. 

 
Pracoviště krizového řízení 
V samostatné místnosti ve stávajícím CDP Přerov bude zřízeno pracoviště krizového 

řízení. Jedná se o pracoviště, které bude vybaveno odpovídající technikou, sloužící pro řešení 
mimořádností. Toto pracoviště bude zajišťovat soustředění informací pro rozhodování 
v krizových situacích a bude mít přímé přípojné body do složek integrovaného záchranného 
systému. Samostatné pracoviště je zřízeno především kvůli faktu, že jednotlivé řízené oblasti 
jsou značně rozsáhlé a řešení mimořádností na daném sále by zvyšovalo hluk a narušovalo 
komunikaci dispečerů, kteří nebudou mimořádností přímo zasaženi. Tím by mohla být 
ohrožena bezpečnost i v jiných řízených oblastech. 
 

Záložní sál 
V samostatné místnosti ve stávajícím CDP Přerov bude zřízen záložní sál. Jedná se o 

pracoviště, které bude vybaveno technikou, stejně jako standardní dispečerské sály a bude 
sloužit jako záložní pracoviště pro případy, kdy nebude možné využívat dispečerský sál, např. 
výměny technologií, rozsáhlé výpadky apod. Tento sál bude vybaven také novým 
technologickým zařízením, které bude zřízeno v rámci této stavby. 

 
Technologie RBC 
V rámci této stavby dojde k přesunu jednotlivých RBC/případně k úpravě pro již 

zřízené úseky do CDP Přerov. 
V rámci stavby se předpokládá pouze s tím, že dojde k přemístění, nikoliv rozšíření 

RBC a bude stále uvažován pouze smíšený provoz ETCS na daných tratích: 
 Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmarovice (mimo) 
 Petrovice u Karviné st. hr. – Ostrava-Svinov 
 Ostrava-Svinov (mimo) - Přerov (mimo) 
 Přerov 
 Česká Třebová (mimo) - Přerov (mimo)  



55 

 

 Přerov(mimo) – Hrušky (mimo) 
 Lanžhot st. hr. – Břeclav / Hrušky – Brno-Horní Heršpice (mimo) 
 Česká Třebová(mimo) - Brno-Maloměřice (mimo) 

 
Technologie DOZ 
Technologie DOZ zajišťuje propojení CDP s jednotlivými stanicemi na trati. Toto 

propojení je zprostředkováno pomocí skříní DOZ, jejichž základní rozměry se předpokládají 
700x800m a výška 2 320mm. V této skříni budou umístěny potřebné bridge, huby a křížové 
přepínače v obvyklé sestavě. Zatížení skříní by nemělo překročit 300kg/m2. 

Skříně DOZ budou do CDP umisťovány průběžně v rámci realizace samostatných 
staveb DOZ na jednotlivých traťových úsecích. Předpokládá se, že dojde k osazení nových 
skříní v nové budově CDP a následnému vypnutí skříní ve stávajícím CDP. Skříně budou 
umísťovány v obdobném rozsahu jako nyní. 
 
D.1.2 Sdělovací zařízení včetně DDTS 

S výstavbou nového objektu CDP Přerov je nutné řešit i prostory pro umístění 
sdělovacích, počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a 
centralizovaná úložiště, ať už fyzické nebo virtuální, pro skladování, řízení a šíření údajů a 
informací. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické prostory, které slouží pro zajištění 
provozu aplikací a služeb, poskytovaných prostřednictvím ICT infrastruktury, jsou tyto 
prostory řešeny jako datové centrum (technologická místnost v novém objektu CDP) a 
serverovny (určené pro O22). Základní požadavky na datové centrum jsou specifikovány ve 
standardech, jako například ANSI TIA/EIA 942A a dalších standardech pro komunikaci a 
systémy. Datová centra, ať už velká anebo malá, reflektují schopnost ukládat data a nabízet 
uživatelům výpočetní kapacitu. To shrnuje článek 1 až 4, který definuje nabízené služby mezi 
99.671 % a 99.995 % času (Tier 1–4). Proto musí být spolehlivé, efektivní a škálovatelné, 
a musí zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost provozovaných systémů a aplikací.  

K výše uvedenému je navržena výstavba doplňujících technologií, uspořádání IT 
rozvaděčů a také chlazení těchto prostor. 

Vzhledem k tomu, že samotný objekt není realizován primárně jako datové centrum se 
všemi důsledky, je navržená místnost ve 2.NP na rozhraní tříd Tier 1-2 dle výše uvedené 
normy ANSI TIA/EIA 942A. To znamená, že v tomto ohledu bude DC obsahovat včetně 
základní síťové infrastruktury i redundantní infrastrukturu, která bude mít ochranu proti 
fyzikálním hrozbám a záložní napájení. 
 
PS 21 Úprava a doplnění kabelizace 

V rámci této části se navrhuje nový objekt CDP Přerov napojit na novou sdělovací 
kabelizaci Správy železnic. Nový objekt CDP Přerov se navrhuje připojit optickou a 
metalickou kabelizací. Optické kabely se navrhuje instalovat do ochranných trubek HDPE. 
Navrhuje se nový a stávající objekt připojit samostatně tak, že připojení stávajícího objektu 
zůstane zachováno a pro připojení nového objektu bude zřízena nová kabelová trasa, která 
nebude v souběhu se stávající trasou a zároveň bude provedeno propojení obou objektů do 
kruhové topologie a tím se dosáhne připojení kabelizace dvěma nezávislými vstupy. Nová 
kabelová trasa by měla být propojena přednostně ve směru Břeclav. 

Připojení nového objektu CDP Přerov se navrhuje optickým kabelem 144 vláken a 
propojení obou objektů do kruhové topologie optickým kabelem 144 vláken. Dále se v rámci 
této části navrhuje položit ochranné trubky HDPE a zafouknout optickou kabelizaci pro 
potřeby kamerového systému, PZTS (EZS) a EKV a dalších technologií. Zároveň bude 
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provedeno optické, případně metalické připojení ostatních objektů (energocentrum, vstupní 
brány a další). 
 
PS 22 Datová a sdělovací technologie 

Pro připojení technologie a zařízení na řízených tratích se navrhuje v novém CDP 
Přerov vybudovat novou technologickou datovou síť a datovou síť Intranet v IP/MPLS. Na 
tyto datové sítě budou dispečerské sály, dohledová pracoviště DŽDC a jednotlivé kanceláře 
připojeny vnitřními strukturovanými rozvody. 

Základem technologické datové sítě budou stohovatelné přepínače pracující na vrstvě 
L2 a L3 v IP MPLS. Tyto přepínače budou mezi sebou propojeny metalickými propoji 
2x10GE. Vstupy do přepínačů budou přivedeny z přenosového systému s přenosovou 
rychlostí 10/100GE. Dále budou do přepínačů připojeny jednotlivé GW TÚ a MÚ ústředny. 
Počítá se s rezervou pro připojení jednotlivých serverů pro řízení a dohled nad zařízeními 
z jednotlivých tratí a také s nasazovanými aplikacemi v rámci Správy železnic. Dále 
z přepínačů bude připojena brána pro vstup do telefonní služební sítě pro záložní ovládání 
telefonních zapojovačů na tratích. 

Z přepínačů se navrhují optické kruhy do jednotlivých podlaží po optickém vlákně 
SM, ukončené v optickém rozvaděči (ODF). Dále na páteřní přepínače budou připojeny 
stohovatelné přepínače v objektu náhradního zdroje energie pomocí optického kabelu, a to 
v kruhové topologii. 

Vzhledem k významu CDP Přerov (obou objektů, tedy stávajícího i nového) je 
navržena zdvojená architektura páteřních/přístupových směrovačů, včetně zdvojených 
oddělovacích bran (firewall). Propojení mezi datovou technologickou sítí a sítí intranet se 
navrhuje přes firewall, z důvodů zajištění bezpečnosti při přechodu mezi sítěmi. 
 
PS 23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody 

Náplní této části je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
v novém objektu CDP Přerov. Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem 
strukturované kabeláže. Navrhuje se je provést s použitím komponentů strukturované 
kabeláže (min. třídy 6), kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 a ukončit ve sdružených datových a 
telefonních zásuvkách. Kabely se navrhuje vést v podhledech, po kabelových drátěných 
roštech, dvojitých podlahách a v instalačních lištách vhodných pro rozvody strukturované 
kabeláže. Hlavní trasa na každém podlaží se navrhuje vést po chodbě v podhledu, po 
drátěném kabelovém roštu. Z této hlavní trasy povedou odbočky do jednotlivých místností. 
Z 19“ skříně datových technologií v místnosti technologie ve 2.NP povede páteřní optický 
rozvod do jednotlivých podlaží – 36 vláken SM do každého podlaží. Optické kabely budou 
ukončeny v optických rozvaděčích, umístěných v každém patře v 19“ skříni ve sdělovací 
místnosti.  

V rámci tohoto souboru budou umístěny na jednotlivých podlažích přípojky pro 
základnové stanice pro bezdrátové telefony a přípojky pro přístupové body (access points) 
umožňující pokrytí WiFi signálem (Přístupové body WiFi budou zabezpečeny proti 
neoprávněnému přístupu). 

Do jednotlivých vytipovaných místností se také navrhuje osadit podružné digitální 
hodiny, řízené hodinovým signálem DCF z hlavních hodin umístěných v 19“ skříni ve 
sdělovací místnosti. Na tento páteřní hodinový rozvod budou postupně připojeny i jednotlivé 
dispečerské sály. 
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Uspořádání IT rozvaděčů 

Uspořádání IT rozvaděčů v novém objektu CDP Přerov je navrženo do čtyřech řad, 
které jsou navrženy tak, aby na ně bylo možné umístit klimatizační jednotky (PS 30 
Klimatizace). Do každé řady je možné umístit 20ks IT rozvaděčů a celková kapacita je tedy 
80ks IT rozvaděčů v 19“ provedení o velikosti 800x1000. Díky navrženému konceptu a 
uspořádání IT rozvaděčů není nutné na začátku osadit všechny IT rozvaděče, ale je možné je 
postupně rozšiřovat podle potřeby. 

Dalším prostorem pro osazení IT rozvaděčů v novém objektu CDP Přerov jsou 
chodbové sdělovací místnosti, které slouží pro rozvod strukturované kabeláže v jednotlivých 
patrech do jednotlivých místností a dispečerských sálů. V těchto prostorech bude možné 
osadit 6ks IT rozvaděčů v 19“ provedení o velikosti 800x800 a v případě potřeby je možné 
rozšířit o 2ks IT rozvaděčů v 19“ provedení o velikosti 600x600. 
 
PS 24 EPS (Elektrická požární signalizace) 

Navrhuje se veškeré dispečerské sály včetně jejich zázemí, prostory pro technologii, 
chodby, kancelářské prostory a ostatní prostory vytipované požárním specialistou a 
definované v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) chránit systémem elektrické požární 
signalizace (EPS). 

Ústředna systému EPS bude umístěna v 2. NP, v prostoru místnosti pro technologické 
zázemí (datové centrum). Signalizace stavu požární ústředny bude prováděna pomocí tabel 
ústředny, která budou umístěna v recepci objektu CDP Přerov v místnosti „pult ochrany“ a na 
JPO Přerov HZS Správy železnic a v místnosti dispečerů DŽDC. Tato pracoviště budou 
zároveň vybavena dohledovými pracovišti jednotlivých technologií, s možností ovládání 
systému EPS. Druhé dohledové pracoviště je dáno platnou legislativou. Systém EPS bude 
v případě požáru zároveň ovládat i návazné technologie (např. vzduchotechniku, výtahy a 
další). 

S ohledem na značný rozsah samotného systému EPS, a zároveň na charakter objektu 
CDP Přerov, je nutné přizpůsobit ke zvolené koncepci požární ochrany i organizační a 
pracovní řád. 
 
PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém 

Vzhledem k charakteru nového objektu CDP Přerov se zde navrhuje vybudovat 
systém PZTS (EZS), který zamezí přístupu nekompetentních osob do důležitých 
technologických místností, jakož i zajištění vstupu do objektu před nepovolanými osobami. 

Z výše uvedeného důvodu se navrhuje vybavit vstupy do objektu, technologických 
místností, kanceláře, dispečerské sály, schodiště a jinak důležité prostory magnetickými 
čtečkami karet či jiným adekvátním systémem, který dokáže identifikovat pracovníka a 
současně zdokumentovat jeho příchod a odchod. Systém PZTS (EZS) bude provázán 
s kamerovým systémem, který pomůže vyřešit situace, které nelze řešit binární logikou. 

Zajištění objektu CDP Přerov bude provedeno jako trojstupňové (plášťová ochrana, 
prostorová ochrana, kontrola vstupu). Ústředny PZTS (EZS) v redundantním režimu budou 
umístěny v místnosti pro technologické zázemí (datové centrum) ve 2.NP. Na ústřednu budou 
zapojena čidla: 

 Magnetické kontakty na všech otevíraných částech (okna, dveře) 
 Dveřní moduly 
 Čidla reagující na rozbití skla 
 Prostorová PIR nebo duální čidla (PIR+MW) 
 Kontrola vstupu do objektu (budova CDP Přerov, vjezd do areálu CDP Přerov) 
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 Další podsystémy PZTS (EZS) (docházkový systém, gastro provoz) 
 Perimetrický systém 

Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu 
(okna, dveře atd.) a doplněna o ochranu vnitřních prostorů. 

Perimetrický systém bude sloužit jako vnější obvodová ochrana celého areálu CDP 
Přerov. Perimetrický systém bude umístěn na oplocení a bude detekovat změny na oplocení 
(vibracemi, narušení, poškození) a zároveň bude spolupracovat s kamerovým systém. 
 
PS 26 ASHS 

S ohledem na koncepci nového prostoru a s výhledem do budoucna se navrhuje 
vybudovat systém ASHS. Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) je variantou systému 
SHZ, speciálně navrženou a certifikovanou pro specifické podmínky železničních tratí, tunelů 
apod. Navrhuje se chránit prostory nového technologického zázemí (datové centrum) a dvou 
serveroven ve 2.NP. 
 
PS 27 Kamerový systém 

V návaznosti na předchozí části se navrhuje v novém objektu CDP Přerov sledovat a 
zaznamenávat pohyb ve společných prostorách a v důležitých technologických místnostech 
kamerovým systémem. Stejně tak se navrhuje sledovat a zaznamenávat přilehlý okolní prostor 
objektu CDP Přerov. Kamerovým systémem se navrhuje sledovat: 

 Důležité technologické prostory 
 Společné prostory (vstupní prostor do objektu) včetně vstupů do dispečerských sálů 
 Výtahy (řešeno připojení z rozvaděče výtahu do kamerového systému. Kamery dodány 

v rámci provozního souboru výtahů) 
 Nejbližší okolí objektu CDP Přerov (okolí objektu v návaznosti na systém PZTS/EZS a 

perimetrický systém 
 Přístup k objektu 
 Parkoviště zaměstnanců 
 Širší okolí celého areálu CDP Přerov 

Navrhujeme kamerový systém na bázi IP technologie se záznamovým zařízením 
(kamerovým serverem), který bude umístěn v technologickém zázemí (datové centrum) ve 
2.NP v 19“ stojanovém rozvaděči. Délka záznamu kamerového systému je dána platnou 
legislativou a směrnicemi Správy železnic. Kamery se navrhuje v IP provedení, napájené ze 
sítě 230V nebo z datové sítě LAN pomocí PoE a to v závislosti na umístění a charakteru 
kamery. Dohledové pracoviště kamerového systému bude umístěno v recepci objektu CDP 
Přerov a případně i na pracovišti DŽDC. 

Navrhuje se sjednotit kamerový systém v novém i stávajícím objektu CDP Přerov 
včetně dohledových pracovišť. 
 
PS 28 DDTS ŽDC 

Předmětem této části je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové 
diagnostiky železniční infrastruktury (DDTS ŽDC). Veškeré přenosy a sběr dat budou 
navrženy v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika 
technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění (v současné době 
3.vydání). Systém bude umožňovat jeho případné rozšíření a doplnění v souladu s 
pokračujícími a navazujícími stavbami. 
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Do sítě Ethernet (technologická datová síť) a přes přenosový systém a technologickou 
datovou síť budou z jednotlivých objektů zapojena jednotlivá zařízení (osvětlení, EPS, PZTS 
(EZS), ASHS, jednotlivá měření, měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a 
další TLS dle TS 2/2008-ZSE v platném znění), u kterých bude na výstupu definováno 
dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. Konfigurace systému je navržena jako aplikace 
klient/server. Informace budou přenášeny na integrační server (InS) v CDP Přerov a InS v OŘ 
Brno (Ins Brno Maloměřice). 

Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní 
(RS 232, RS 422, RS 485, M-Bus) a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP 
technologické datové sítě. Data budou pomocí převodníků připojena přes příslušný integrační 
koncentrátor InK, který bude umístěný v rozvaděči RDD v místnosti technologické zázemí 
(datové centrum). 
 
PS 29 Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 

S výstavbou nového objektu CDP a nových technologických prostor se také navrhuje 
provést přesun stávající technologie ze sdělovací místnosti 2.17 (stávající objekt CDP), vyjma 
optické a metalické kabelizace a vybraných aktivních prvků přenosové sítě. 

Zároveň bude nutné provést sjednocení a kompatibilitu u vybraných technologií, aby 
spolupracovali s novými zařízeními v novém objektu CDP Přerov. Stávající sdělovací 
místnost 2.17 zůstane zachována. 

 
PS 30 Klimatizace 

Chlazení IT rozvaděčů je řešeno systémem vnitřních jednotek, které budou pomocí 
chladivového potrubí připojeny k venkovním kondenzačním jednotkám. Jednotka obsahuje 
speciální výměník se dvěma oddělenými chladivovými okruhy. V základním režimu lze ke 
každé jednotce připojit jednu venkovní, ale v případě potřeby zvýšit chladicí výkon, je možné 
dodatečně připojit ještě druhou venkovní chladicí jednotku a chladicí výkon tak navýšit. 

Navrhované chladicí jednotky jsou speciálně navrženy pro montáž na horní kryty IT 
rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách a jsou navrženy pro použití 
jako uzavřená studená ulička s redundancí N+1. Toto řešení nezabírá žádný podlahový 
prostor a není potřeba zdvojenou podlahu pro distribuci chladného vzduchu. Každá 
klimatizační jednotka obsahuje dvojitou vanu kondenzátu z nerezové oceli pod výměníkem 
tepla, která zabrání případné netěsnosti. 

Navržené řešení umožnuje navýšení chladicího výkonu ve stávajícím prostoru bez 
nutnosti jakýchkoli stavebních úprav. 
 
D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT) 

PS 31 DŘT 
V objektu energocentra (EGC) se v každé jeho části navrhuje vybudovat novou 

podřízenou stanici dispečerské řídicí techniky. V rozvodně NN bude v 19“ skříni 
(600x600x2000mm) umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce 
bude připojena rozvodna 22 kV, rozvaděče RZS, rozvaděče RH, rozvaděče ATJ a rotační 
UPS. Z rozvaděče RH budou připojeny do DŘT pouze vybrané signály, ostatní signály budou 
připojeny do systému DDTS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé 
terminály a PLC automaty z rozvodny 22 kV prostřednictvím optické kabelizace, tvořené 2 
vlákny v provedení SM, a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační 
protokol mezi jednotlivými rozvodnami v daném objektu a hlavní telemetrickou jednotkou 
bude IEC 61850. Rozvodna RH, rozvaděče RZS, rozvaděče ATJ a rotační UPS budou 
propojeny s hlavní telemetrickou jednotkou optickými kabely prostřednictvím rozhraní 
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ethernet ModBus. Do technologie DŘT budou připojeny indikace ze systému PZTS a EPS 
(vstup do objektu, alarm, porucha). 

V objektu nové budovy CDP se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici 
dispečerské řídicí techniky. V rozvodně NN v 2.NP bude v 19“ skříni (600x600x2000mm) 
umístěna hlavní telemetrická jednotka. K hlavní telemetrické jednotce bude připojena 
rozvodna NN a napájecí zdroje UNZ pro napájení zab.zař.  

Ve stávajících objektech TS2, TS6 a TS8 dojde k doplnění, po softwarové a 
hardwarové stránce, stávající technologie DŘT z důvodu výměny stávajících diferenciálních 
ochran silnoproudé technologie. 

Hlavní telemetrická jednotky bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat 
protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídicí jednotkou v ED Přerov. 
 
PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT 

V ED Přerov dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena 
parametrizace řídicí jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými 
stanicemi. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového 
vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, 
komunikačních parametrů, úprava a doplnění vizualizačního tabla APEL atd.). 
 
D.1.3.2 Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV 
V objektu energocentra (SO 02), pro napájení nové stavby CDP a stávajícího objektu 

CDP, bude nová rozvodna vn 22kV složena ze dvou redundantních částí. Obě části rozvodny 
vn se začlení do kruhového napájení namísto stávající TS8 a to mezi stávající rozvodnu TS6 a 
TS2. Stávající rozvodna TS8 bude napojena z těchto nových rozvoden paprskovitě dvěma 
přívody. VN rozvodny budou vzduchové, skříňového typu, každá o pěti vývodních polích.  

Pro transformaci se osadí dva olejové transformátory 22/0,4 o výkonu 1600kVA 
v hermetizovaném provedení. Umístěny budou ve dvou samostatných kobkách. 
Transformátory budou v redundantním režimu - paralelní chod se nepředpokládá.  

V transformovně se instalují dvě dekompenzační tlumivky VN 22kV pro kompenzaci 
kapacity vedení 22kV okruhového napájení. V rámci změn topologie LDSž se provedou 
úpravy systému řízení a ochran na navazujících rozvodnách tj. TS2, TS6, TS8  v rozvaděčích 
22kV. 
 
PS 34 Energocentrum, rozvodna nn 0,4kV  

Od obou transformátorů 22/0,4kV budou provedeny kabelové vývody nn do dvou 
oddělených částí rozvodny nn (části A+B) s redundantním provozem. Paralelní chod 
transformátorů se nepředpokládá. Obě části nn rozváděčů bude možno vzájemně podélně 
dělenou přípojnicí propojit a tím napájet celou skupinu ze zvoleného transformátoru. Vývody 
z rozváděče nn budou ve dvojicích tak, aby odstávka (revize, výměna náplně aj.) byla možná 
bez přerušení.  
 
PS 35 Náhradní zdroj elektrické energie  

Pro bez výpadkové napájení nové a stávající technologie v obou částech CDP bude 
instalována dvojice dynamických UPS (DUPS) o výkonu do 1700kVA. Zdroj záložního 
napájení zajistí 100% zálohu transformátorů při výpadku distribuční sítě. Dvojice záložních 
zdrojů v redundantním zapojení (A+B) bude v plně bezvýpadkovém napájení, tj. i při ztrátě 
distribuční sítě nedojde ke zhoršení kvality dodávané elektrické energie.  
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Obě dynamické UPS s vlastními alternátory budou opatřeny vlastními nádržemi PHM, 
s dobou zálohy min. 8 hod..  

Při servisní činnosti na jedné z nich nebude ovlivněna spolehlivost druhé a to včetně 
kvality napájení. Zařízení bude opatřeno plnou diagnostikou, s propojením na 
elektrodispečink.  

Stávající kontejnerový náhradní zdroj s UPS bude odpojen, demontován a použit pro 
jiné účely. Z DUPS bude zajištěno i napájení požárně bezpečnostních zařízení. 
 
PS 36 Transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba stejnosměrná 

Pro potřeby napájení řídicích systémů technologii se v rozvodně umístí dva bateriové 
zdroje napájení 110VDC s dobou zálohy 8 hodin (každá pro jednu redundantní část).  

Z uvedených zdrojů budou napájeny pohony spínacích prvků, PLC, IED zařízení a 
související komponenty. Primárně se zmíněná zařízení budou napájet v rozvaděči 22kV, 
rozvaděči NN popřípadě v systému DŘT a DDTS.   
 
PS 37 Úprava vstupních vn rozváděčů areálového rozvodu 22kV   

Celkový soudobý příkon  okruhu LDSž  22kV bude ovlivněn výstavbou nového 
energocentra. Předpokládá se zvýšení (o cca 1 MW). S ohledem na uvedené se upraví smluvní 
podmínky s distributorem ČEZ-D. V trafostanici TS 2 a TS 6 dojde k úpravám na základě 
nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě ČEZ-D. Ve stávající rozvaděčích R22kV 
dojde k výměně přístrojových transformátorů proudu v polích obchodního měření, dle tech. 
podmínek připojení a provede se parametrizaci terminálů/ochran. Nově bude položeno 
přívodní kabelové vedení VN z nově osazených sousedních objektů s osazenými rozvaděči 
22kV ČEZ-D. V areálu TS 2 a TS6 budou umístěny objekty pro osazení VN technologií ČEZ- 
D; jedná se o monolitické jednopodlažní železobetonové skelety (součást tohoto PS), 
vyhovující prostorově pro osazení technologie ČEZ-D. 
 
(PS 38 až PS 40 – neobsazeno)  
 
PS 41 Výtahy 

Pro vertikální dopravu osob a materiálu jsou u centrálního schodiště přístavby navrženy 
dva osobní výtahy. Jedná se o lanové výtahy bez strojovny. Rozměr kabiny je 1,1 x 2,1m, 
nosnost 1000 kg a počet stanic je 6.  

V místě spojovacího krčku SO 01 Nová budova CDP je navržen jeden nákladní výtah 
pro potřeby manipulace s technologickým zařízením (rozváděče, skříně), při jeho doplňování 
nebo výměně, který bude vyústěn až na úroveň střechy, pro potřeby instalace a údržby 
technických zařízení budovy. Jedná se o lanový výtah s průchozí kabinou o rozměrech 1,2 x 
2,0m. Nosnost výtahu je 1275 kg a počet stanic je 9. Potřebná výška kabinových dveří je 
2,7m, pro manipulaci s technologickými skříněmi výšky 2,4m.  

Tento nákladní výtah bude výtahem evakuačním, se všemi dopady z pohledu 
zabezpečení napájení. V současnosti CDP Přerov sice nezaměstnává osoby s omezenou 
schopností pohybu, ale do budoucna je to možné. Mohly by pracovat pouze v kancelářích, ne 
v dispečerských sálech se stupňovitou podlahou. Jejich počet s velkou pravděpodobností 
nebude větší než 10 osob, ale evakuaci v případě požáru je možno zajistit pouze 
prostřednictvím evakuačního výtahu, který proto  bude v projektu navržen. 

Výtahy budou dodány včetně kamer, připojených do rozvaděčů výtahů. Rozvaděče 
výtahů budou napojeny v rámci PS 27 Kamerový systém.  
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c) energetické výpočty 

Energetické výpočty jsou zpracovány dle příslušných norem a předpisů a jsou 
promítnuty do celkové bilance elektrické energie a zemního plynu,  
- viz část B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení, odstavec b) celková 
bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody.  
 

 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 
 
a) popis stávajícího stavu  
 
Stávající budova CDP – Architektonicko-stavební řešení 

Stávající budova je nepodsklepený, 5-ti podlažní objekt s plochou střechou. Objekt 
slouží pro dálkové řízení železniční dopravy a obsahuje 16 řídicích sálů (převzato z původní 
PD) + administrativní a provozní zázemí.  

Vzhledem k situování budovy v záplavovém území (při povodni v r. 1997 bylo území 
zatopeno zhruba do úrovně 1m nad ±0,000). Z tohoto důvodu je technologické vybavení 
umístěno do 2.NP a v 1.NP jsou pouze pomocné provozy (šatny, jídelna atd.). Řídicí sály jsou 
umístěny v podlažích 3.NP – 5.NP.  
 
Zastavěná plocha (stávající objekt):   939,97 m2 
Obestavěný prostor (stávající objekt):  17 075 m3 
  
                                                                                                                                          
                                                                                                                  

 
   
Stávající budova CDP - Měření a regulace 

Stávající objekt CDP je osazen systémem MaR, který zajišťuje monitoring a řízení 
technologií VVK v tomto objektu (Amit). Je tvořen DDC regulací a příslušnou silovou 
elektroinstalací osazenou v rozvaděčích MaR, regulací klimatu v jednotlivých místnostech 
(IRC) a grafickou nadřazenou PC stanicí v recepci budovy. Systém je v technické úrovni 
z doby instalace.  O případné datové integraci systému MaR ve stávající budově pod systém 
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MaR v nové budově CDP (SO01) bude možné rozhodnout až po prověření technické  
kompatibility obou systémů (během výstavby SO01, resp. po výběru systému MaR pro novou 
budovu SO01; tato datová integrace není/nebude předmětem tohoto, ani následných stupňů 
PD). 

Stávající transformovna 

Napájení stávajícího objektu CDP (CDP_1) elektrickou energií je ze stávající 
transformovny TS 8, umístěné v areálu Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
(OŘ) Olomouc, pracoviště Přerov. Pro uvažovaný rozsah rozšíření areálu CDP (CDP_2) je 
kapacitně nedostatečná, totéž platí i pro záložní zdroj stávající budovy CDP.    

Proto bude vybudováno nové energocentrum, které pokryje potřebu CDP_1 a CDP_2 
současně. 
 
Stávající garáže OŘ 

Pro potřeby parkování služebních vozidel areálu OŘ Olomouc, pracoviště Přerov,  
slouží stávající jednopodlažní zděná budova, stojící v prostoru uvažovaném pro areál nové  
budovy CDP (CDP_2). Tyto stávající garáže jsou v kolizi s navrhovanou stavbou a budou 
odstraněny.  

Náhradou za stávající demolovaný objekt bude novostavba garáží v blízkosti objektů 
OŘ Olomouc, pracoviště Přerov.  
 
Demolice a příprava území 

V prostoru uvažovaném k výstavbě a rozšíření areálu CDP se nachází zděná budova 
(objekt garáží). V prostoru navazujícím na zděnou budovu se nachází zpevněná plocha a 
příjezdová cesta z betonových panelů, ostatní plochy jsou zatravněné. Lokálně se nachází 
náletová zeleň (keře, stromy s průměrem kmene do cca 20 cm). 

V blízkosti stávajícího vjezdu stojí sestava z mobilních staveništních buněk (stavby 
bez parc. č.). Na volné ploše v blízkosti kolejiště stála další zděná budova, která byla dříve 
odstraněna těsně pod úroveň terénu. Odstranění ponechaných základů této budovy jsou také 
součástí SO 07 Demolice a příprava území.  

Plocha pro stavbu je od stávajícího areálu CDP oddělená drátěným plotem, oplocení 
od příjezdové komunikace a od zahrádkářské kolonie tvoří ocelové sloupky s plechovými 
výplněmi. Od kolejiště není předmětné území oploceno. Ve stávajícím areálu CDP je v kolizi 
s navrženým řešením stávající záložní zdroj elektrické energie (ZZEE) a sestava plechových 
garáží. 
 
Oplocení 

Plocha pro stavbu je od stávajícího areálu CDP oddělená drátěným plotem, oplocení 
od příjezdové komunikace a od zahrádkářské kolonie tvoří ocelové sloupky s plechovými 
výplněmi. Od kolejiště není předmětné území oploceno. 
 
Stávající venkovní vodovod 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází jedna vodovodní přípojka s vodoměrnou 
šachtou a fakturačním vodoměrem, situovaná při východním vjezdu do stávajícího areálu 
z ulice Gen. Štefánika. Na vodovodní přípojku je pak dále napojen objekt Elektrodispečink – 
východ a západ, Řídicí stanoviště a stávající objekt CDP. Ve stávající části řešeného areálu se 
nachází nadzemní hydrant H 100 – 1ks, který je umístěn cca ve středu areálu. V ploše nově 
navrhované stavby CDP 2, vč. ostatních objektů a ploch, se nachází pouze neužívaná stávající 
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přípojka DN 80, ukončená vodoměrnou šachtou, která je ve špatném technickém stavu a je 
tímto projektem navržena k odstranění, s návrhem přípojky nové v upravené trase, viz ad b) 
popis navrženého řešení. Další jiné rozvody vody uvnitř ploch řešeného areálu nejsou známy. 
 
Stávající venkovní kanalizace 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází kanalizace základní typologie a to kanalizace 
splašková, dešťová a jednotná. Jednotlivé kanalizační rozvody jsou kombinovány dle 
původního konceptu odkanalizování, tedy před a po stavbě CDP 1 z roku 2010. Takto se 
v areálu nachází jednotné stoky, odvádějící splaškovou a dešťovou odpadní vodu z provozů 
Elektrodispečink - východ, Řídicí stanoviště, Elektrodispečink – západ. Tyto rozvody jsou 
pravděpodobně původního materiálu – kamenina o světlosti 200 mm. Dále se v areálu nachází 
kanalizace z doby výstavby CDP 1 z roku 2010 a to samostatně vedená kanalizace ze střechy 
CDP 1, svedená do retenčně vsakovací galerie, situované mezi odstavné stání a 
energocentrálou. Na tuto část dešťové kanalizace je dále napojeno odvodnění komunikací při 
CDP 1, které přes sorpční šachtu odvádí dešťovou vodu taktéž do retenčně vsakovací galerie. 
 
Stávající přečerpávací stanice 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází přečerpávací stanice, zbudovaná v cca 70. 
letech minulého století. Stanice dodnes jímá dešťovou a splaškovou odpadní vodu, kterou 
následně přečerpává, viz část Stávající venkovní kanalizace. Během stavby CDP 1, byla 
stanice posílena o další shodné čerpadlo Sigma – GFRU o výkonu 1,1 kW a max. 6 l/s. 
S touto úpravou byl posílen společný výtlak na potrubí o DN 80. Od roku 2010 je tato 
přečerpávací stanice prakticky beze změn. 
 
Stávající retenční nádrž 

Ve stávajícím stavu se v areálu nachází retenčně vsakovací galerie, situovaná mezi 
odstavným stáním a energocentrálou. Retenčně vsakovací galerie je zhotovena z PP 
voštinových boxů Rainbox II, celkových rozměrů 9,6 x 4,2 x 0,84 m – tedy o celkové 
kubatuře 33,8 m3, obalených v geotextilii. Pod takto vytvořenou retenční nádrží je vytvořen 
štěrkový polštář o mocnosti 1,8 m až do úrovně propustných spodních vrstev. Dno nádrže je 
umístěno cca 2,0 m pod terénem. Dle HGP se v lokalitě vyskytuje poměrně vysoká hladina 
spodní vody, která dosahuje úrovně až cca 2,0 – 2,5 m pod terén. Takto zhotovená retenčně 
vsakovací nádrž však již nevyhovuje požadavkům dnes platných norem (ČSN 75 9010 a TNV 
75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami – pozn. platnost od roku 2013!), kdy je 
zejména nutno dodržet min. 1,0 m mocnou vrstvu propustné zeminy mezi retenčně vsakovací 
nádrží a hladinou podzemní vody. Tato normová podmínka je ve stávajícím řešením zcela 
nedodržena. 
 
Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 

V současném areálu CDP Přerov se nachází pozemní objekty a to budova CDP Přerov 
od roku 2011, v km 182,747 železniční trati Přerov – Břeclav, a jedná se o pětipodlažní 
budovu s centrální schodišťovou halou, dalším pozemním objektem je jednopodlažní zděná 
garáž o počtu 10 garážových stání a posledním pozemním objektem je stávající kontejnerový 
záložní zdroj EE, další pozemní objekty budou popsány pro areál OŘ Olomouc. 

Co se týče pozemních komunikací, tak se zde nachází areálové účelové komunikace 
s vjezdem od „Mádrova podjezdu“, s automatickou bránou, dále cca 20 stávajících 
parkovacích stání pro zaměstnance CDP Přerov a přístupové chodníky a zpevněné plochy, 
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všechny tyto povrchy jsou z asfaltobetonových vrstev, ŽB panelů, betonové dlažby, či 
betonových zatravňovacích dílců. Všechny tyto plochy jsou odvodněny do stávajících 
uličních vpustí, které jsou napojeny do areálové kanalizace, popřípadě do zelených ploch, 
další pozemní komunikace budou popsány pro areál OŘ Olomouc. 
 
Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

V současném areálu CDP Přerov, v části budoucího areálu OŘ Olomouc, se nachází 
pozemní objekty, a to provozní budova řídícího stanoviště Správy železnic Přerov, jedná se o 
třípodlažní budovu, dalším pozemním objektem je dvoupodlažní provozní budova 
elektrodílny Správy železnic Přerov a mezi nimi se nachází jednopodlažní budova garáží o 
počtu 3 garážových stání se sklady a pak následuje jednopodlažní multifunkční dílna, 
obsahující sklad a technologi, dále jednopodlažní budova garáží o počtu 3 garážových stání, 
jednopodlažní budova se sklady, jednopodlažní objekt sloužící jako čerpací stanice pro 
inženýrské sítě, jednopodlažní objekt pro náhradní zdroje ŘSED a v poslední řadě 6 
plechových garáží, sloužících především jako sklady. 

Co se týče pozemních komunikací, tak se zde nachází areálové účelové komunikace 
s vjezdem od „Mádrova podjezdu“ a z místní komunikace ulice Mošťenské od silnice I/55 – 
Gen. Štefánika s automatickou bránou, dále cca 15 stávajících parkovacích stání pro 
zaměstnance CDP Přerov a přístupové chodníky a zpevněné plochy, všechny tyto povrchy 
jsou z asfaltobetonových vrstev, ŽB panelů, betonové dlažby či betonových zatravňovacích 
dílců. Všechny tyto plochy jsou odvodněny do stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny 
do areálové kanalizace, popřípadě do zelených ploch. 
 
b) popis navrženého řešení  
 
Část D.2.1.1 Inženýrské sítě  

SO 11 Přeložky inženýrských sítí 

Přeložka areálového rozvodu NN - 0,4 kV 

Situováním  nových objektů energocentra a garáží dojde k vyvolaným  úpravám na 
stávajících rozvodech NN v areálu. 

Výchozí stav: 

Ze stávající trafostanice T8 je  veden  kabel AYKY 3x150+70mm2, jako napájecí  
kabelová skříň KS 113. Skříň je umístěna v samostatně stojícím pilíři, u stávajících 
plechových garáží - objekt k demontáži. 

Z kabelové skříně KS 113 je napojena: 
- samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 kabelová skříň KS 8 - přečerpávací  stanice,   
- samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 kabelová skříň na objektu  nákladní garáže - objekt 
k demontáži. 
Z kabelové skříně  KS8 je napojen rozvaděč  Rbuňky (buňka je určena k demontáži). 

Z kabelové skříně na objektu nákladní garáže je napojen rozvaděč R2, R10 a ER, kde 
jsou jisticí prvky pro elektroinstalaci stávajících garáží a 2x 1fáz. měření s jističi 16A /230V 
pro odběr zahrádek. Vedení pro zahrádky je uloženo v lištách a trubkách, po fasádě objektu 
stávajících garáží, až na jejich roh, kde přechází do země. 

Navrhované řešení přeložky: 

Nová  kabelová skříň KS 113 v pilíři se osadí ke štítu nově  budovaných garáží - 
objekt SO 04. 
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Na stávající napájecí kabel AYKY 3x150+70mm2 se pomocí spojky napojí nový kabel 
a v nové trase se napojí nová skříň KS 113 u budoucího objektu SO 04.   
Délka přeložky AYKY 3x150+70mm2 - 55 m. 

Z nové kabelové skříně KS 113 se napojí: 
- novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase stávající kabelová skříň KS 8 
pro přečerpávací stanici. Z kabelové skříně KS 8 se odpojí a demontuje vývod na buňku 
(buňky budou v rámci stavby odstraněny). Délka přeložky AYKY 4x35mm2 - 30 m. 
- novým samostatným kabelem AYKY 4x35mm2 v nové trase nová kabelová skříň KS 9 v 
pilíři na hranici pozemku.  
Délka přeložky AYKY 4x35mm2 - 190 m. 

Do pilíře s kabelovou skříní KS9 se osadí také elektroměrový rozvaděč ER, do kterého 
se přemístí stávající dvoje měření zahrádek (zahrádky jsou ve stávajícím stavu připojeny).  

Stávající kabely - odvody do zahrádek se v potřebné délce odkopou a přepojí se do 
nově  zřízeného rozvaděče ER. 

Nové trasy kabelů včetně nových skříní KS113, KS9 a rozvaděč ER musí být 
realizovány tak, aby doba  výpadku napájení přečerpávací stanice a zahrádek při přepojování 
byla minimální.  

Demontáže: 

Demontáž stávajících skříní KS113, Rbuňky a rozvaděčů na objektu stávajících 
nákladních garáží R2, R10 a ER - budou demontovány současně s objekty.  

Demontáže stávajících kabelů, které jsou nahrazeny přeložkami, budou provedeny při 
provádění zemních stavebních prací. 

Ochrana  stávajících rozvodů záložního zdroje (kontejneru): 

Před zahájením stavebních prací musí být přesně vytyčena trasa kabelů stávajícího 
záložního  zdroje, který bude v provozu při výstavbě až po dobu, kdy bude zprovozněno nové 
energocentrum. Tam, kde by mohlo dojít k poškození kabelů, je nutno kabely před 
poškozením ochránit,  např. dělenými chráničkami. 
 
SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV 

Dokumentace řeší úpravu stávajícího a výstavbu nového rozvodu vn 22kV v areálu 
CDP Přerov. Řešení si vyžádaly požadavky na výstavbu rozšíření stávajícího objektu CDP 
v areálu elektrodispečinku Správy železnic.  

Pro napájení nového energocentra (EGC) pro novou budovu CDP se před stávajícím 
objektem transformovny TS8 odpojí a přeruší stávající dvojice přívodních kabelů vn 22kV 
(AXEKVCEY 3x240), které jsou uloženy v zemi (komunikaci) a po naspojkování se zatáhnou 
do nového vn rozváděče (ozn. TS9) v EGC pro novou budovu CDP. Nový objekt EGC bude 
napojen smyčkou mezi TS2 a TS6. Vn rozváděče (TS9.1 a TS9.2) obou polovin energocentra 
budou mít mezi sebou kabelově vřazenu stávající TS8.  

Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné 
plochy v betonovém žlabu s víkem. 
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SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV 

Napájení stávajícího CDP 
V novém řešení, s novou budovou CDP a energocentrem (EGC), bude napájení 

stávajícího CDP provedeno přímo z rozvodny nn nového EGC z trvale zajištěné sítě 3x400V 
z okruhu „A“, který je trvale napájen z transformátoru A a dynamické rotační UPS (DRUPS).  

Pro napájení rozváděče RH-2 původně napájeného z distribuce, tj. z nn rozváděče v 
TS8, bude položena nová dvojice přívodních kabelů AYKY 3x240+120.  Nové napájení 
rozváděče zálohované sítě RHZ-2 (původně napájeného z DA) bude dvojicí kabelů AYKY 
3x240+120. Hlavní rozváděč zajištěné sítě (RAH) bude napájen jedním kabelem AYKY 
3x240+120. Kabeláž k těmto třem hlavním rozváděčům napojená v hlavním rozváděči nn 
větve „A“ v energocentru bude vedena v kabelovodu přes kabelové šachty do stávající 
rozvodny nn ve 2.NP stávajícího objektu CDP. Pro napojení bude využita část kabelovodu 
v blízkosti stávajícího CDP. 

Stávající objekt CDP napájený z nn 0,4kV rozvodny transformovny TS8, dále pak přes 
náhradní záložní zdroj, dieselgenerátor 500kVA s rotační UPS 160kVA bude od těchto zdrojů 
odpojen.  

Napájení nového CDP 
Pro napájení nového objektu budovy CDP budou z rozvodny nn EGC položeny 

v samostatné trase v zemi 3 paralelní skupiny napájecích kabelů (pro přenos max. 1500kW 
výkonu). První skupina, bezvýpadková napájecí větev „A“ v samostatné kabelové skupině 
(půjde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy skříní části „A“ v místnosti „A“, druhá 
skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně do druhé místnosti pro větev „B“. Další 
kabel, uložený též samostatně a požárně oddělený, bude z rozváděčové skupiny „A“, s 
ukončením v samostatné místnosti v požárním rozváděči RPO.  

Všechny kabely do novostavby budovy CDP budou zataženy přes nový kabelovod 
s kabelovými šachtami do objektu a ukončeny v hlavních nn rozváděčích 2.NP novostavby 
výše uvedených skupin ve třech samostatných rozvodnách nn v přístavbě.  

Napájení nových objektů v areálu 
V rámci nové budovy CDP a úprav v areálu bude rekonstruován stávající rozvod nn.    

Nově navrhovaný objekt garáží SO 04 v oddělené části areálu OŘ SEE bude napájen z 
nového kabelového rozvodu, který bude ukončen v nové kabelové skříni KS2 na objektu 
garáží. Tento kabel bude napojen z volné vývodové rezervy v rozvodně nn stávající TS8, 
která po odpojení stávajícího CDP má dostatečnou kapacitu. Další nn vývod z TS8 bude pro 
kabelovou skříň KS1 v blízkosti nově navrženého parkoviště pro osobní vozy OŘ SEE. Skříň 
KS1 umožní napojení nabíjecích stojanů pro elektromobily. Pro areál OŘ SEE jsou 
uvažována 3 nabíjecí místa se dvojicí stojanů, tj. pro 6 elektromobilů. Nově instalované 
kabelové skříně KS1, KS2 budou přizemněny páskem FeZn, uloženým v rýze na dně výkopu 
v délce min. 15m s tím, že u KS2 na objektu garáží bude provedeno připojení na uzemnění 
objektu.  

Na parkovišti nové budovy CDP bude instalována skříň KS3 pro napájení 2 nabíjecích 
míst s dvojicemi stojanů po 22kW (s rezervou), tj. pro 4 elektromobily. Jelikož nová 
legislativa vyžaduje výstavbu většího počtu nabíjecích míst, až 1 nabíjecí místo pro 5 stání, je 
nově navržený kabelový rozvod uvažován na tuto kapacitu. Napájení stojanů na parkovišti 
CDP bude mimo zdroje DRUPS, ze stávající rozvodny nn objektu transformovny TS8 
22/0,4kV v sousedním areálu elektrodispečinku. Stávající transformovna TS8 je napájena z 
okružního rozvodu 22kV, který zásobuje celou žst. Přerov. Pro novou budovu CDP je 
uvažováno navýšení o cca 1,3MW, což bylo jako limitní schváleno u distributora. V současné 
době nemá ČEZ distribuce pro napájení žst. Přerov další volnou kapacitu, která by mohla 
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zajistit nabíjení většího počtu elektrostojanů, než nyní uvažovaných 6+4 ks s celkovým 
příkonem 173-220kW.  

S ohledem na budoucí rozvoj elektromobility se do vhodných míst na navrhovaném 
parkovišti založí kabelovodné chráničky a zatáhnou dostatečně kapacitní silové kabely 
s ukončením v kabelových skříních (příprava pro pozdější instalaci požadovaných nabíjecích 
míst). 
   
SO 14 Uzemnění energocentra 

Novostavba energocentra bude opatřena uzemněním, které bude tvořeno základovým 
zemničem, na který bude připojeno obvodové uzemnění a ekvipotenciální prahy před vstupy 
do trafokobek a rozvodny vn. Obvodové uzemnění bude doplněno vnitřní mříží pod 
půdorysem celého objektu. Soustava uzemnění bude společná, bude splňovat parametry, které 
vyžadují příslušné předpisy a normy na uvnitř instalované zdroje elektrické energie.  

Vývody uzemnění budou provedeny do vnitřních prostor s technologií a do 
venkovních prostor pro připojení svodů hromosvodu. S ohledem na nedaleký objekt kabelové 
šachty a objekt rozšířeného CDP bude v následných stupních PD (po zjištění hodnot místního 
zemního odporu) prověřeno, zda je nutné a možné obě uzemnění propojit.   
 
(SO 15 Rozvody venkovního rozhlasu, kamerový systém – zahrnuty v PS 27 Kamerový systém) 
(SO 16 Elektronické komunikace – zahrnuty v příslušných provozních souborech)  
 
SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího  

V rámci přestavby areálu a z důvodu nové budovy vedle stávajícího CDP bude 
provedena rozsáhlá úprava areálových ploch spojená s demontáží stávajících a instalací 
nových osvětlovacích bodů. S ohledem na tento rozsah úprav bude proveden zcela nový 
kabelový rozvod VO a bude provedena nová instalace osvětlovacích bodů.  

Pro návrh osvětlení celého areálu CDP+OŘ SEE byl proveden kontrolní výpočet 
s konkrétními typy LED svítidel, v souladu s ČSN EN 13201-2. Rozvod bude obsahovat 
několik větví a bude umožňovat ovládání jednotlivých skupin osvětlovacích těles tak, aby 
příslušná plocha či skupina ploch mohly být osvětlovány samostatně. Areály CDP a OŘ OC 
budou provozovány odděleně, zapínací bod pro areál OŘ bude v objektu TS8. Budou použity 
stožárky výšek do 8m tak, aby provoz VO zajistil dostatečné osvětlení komunikačních a 
dalších areálových ploch a současně omezil rušivé jasy. 

Budoucí správce OŘ SEE požaduje sklopné stožárky. Osvětlovací tělesa budou v 
provedení s LED zdroji vhodných charakteristik, podání, clonění a barvy světla. 
Intenzita osvětlení parkovacích ploch 10lx 
Intenzita osvětlení pojížděných ploch 20lx  (jde o plochy pojížděné do 40km/hod) 
Intenzita osvětlení bude během nočního provozu dle potřeb uživatelů vhodně regulována.  
Uzemnění stožárků bude podrobněji dořešeno v následných stupních PD (po zjištění hodnot 
místního zemního odporu) jak je možné uzemnění VO vzájemně propojit.   
 
SO 18 Přeložka kabelů 6 kV  

V části kabelové trasy 6kV, tam kde se předpokládá výstavba rozšíření objektu CDP je 
nutno, po dobu výstavby nové budovy CDP, provést přeložku kabelů 6kV mimo rozsah 
stavební činnosti.  

Stávající kabel se v místě mimo plochy předpokládané stavební činnosti na obou 
koncích přeruší a naspojkuje na novou část kabelu, která bude položena mimo stavbu ve 
směru blíže ke kolejišti. Na straně ke kolejím bude kabel uložen do země a připraveného 
betonového TK žlabu a po uložení bude ochráněn zásypem zeminou dostatečné mocnosti.  
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Po ukončení stavební činnosti bude provizorní přeložka kabelu 6kV zrušena a kabel 
vrácen do polohy blíže k novostavbě rozšířeného CDP a to do připravené chráničky mezi 
budovou a novou zídkou oplocení. Kabel bude v chráničce v hl. min. 0,8m, místa spojek 
budou mimo tento zúžený prostor, zhruba v místech spojkování u přeložky.  

Kabelový rozvod vn bude uložen v zemi odděleně, jak vzájemně, tak od ostatních 
inženýrských sítí, pod zpevněnými plochami v obetonovaných chráničkách, mimo zpevněné 
plochy v betonovém žlabu s víkem. 
 
(SO 19 až 20 – neobsazeno) 
    
Část D.2.1.2 Potrubní vedení  

SO 21 Venkovní vodovod 
V důsledku špatného technického stavu a také nevyhovující poloze stáv. nevyužívané 

vodovodní přípojky, bude její trasa přesunuta a upravena vůči původní poloze a to přesunem 
na parcelu č. 5764/3. Nová přípojka bude provedena v dimenzi o světlosti potrubí DN 100.  

Napojovací bod nové přípojky bude v místě původního napojení. Napojení na 
vodovodní řad bude provedeno vysazením TP kusu 100/100, kdy TP kusem vzniklý konec 
vodovodního řadu bude zaslepen víčkem. Těsně za odbočením na vodovodní přípojce bude 
osazeno šoupě s teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem na podkladní betonové 
desce. S ohledem na prostorové možnosti nově navrženého areálu bude vodoměrná šachta 
umístěna těsně za hranicí parcel veřejných pozemků, v první zóně za oplocením celého areálu.  

V rámci zdolávání požáru bude v areálu umístěn požární hydrant v počtu 1 ks 
nadzemní. Požární hydrant bude o stejném DN 100 jako areálový rozvod vody.  

Rozvody vody, v místech křížení s komunikacemi, budou protaženy ochrannými 
trubkami DN 200 PVC KG SN 8. 
 
SO 22 Venkovní kanalizace 

Se změnou – úpravou zadání, respektive rozšířením projektu i na části stávajícího a 
původního areálu CDP, bude nutno oddělit stávající kanalizaci s ohledem na hospodaření 
s dešťovými vodami, které je nutno zachytit při přívalových deštích a následně novou čerpací 
stanicí odvádět do veřejné kanalizace a to v omezeném množství.  

Z důvodu samostatného nakládání s dešťovými vodami jen nutno vytvořit dostatečnou 
retenci pro srážkové vody, které spadnou na celém areálu a to včetně vybraných zelených 
ploch (např. mezi objekty garáží, odvodnění mezi kolejištěm a CDP 1, apod.).  

Takto vzniknou dvě samostatně orientované retenční galerie. S ohledem na výskyt 
podzemní vody v relativně mělkých hloubkách, zejména u navržené RG, jsou retenční nádrže 
navrženy jako železobetonové, prefabrikované, vodotěsné nádrže typu rámu se zákrytovou 
deskou a vstupními železobetonovými věžemi s odvětráním, nosnosti B 125. Retenční galerie 
s 95% retenčním prostorem slouží pro zachycení přívalových vln extrémních dešťů - dále viz 
objekt SO 24 Retenční galerie - RG. 
 
SO 23 Přečerpávací stanice 

V rámci návrhu nového areálu CDP 2 bude vybudována nová přečerpávací stanice 
splaškové kanalizace, která bude výtlakem napojena do uklidňovací šachty Š2 na pozemku č. 
5761/31 a dále pak bude gravitačně pokračovat rekonstruovanou kanalizační přípojkou o DN 
250 na pozemku 5826/4 až do koncové šachty veřejné kanalizace ve správě VaK Přerov, a.s.  

Čerpací stanice (ČS) je navrhována jako železobetonová válcová nádrž, se založením 
v hloubce cca 7,0 m pod úrovní terénu (bude přesněji upraveno statickým výpočtem a 
celkovými požadavky na provoz ČS). Průměr nádrže je uvažován cca 3,0 m, akumulační 
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prostor je navrhován o velikosti cca 10,0 m3, což představuje dobu úplného prázdnění 20 min. 
při čerpání 8 l/s. Osazení ČS bude vybaveno dvojicí čerpadel (s 100% skladovou zálohou, pro 
případ neopravitelné poruchy), které se budou pravidelně střídat v provozu, v případě vyšších 
přítoků budou čerpat synchronně. Přesné typy čerpadel budou upřesněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

ČS bude opatřena uzávěrem přítoku v poslední šachtě před čerpací stanicí, kalovým 
košem, akumulačním prostorem, dvěma ponornými kalovými čerpadly, nerezovým žebříkem, 
odvětráním a přívody silnoproudu a slaboproudu (MaR). 
 
SO 24 Retenční galerie – RG 

Na základě závěrů z IG průzkumu (Rozšíření CDP Přerov – Nová budova IGP, březen 
2020, č. 2020-028, ev. číslo Geofondu 671/2020, zpracovatel: GeoTec-GS, a.s. Chmelová 
2920/6 PSČ: 106 00 Praha 10, Bc. Eduard Žáček) vyplývá, že základové poměry a zejména 
hydrogeologické podmínky pro vsakování jsou složité, vrstva vhodná pro vsakování zcela 
zvodnělá a svrchní vrstvy navážek nejsou vhodné s hrozbou kontaminace, a z tohoto důvodu 
není vsakování navrženo.  

Dešťové vody v rámci návrhu nového areálu CDP 2 nebudou svedeny do stávající 
retenční nádrže v CDP 1, která bude následně zrušena, ale budou vybudovány dvě nezávislé 
retenční nádrže s 95% retenčním prostorem. S ohledem na výskyt podzemní vody v relativně 
mělkých hloubkách, zejména u navržené RG, jsou retenční nádrže navrženy jako 
železobetonové, prefabrikované, vodotěsné nádrže typu rámu se zákrytovou deskou a 
vstupními železobetonovými věžemi s odvětráním, nosnosti B 125. Takto budou vytvořeny 
retence pro zachycení přívalových vln extrémních dešťů dle uvedené bilance hospodaření 
s dešťovými vodami. 
 
SO 25 Venkovní rozvody plynu 
- řešení je zahrnuto ve Vnějším domovním plynovodu v SO 01 Nová budova CDP 
 
(SO 26 až 30 – neobsazeno) 
 
Část D.2.1.3 Pozemní komunikace  

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 
Účelové komunikace v areálu CDP Přerov budou v šířce 3,5 – 6,0 m (jízdní pás v šířce 

3,0 – 5,5 m a po obou stranách 0,25 m dvouřádek ze žulových kostek, sloužící jako vodicí a 
odvodňovací proužek a zároveň pro ochranu silničních obrubníků v realizaci stavby), bude 
zde i navrženo obratiště u nové budovy CDP a u stávající budovy CDP pro její samotné 
zásobování a pro jednotky HZS v šířce 3,5 - 6,0 m, s nárožím o poloměru od 4,5 – 6,0 m, 
přizpůsobeno pro bezproblémové otočení vozidel HZS a zásobování. Dále pro statickou 
dopravu zde budou navržena nová parkovací stání pro zaměstnance CDP Přerov, které dle 
stávajícího stavu má cca 20 vymezených parkovacích stání, budou tedy nahrazena cca 126 
místy, výpočet dle normy ČSN 73 6110 – N = Oo*ka+Po*ka*kp, v šířce 2,5 – 3,5 m a délce 
5,0 – 6,5 m, pro bezbariérové užívání bude sloužit 6 parkovacích stání o šířce 3,5 m a délce 5 
m, pro elektromobilové stání jsou vyhrazena 4 parkovací stání se 2 dobíjejícími stanicemi o 
šířce 2,9 m a délce 5,0 m (jelikož neexistuje žádná norma a TP pro stání pro elektromobily, 
byly využity rozměry stání pro dvojité bezbariérové stání a samotná dobíjející stanice bude 
min. 0,5 m od hrany silničního obrubníku), pro lehká užitková vozidla (dodávky) slouží 3 
parkovací stání u objektu energocentra o šířce 3,1 – 3,5 m a délce 6,5 m, pro krátkodobé 
parkovaní slouží 3 parkovací stání, z toho 1 pro bezbariérové užívání o šířkách 2,5 – 3,5 m a 
délce 5 m, tyto místa jsou před areálem CDP Přerov, přístup od silnice I/55 Gen. Štefánika. 
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Dalším bodem jsou navržené přístupové chodníky v šířce 2,0 m, všechny chodníky v místech 
pro přecházení bezbariérově řešeny a se sníženým silničním obrubníkem na 20 mm a 
varovným pásem, popřípadě vodicí umělou linií, samostatné zpevněné plochy o různých 
rozměrech a účelová komunikace k soukromým garážím mimo areál CDP Přerov o šířce 6,0 
m.  

Napojení celého areálu bude nově na místní komunikaci ulice Moštěnská v šířce 4,0 - 
5,5 m (v místně napojení bude místní komunikace v šířce 5,5 m, pro možnost vyhnutí vozidel, 
až k místu napojení areálu OŘ Olomouc a bude sloužit jako výhybna) formou významného 
sjezdu v šířce 15,90 m, přes snížený silniční obrubník na 20 mm, s nárožními, prostými 
oblouky o poloměru R = 5,0 m.  

Odvodnění účelových komunikací, zpevněných ploch, chodníků atd., bude do nově 
navržených uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, připojených kanalizační přípojkou do 
nově navržené dešťové kanalizace, která je součástí SO 22 Venkovní kanalizace. 

 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

Účelové komunikace v areálu OŘ Olomouc budou v šířce 3,5 – 6,0 m (jízdní pás 
v šířce 3,0 – 5,5 m a po obou stranách 0,25 m dvouřádek ze žulových kostek, sloužící jako 
vodicí a odvodňovací proužek a zároveň pro ochranu silničních obrubníků v realizaci stavby).  

Dále pro statickou dopravu zde budou navržena nová parkovací stání pro zaměstnance 
OŘ Olomouc, které má dle stávajícího stavu cca 15 vymezených parkovacích stání a 6 
jednotlivých garážových stání, budou tedy nahrazeny cca 35, výpočet dle normy ČSN 73 
6110 – N = Oo*ka+Po*ka*kp, v šířce 2,5 – 3,5 m a délce 5,0 m, pro bezbariérové užívání 
budou sloužit 2 parkovací stání o šířce 5,8 m (dvojité stání) a délce 5 m, pro elektromobilové 
stání jse vyhrazeno 6 parkovacích stání se 3 dobíjejícími stanicemi o šířce 2,9 m a délce 5,0 m 
(jelikož neexistuje žádná norma a TP pro stání pro elektromobily, byly využity rozměry stání 
pro dvojité bezbariérové stání a samotná dobíjející stanice bude min. 0,5 m od hrany 
silničního obrubníku), a 6 jednotlivých garážových stání pro lehká užitková vozidla 
(dodávky) do 6 m, či i pro možnost technických středně nákladních vozidel do 10 m.  

Dalším bodem jsou navržené přístupové chodníky v šířce 2,0 m, všechny chodníky 
v místech pro přecházení bezbariérově řešeny a se sníženým silničním obrubníkem na 20 mm 
a varovným pásem, popřípadě vodicí umělou linií, samostatné zpevněné plochy o různých 
rozměrech.  

Napojení celého areálu bude nově na místní komunikaci ulice Moštěnská v šířce 4,0 - 
5,5 m (v místně napojení bude místní komunikace v šířce 5,5 m, pro možnost vyhnutí vozidel, 
až k místu napojení areálu CDP Přerov a bude sloužit jako výhybna) formou významného 
sjezdu v šířce 16,00 m, přes snížený silniční obrubník na 20 mm s nárožními, prostými 
obloukamy o poloměru R = 5,0 m.  

Odvodnění účelových komunikací, zpevněných ploch, chodníků atd., bude do nově 
navržených uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, připojených kanalizační přípojkou do 
nově navržené dešťové kanalizace, která je součástí SO 22 Venkovní kanalizace. 
 
(SO 33 až 40 – neobsazeno) 
 
Část D.2.1.4 Kabelovody 

SO 41 Kabelovod 
Pro kabelové propojení CDP1, CDP2 a Energocentra je navržen kabelovod, ve kterém 

jsou soustředěny slaboproudé a silové kabely NN. Trasa kabelovodu vyplynula ze stávající 
situace v areálu a z nově navržených stavebních objektů a inženýrských sítí.  
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Začátek kabelovodu je situován do blízkosti vnitřní kabelové šachty v přízemí severní 
části CDP1, do které jsou přivedeny sdělovací a zabezpečovací kabely ze stávajícího 
kabelovodu, vedeného podél kolejiště. Z tohoto místa sdělovací kabely dále stoupají do 
technologického podlaží v CDP1. Pro možné kabelové napojení CDP1 na nový kabelovod, 
bude v rámci SO 05 vybudována v podlaze nová kabelová šachta, která bude umístěna mezi 
stávající kabelovou šachtu a obvodovou stěnu. Tato šachta bude multikanály propojena 
s kabelovou komorou nového kabelovodu, situovanou  před severním štítem budovy CDP1.  

Trasa nového kabelovodu bude od této kabelové komory vedena podél východního 
průčelí CDP1 a CDP2, do místa odbočení do CDP2 (v úrovni situování sdělovací místnosti). 
Propojení nového kabelovodu s kabelovou šachtou ve sdělovací místnosti bude plastovými 
multikanály vedenými pod podlahou přízemí CDP2.  

V trase nového kabelovodu budou dále osazeny dvě odbočovací kabelové komory. 
Jedna v místě výstupu napájecích NN kabelů z nového Energocentra a druhá v místě křížení 
se stávajícím kabelovodem, propojujícím CDP1 a trafostanici TS8 v budově 
Elektrodispečinku. Tyto příčné trasy budou sloužit pro uložení silnoproudých NN kabelů, 
vedených z budovy Energocentra do budovy CDP1 a CDP2. 

Kabelovod je tvořen skládanými plastovými multikanály a přístupovými 
železobetonovými kabelovými komorami. Multikanály jsou uloženy pod funkčními plochami 
v potřebných hloubkách, v souladu s normou pro prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Celý kabelovod bude proveden ve vodotěsném provedení, včetně napojení na 
stávající a nové budovy. V místě vstupu kabelů do budov budou otvory v multikanálech 
vodotěsně a protipožárně utěsněny.  

Vnější kabelové komory kabelovodu, které jsou současně odbočnými kabelovými 
komorami kabelovodu (ze kterých vedou kabelové trasy do vnitřních kabelových šachet), ale i 
vnější lomové kabelové komory kabelovodu, budou vybaveny kalovými čerpadly 
s plovákovými spínači. Potrubí z těchto čerpadel bude napojeno na kanalizaci. Je to 
požadavek správce areálu CDP Přerov, na základě zkušeností se stávajícím kabelovodem 
v těchto místech, kde je poměrně vysoká hladina spodní vody. 

Kapacitní údaje: 
Celková délka kabelovodu:                             147 m 
Počet železobetonových kabelových komor:   7ks 
  

Část D.2.2.1 Pozemní objekty budov  

SO 01 Nová budova CDP 

Architektonicko-stavební řešení 

Celkové architektonické řešení nové budovy vychází ze stavebního programu 
předaného uživatelem, velikostí řídicích sálů (půdorysně dtto sály v CDP Praha) a nutného 
technologického zázemí. Dalším limitujícím požadavkem je provozní propojení SO 01 Nová 
budova CDP se stávající budovu CDP. Dále byla v návrhu umístění řídicích sálů zohledněna 
orientace budovy ke světovým stranám. Pozemek se nachází v zátopové oblasti, využití 1.NP 
je proto možné pouze pro provozní zázemí, sociální zázemí zaměstnanců a relaxační prostory. 
Technologické zázemí bylo nutno situovat ve 2.NP a vyšších podlažích.     

Nový objekt je šestipodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Výška 
atiky je uvažována cca obdobná, jako u stávajícího objektu. Pro umístění venkovních jednotek 
klimatizace je, obdobně jako u stávající budovy, navržena hmotově ustoupená střešní 
nástavba se zástěnami z tahokovu (HPL desek). Zástěny opticky a hlukově zastiňují 
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technologické zařízení umístěné na střeše. Výšky jednotlivých podlaží navazují na stávající 
objekt CDP.  

Pro vzájemné propojení budov je využito stávajícího venkovního požárního schodiště, 
které je stavebně upraveno (doplněno nové prosklené opláštění, nově přistavěn nákladní 
výtah). U jižního štítu je umístěno ocelové požární schodiště opláštěné tahokovem.  

Architektonické řešení fasád vychází z provozní náplně jednotlivých podlaží. Řídicí 
sály v 3.NP – 5.NP jsou prosvětleny okny, které jsou proti nežádoucímu přehřívání v letním 
období doplněny exteriérovými žaluziemi, popř. slunolamy. 2.NP je technologické podlaží, 
které má naopak minimální požadavky na umístění okenních otvorů. Parter je řešen hmotově i 
materiálově odlišený, hlavní vstup do budovy je pohledově akcentován skleněnou markýzou. 
Provozní vstup umístěný ve štítu budovy slouží i jako požární únik.  

Hlavní plochy fasád jsou tvořeny provětrávanou montovanou fasádou z velkoplošné 
keramické dlažby (obdobně CDP Praha), alt. omítaným zdivem s kontaktním zateplením, 
parter je obložen velkoplošným obkladem (HPL desky, velkoplošný keramický obklad, alt. 
montované plechové kazetové fasádní panely, atd.).    

Sumarizace architektonického řešení: 
 
Fasády hlavní   montovaná odvětrávaná keramická fasáda (terakota)  

/ omítané zdivo s kontaktním zateplením 
Fasády parteru   montovaný velkoplošný obklad  
Plochá střecha    asfaltové pásy s posypem / měkčené PVC  
Požární schodiště   OK + tahokov 
Zástěna (strojovna VZT na střeše) OK + tahokov, alt. HPL desky (žárově zinkováno) 
Okna, dveře, velkoplošné zasklení hliníkové + izolační trojsklo 
Markýza nad hlavním vstupem OK + bezpečnostní sklo 
Podlahy    velkoplošná ker. dlažba, zátěžové PVC 
Vnitřní dveře    sendvičové (CPL laminát) 
Interiérové podhledy   SDK / montované kazetové / akustické 
                 

Zastavěná plocha (vč. PO schodiště a spojovacího krčku):  939,97 m2 
Obestavěný prostor (nová budova CDP):    cca 17 500 m3 
Obestavěný prostor (vč. PO schodiště a spojovacího krčku): cca 19 000 m3 

Dispoziční řešení 

V 1.NP je umístěn centrální vstup s recepcí, který nahradí původní vstup do budovy 
CDP (po zrušení stávajícího vjezdu do areálu). Dále jsou v tomto podlaží prostory pro zázemí 
zaměstnanců (šatny včetně soc. zařízení), relaxační místnost, prostor pro vstupy kabelů, 
skladové prostory a technické zázemí. 

V 2.NP jsou prostory pro umístění technologického zařízení a rozvodny. Ve 3.NP – 
5.NP je navrženo šest řídicích dispečerských sálů, s nutným technologickým, 
administrativním a sociálním zázemím.  

V nové budově jsou u centrálního schodiště navrženy dva osobní výtahy. V místě 
spojovacího krčku je navržen jeden nákladní výtah, pro potřeby manipulace s technologickým 
zařízením při jejím doplňováním nebo výměně, který bude vyústěn až na úroveň střechy, pro 
potřeby instalace a údržby zařízení. 

Při návrhu nových pracovišť budou v maximální míře využity zkušenosti ze 
současného provozu CDP. Jedná se hlavně o návrh řídicích sálů včetně konkrétních pracovišť, 
návrh umělého osvětlení, odvětrání a chlazení. Všechna pracoviště budou navržena v souladu 
se současnými hygienickými předpisy. 
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Stavebně – konstrukční řešení    

Založení nové budovy CDP bude na železobetonových (ŽB) základových pasech a na 
ŽB pilotách. Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický ŽB skelet (základní osový modul 
6x6-7,2m), stropy rovněž ŽB monolitické. Vodorovné ztužení tvoří dvě monolitická ŽB jádra 
s výtahy a šachtami VZT. Centrální schodiště (slouží i jako CHÚC) je navrženo také 
železobetonové, obložené keramickou dlažbou. Výplňové zdivo bude vyzděno z keramických 
bloků.  

Střecha je plochá, jednoplášťová, pochůzí. Na střeše budou vybudovány pochůzí 
chodníky (přístup servisních a revizních pracovníků) pro zamezení vstupu na střešní krytinu. 
Atiky a římsy budou doplněny o mechanické zábrany proti ptactvu, s využitím plašičů 
ptactva. 

Vnitřní rozvody potrubí pro inženýrské sítě, klimatizace, topení, budou vedeny v 
instalačních šachtách přístupných ze všech podlaží, rozvody nebudou umístěny do 
instalačních stěn, které jsou nepřístupné a nerozebíratelné. 

Fasáda 

Montovaná fasáda: exteriérový velkoformátový terakotový obklad tvoří spolu 
s nosným montážním roštem a tepelnou izolací kompletizovaný systém, který je systémově 
řešený vč. všech detailů u atik, nároží, ostění atd. Vzhledem k jednoduchému a kompaktnímu 
tvaru nového objektu doporučujeme např. systém Alphaton, nebo Longotron s hladkým 
povrchem a vodorovným členěním spárořezu.  

Montovaná fasáda je mechanicky odolná, má minimální nároky na údržbu a je snadno 
čistitelná. Vzhledem k umístění objektu v těsné blízkosti kolejiště a rušné komunikace I. třídy 
se dá předpokládat zvýšená prašnost. 
 

  
Obrázky: Příklad použití terakotového velkoformátového obkladu s horizontálním členěním 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby a část E. Doklady. 
 
Vnitřní kanalizace 

Svodná potrubí splaškové i dešťové kanalizace povedou v zemi pod podlahou 1. NP a 
budou provedena u splaškové kanalizace z polypropylénu a u dešťové kanalizace z PVC KG. 
Splašková odpadní potrubí budou provedena z plastových trub a tvarovek tlumicích hluk, 
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povedou v instalačních šachtách, sádrokartonových krytech v koutech místností a instalačních 
předstěnách a budou opatřena větracími potrubími z PP HT vyvedenými nad střechu. Zakrytí 
odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. Ležaté části 
zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a podle potřeby zakryty 
podhledem. Ležatá část zalomeného odpadního potrubí pod záchody ve 3. NP bude vedena 
nad vodotěsným mezistropem nad rozvodnou ve 2. Vodotěsný mezistrop bude opatřen 
odvodněním do kanalizace přes vodní a mechanickou zápachovou uzávěrku. Připojovací 
potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v instalačních předstěnách, pod omítkou a 
pod stropem a podle potřeby zakryta podhledem. Kondenzát z klimatizačních zařízení bude 
sveden potrubím z PPR do splaškové kanalizace přes vodní a mechanické zápachové 
uzávěrky. Kondenzát z kondenzačních kotlů bude přes neutralizační zařízení sveden do 
průtočné podlahové vpusti v kotelně napojené na splaškovou kanalizaci. 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provedená z plastových trub a 
tvarovek tlumicích hluk a vedená v instalačních šachtách a sádrokartonových krytech 
v koutech místností. Ležaté části zalomených odpadních potrubí budou vedeny pod stropem a 
zakryty podhledem. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě 
mimořádných oprav.  

Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. V atikách střech 
budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební části. 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na areálový vodovod pitné vody. Hlavní přívodní 
potrubí bude v budově vyústěno v montážní šachtě pod podlahou 1. NP, kde bude umístěn 
hlavní uzávěr objektu.  

Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Důvodem vedení části ležatého 
potrubí ve 3. NP je nutnost vedení vodovodního potrubí mimo chráněnou únikovou cestu. 
Z ležatého potrubí budou napojeny ohřívače vody a stoupací potrubí. Stoupací potrubí 
povedou v instalačních šachtách a sádrokartonových krytech v koutech místností. Ležaté části 
zalomených stoupacích potrubí budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. Zakrytí 
stoupacích potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. Podlažní rozvodná a 
připojovací potrubí budou vedena v instalačních předstěnách, pod omítkou a pod stropem 
v podhledu. Ležatá a stoupací potrubí teplé vody budou opatřena cirkulačním potrubím. 
Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním čerpadlem umístěným u ohřívačů v kotelně.  

Požární vodovod bude oddělen za vstupem potrubí do budovy a dále veden jako 
samostatné ležaté a stoupací potrubí k hadicovým systémům pro první zásah. Ležaté potrubí 
požárního vodovodu a odbočky k hadicovým systémům povedou pod stropem zakryta 
podhledem. Stoupací potrubí požárního vodovodu bude vedeno v instalační šachtě. V místě 
odbočení požárního vodovodu z potrubí studené pitné vody bude osazen uzávěr, ochranná 
jednotka EA a vypouštěcí kohout. Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 budou 
osazeny ve výklencích na chodbách. 

Materiálem potrubí vnitřního vodovodu budou u potrubí pitné vody třívrstvé trubky 
z PP-RCT s čedičovými vlákny a u požárního vodovodu trubky ocelové závitové 
pozinkované.  
 
Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody bude ústřední ve dvou nepřímo ohřívaných zásobníkových 
ohřívačích umístěných v kotelně v 1.NP. Každý z ohřívačů bude mít objem 500 l, aby byla 
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pokryta odběrová špička, ve které se, podle sdělení investora, sprchuje 20 osob. Do topné 
vložky těchto ohřívačů bude přivedena otopná voda ze speciálních vnitřních VZT jednotek, 
které přednostně využijí teplo z chladivového sytému na ohřev vody (požadavek investora).  

Pro přípravu teplé vody se uvažuje s celkem třemi jednotkami o celkovém topném 
výkonu 75,0 kW. Jako záložní zdroj tepla budou v ohřívačích vody osazeny elektrické topné 
vložky, každá o výkonu 6,6 kW. Rozvod teplé vody bude opatřen cirkulačním potrubím. 
Cirkulace bude nucená zajišťovaná cirkulačním čerpadlem. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 

Nucené větrání bude řešeno pro šatny a technické zázemí v 1.NP, kanceláře, řídicí sály 
i technologické místnosti, převážně umístěné v 2.NP. Větrání bude rozděleno do funkčních 
celků objektu, a to podle druhu potřebného větrání a dispozice objektu. V řídicích 
(dispečerských) sálech budou výdechy nuceného větrání a chlazení usměrněny tak, aby 
zaměstnanci v sálech nepociťovali proud chladného vzduchu, který by na ně byl namířen a 
který by vnímali jako průvan, se všemi následnými negativními dopady na jejich zdraví.  

Větrání šaten zajistí odvedení nežádoucích pachů ze skřínek a odvedení vlhkosti 
z umýváren. Technologické větrání bude zajišťovat minimální provětrání prostoru a 
hygienické provětrání pro zajištění dávky vzduchu pro obsluhu. Další zařízení budou 
obsluhovat jednotlivá patra obsahující řídicí sály, kanceláře a hygienická zázemí. Tato 
zařízení budou zajišťovat dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro pracovníky řídicích sálu a 
kanceláří.  

VZT jednotky budou zajišťovat filtraci, ohřev vzduchu v zimním období pro pokrytí 
ztrát větráním a letní chlazení pro pokrytí tepelných zisků větráním. V zimním období bude 
jednotka zajišťovat vlhčení přiváděného vzduchu tak, aby parametry vnitřního prostředí 
v řídicích sálech a kancelářích odpovídaly požadavkům pro vnitřní pracovní prostředí. VZT 
zařízení pro řídicí sály budou umožňovat i řízenou úpravu vlhkosti přiváděného vzduchu 
v letním období (odvlhčování). Vzduch bude do jednotlivých obsluhovaných prostor 
transportován izolovaným čtyřhranným pozink. potrubím vedoucím v šachtě přilehlé 
ke strojovně VZT. 

Centrální VZT jednotka bude v provedení splňující tzv. „Ecodesign 2018“. 
Sání a výfuk znehodnoceného vzduchu bude řešeno z fasády strojovny VZT a bude 
provedeno tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu.  

Izolace na centrálním VZT systému: přívodní potrubní rozvod bude v daném podlaží 
ve směru od jednotky do vnitřního prostoru tepelně izolovaný tvrzenou tepelnou nenasákavou 
izolací tl. 40 mm – zabránění kondenzace vodní páry v letním období, případně protipožární 
izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. Přívodní i odvodní vzduchovody ve 
strojovně VZT budou izolované tvrzenou tepelně – protihlukovou nenasákavou izolací tl. 60 
mm. Potrubí, kde je to z hlediska požárně-bezpečnostního řešení vyžadované, budou 
izolované protipožární izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. 

Do potrubních rozvodů budou vloženy tlumiče hluku pro zajištění požadovaných 
akustických parametrů v exteriéru i interiéru. 

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek 
budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku 
jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární 
klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a 
protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti. 

Jako teplonosné medium pro VZT jednotky je uvažováno s teplou vodou vyráběnou 
plynovými kotli. Chlazení bude zajištěno systémy přímého chlazení – samostatné zdroje pro 
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každou VZT jednotku (principiálně se jedná o TČ vzduch/vzduch s předáváním chladu do 
přívodního vzduchu jednotlivých VZT jednotek).  

Vlhčení bude zajištěno pomocí elektrických parních vyvíječů umístěných v blízkosti 
dané VZT jednotky ve strojovně VZT. 

Běžné VRV / VRF systémy (systém s tenkým měděným izolovaným potrubím 
naplněným ekologickým chladivem např. R410a) přímého chlazení s vnitřními cirkulačními 
jednotkami v kazetovém nebo nástěnném provedení budou využity pro běžné kanceláře a 
případně pro jiné místnosti vyžadující chlazení. 

Celoroční dochlazování technických místností pro potřeby instalované technologie 
bude zajištěno cirkulačními chladicími jednotkami přímého chlazení typu VRV / VRF – jedná 
se o systémy s teplonosným mediem v podobě ekologického chladiva R410a, princip systému 
je v podstatě TČ vzduch/vzduch. Tento typ je uvažován z důvodu velkého instalovaného 
chladicího výkonu a dlouhých tras potrubí díky umístění venkovních kondenzačních jednotek 
na střeše objektu. Každý ze systémů VRV / VRF bude tvořen jednou venkovní kondenzační 
jednotkou a potřebným počtem vnitřních jednotek v nástěnném provedení. Venkovní jednotka 
bude s vnitřními jednotkami propojena chladivovým Cu potrubím a komunikační kabeláží. 
Tyto systémy budou řešeny odděleně pro potřeby chlazení prostor s osobami a prostor 
s technologiemi. 

Vybrané systémy pro chlazení technologických zařízení budou navrženy v tzv. 
třítrubkovém provedení, které umožňuje předávání tepla vzniklé chlazením technologických 
prostor mezi jednotlivými vnitřními jednotkami (tzn. v podstatě současné chlazení i topení). 
Toto teplo v systému nebude použito na vytápění jiných prostor ani nebude standardně 
mařeno "vyfouknutím" do venkovního prostředí přes venkovní kondenzační jednotky, 
ale bude využito speciálními vnitřními jednotkami osazenými v systému přímého chlazení. 
Tyto vnitřní jednotky umí přednostně využít teplo z chladivového systému, protože v sobě 
mají instalovaný malý kompresorový okruh, který z teplotního potenciálu chladiva 40-50°C 
dokáže vyrobit vodu o teplotě až 80°C. Pro případ výpadku provozu výše uvedeného systému 
budou do nádrží teplé vody instalovány elektrické patrony, které budou v provozu pouze při 
havarijním stavu VRV systému nebo v případě nutnosti krátkodobé zkoušky funkčnosti el. 
ohřevu. Vše bude řízeno nadřazeným systémem MaR. 

Pro požární větrání CHÚC „A“, resp. „B“ budou navrženy dva samostatné přívodní 
ventilátory pro 10, resp. 25 násobnou výměnu vzduchu. Vzduch bude rozveden stoupacím 
potrubím v samostatné šachtě do všech obsluhovaných podlaží a vyfukován v nejvyšším 
místě dané CHÚC. 
 
Vytápění 

Zdroj tepla bude umístěn v místnosti 1.19 v 1NP objektu SO01. Bude se jednat o 
kaskádu tří plynových kondenzačních kotlů o výkonu v součtu 270kW. Plynová kotelna bude 
připravovat ohřev topné vody pro vytápění a pro vzduchotechnické jednotky. Odkouření bude 
provedeno do společného komínového průduchu, vedoucího uvnitř dispozice objektu. Komín 
bude vyústěn na střeše objektu, mimo jakékoliv nasávací otvory VZT a dále bude převyšovat 
atiku min. 1,0m dle ČSN 73 4201. Prostor kotelny bude samostatný požární úsek, kde se bude 
jednat o kotelnu III. kategorie.  

Dále vzhledem k charakteru zdroje tepla (plynová kotelna III. kategorie), bude kotelna 
vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva (umístěno na 
vnitřním vedení plynu na chodbě před místností 1.19), který samočinně uzavře přívod 
plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním 
systémem. Detekční systém bude mít dvoustupňovou funkci: 1. stupeň – optická a zvuková 
signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (uzavření přívodu 
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plynu). Odblokování bude možné pouze manuální a to osobou oprávněnou s příslušným 
osvědčením (osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů). Detekční systém 
bude detekovat koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 10% dolní meze výbušnosti), 
teplotu vzduchu v kotelně (mezní hranice 45°C), koncentrace plynného paliva (mezní hodnota 
20% dolní meze výbušnosti) a koncentraci oxidu uhelnatého (mezní hodnota dle hygienických 
předpisů).  

Kotelna bude opatřena osvětlením vyhovujícím hygienickým předpisům pro účel 
místnosti. U vstupních dveří kotelny (v bezprostřední blízkosti) bude umístěno tlačítko pro 
bezpečnostní vypnutí kotelny.  

Kotelna bude s občasným dohledem a to osobou s patřičným proškolením  
a s příslušným osvědčením (osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů).  

Rozvod topné vody bude veden do kombinovaného rozdělovače a sběrače, kde budou 
dále vedeny topné větve pro objekt a to:  

1. Větev zázemí – chodby, fitness 
2. Větev kanceláře 
3. Větev sály 
4. Větev sály 
5. Větev VZT 
6. Větev šatny – celé 1.NP 
Celý topný systém bude s návrhovým teplotním spádem 70/50°C, tak aby docházelo 
k vysokému využití kondenzačního režimu. 

Otopná soustava v objektu bude teplovodní s otopnými tělesy, kde většina objektu 
bude nuceně větrána, tedy tepelné ztráty větráním budou kryty ohřevem přívodního vzduchu 
ve VZT jednotce. Otopná tělesa budou navržena pouze na pokrytí tepelných ztrát prostupem 
tepla. Soustava bude vertikální s ležatým rozvodem. Prostupy stoupacích potrubí přes patra 
budou řešeny umístěním do šachet, či budou situovány kolem obvodových stěn - vertikální 
potrubí prostupující konstrukcí stropů a podlah. Potrubí vedoucí přes požární úseky budou 
utěsněna požárními ucpávkami s příslušnou odolností a příslušného typu, dle materiálu 
potrubí a protékajícího média. 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Základní napájení nové budovy CDP bude z nového energocentra SO02  
s 2 transformátory 22/0,4kV. SO 02 bude dále obsahovat 2x dynamickou UPS (DRUPS).  
Napájení stávajícího CDP bude provedeno z nového energocentra (EGC) v obj. SO13. 
Kabeláž bude položena do stávající rozvodny nn, přičemž v objektu stávajícího CDP bude 
rozvodna nn rozšířena.  

Pro napájení nové budovy CDP budou z rozvodny nn EGC položeny v samostatné 
trase v zemi 3 samostatné skupiny napájecích kabelů. První skupina, bezvýpadková napájecí 
větev „A“ v samostatné kabelové skupině (jde o sestavu jednožilových kabelů) do sestavy 
skříní části „A“ v místnosti „A“, druhá skupina obdobného typu označení „B“ též samostatně 
do druhé místnosti pro větev „B“. Další přívod bude pouze pro napájení požárního rozváděče 
RPO, uložen též samostatně a požárně oddělen. Přívod pro RPO bude ukončen v samostatné 
místnosti pro požární rozváděč RPO. Instalace budovy bude z rozváděčové skupiny napájené 
z obou větví A, B, která je vytvořena sloučením obou přívodů pomocí přepínaných stykačů 
v hlavním rozváděči instalace ve 2.NP.  Hlavní rozvodny „A“, „B“, RPO, budou ve 2.NP 
s napojením přes kabelovou místnost v 1.NP.  

Všechny kabely do nové budovy CDP budou zataženy přes venkovní kabelovodnou 
šachtu do objektu a ukončeny v rozváděčích výše uvedených skupin. 
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Rozváděče typu „A“ a „B“ budou redundantně napájet základní technologie v nové budově, 
napájení bude plně bezvýpadkové, na úrovni UPS zdrojů. Kabeláž z obou větví bude zatažena 
do technologických rozváděčů tj. rozváděče v místnostech pro zabezpečovací, sdělovací a 
další vybraná zařízení, která vyžadují vysokou spolehlivost provozu bez výpadku na úrovni 
UPS. 

Rozváděč R-PO v 2.NP bude napájet pouze požárně bezpečnostní zařízení. 
Rozváděč RPO a skupiny „AB“ budou zálohovány, avšak s krátkou prodlevou napájení, tj. do 
doby než přepne stykačová kombinace v Rinst ve 2.NP. Napájení stavební elektroinstalace a 
stavební technologie (VZT, CHL, UTO, ZTI, aj.) bude z této skupiny „AB“. 

Rozvody uvnitř budovy budou uloženy převážně nad podhledy; vertikální hlavní 
páteřní rozvod a horizontální na chodbách budou na kabelových lávkách, podružný rozvod 
pak v ocelodrátěných otevřených kabelových žlabech. Svody do stěn k přístrojům a zařízením 
(spínačům, zásuvkám a dalším spotřebičům) budou ve stěnách pod omítkou či v trubkách 
v sádrokartonu. Kabely pro zásuvkový rozvod budou řešeny obdobně. Kabely budou uloženy 
odděleně (odstíněny) od rozvodů strukturované kabeláže, EPS, MaR a dalších sdělovacích i 
zabezpečovacích. Prostupy kabelů požárními stěnami budou pečlivě obezděny, společné trasy 
utěsněny vhodnou požární pěnou s dostatečnou odolností a atestem proti požáru. 
V jednotlivých podlažích jsou uvažovány patrové rozváděče, pro stavební EI typu „AB“. 
Jednotlivé patrové a další podružné rozváděče budou oceloplechové, v provedení a rozměrech 
splňujících požadavky na náplň a umístění. 
Hlavní rozváděče budou skříňového provedení.  
Pro požární zabezpečení objektu je požadováno napájet s dobou zálohy provozu: 

- požární větrání únik. cest  
- evakuační výtah  
- nouzové únikové osvětlení  
- a další, v PBŘ specifikovaná zařízení 

Zařízení požárního větrání bude spouštěno od povelu ústředny EPS. Provozní stavy 
včetně poruch na záložním zdroji DA + rotační UPS budou signalizovány do ústředny EPS a 
taktéž do ústředny měření a regulace (MaR). Rozváděč požárního zabezpečení objektu bude 
napojen tak, aby i při odpojení ostatních zařízení v objektu bylo požární větrání, nouzové 
únikové osvětlení a evakuační výtah funkční po dobu stanovenou PBŘ. Veškeré kabelové 
rozvody pro požární zabezpečení objektu budou v ohniodolném provedení s atestovanou 
dobou funkčnosti min. 60´ (ČSN IEC 60331). Nosné konstrukce včetně příslušenství pro 
uložení ohniodolných kabelů budou normové s atestem na funkčnost a výdrž při požáru. 
Budou dodrženy poloměry ohybu těchto kabelů, kabely budou uloženy odlehčeny v tahu.  
Současně budou základní napájecí kabely pro zabezpečovací dopravní technologii též 
v ohniodolném provedení s odolností min. 60´.   
Kabely v prostorách s požárním rizikem při úniku osob budou v provedení retardujícími oheň, 
bez škodlivých zplodin, blíže bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Od hlavního jištění v napájecích rozváděčích bude do místnosti recepce zatažen 
ovládací kabel a zde instalováno prosklené vypínací tlačítko pro central stop napájení. Tímto 
vypínačem však nebude omezeno napájení zařízení pro požární zabezpečení a strategická 
technologie infrastruktury (bude dořešeno v rámci PBŘ)! V souladu s požadavky normy ČSN 
73 0802/73 0804/73 0848 musí být možné odpojit objekt CDP Přerov od elektrické energie. 
Drážní objekty a zejména CDP mají specifickou funkci a vypínání přívodů elektrické energie 
do nich se musí provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti u osobní i nákladní 
dopravy. 

Pro zajištění ochrany rozvodů před přepětím bude instalována přepěťová ochrana 
v rozsahu dle ČSN. Ve vstupním poli hlavního rozváděče bude instalována ochrana 1. a 2. 
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stupně, v jednotlivých podružných rozvodnicích budou znovu ochrany 2. stupně. Zásuvkové 
obvody pro počítače budou opatřeny přepěťovou ochranou 3. stupně. Bude přeřešen i 
hromosvod sousedící budovy. 

S ohledem na projektované vybavení budovy (centrální řízení železniční dopravy) a 
požadavky ČSN 62305, ČSN P IEC/TS 61 312-2 na úroveň ochrany před účinky atmosférické 
elektřiny, se předpokládá LPL I, objekt bude chráněn vytvořením Faradayovy klece a 
vhodným připojením a úpravou na sousedním objektu CDP. Uzemňovací propoje Fe 80mm2 
(d=10mm) v budově budou navrženy tak, aby jejich poloha byla v max. odstupu od vnitřních 
zařízení rozvodů nn a zejména rozvodů datové techniky v okolí fasády.  

Uzemnění objektu využije připojení na armovací, dostatečně provařené, koše 
velkoplošných základových pilot. Na tyto koše budou připojeny obvodové zemnicí pásky 
FeZn 30/4. Pásky budou uloženy svisle ve výkopu v předepsané hloubce po obvodu objektu. 
Jímací soustava na střeše bude s oky max. 5x5m, bude doplněna oddálenými jímacími tyčemi 
pro vzduchotechnická a další sdělovací zařízení na střeše. 

Od uzemněné ochranné přípojnice budou hvězdicově přizemněny kovové rošty 
v jednotlivých podlažích, hlavní rozváděče, stoupací vedení s rozváděči na patrech, sdělovací, 
zabezpečovací zařízení v technologických podlažích. Na hvězdicový uzemňovací rozvod z hl. 
ochranné přípojnice v přízemí bude připojeno kovové zařízení VZT, ÚTO, ZTI, aj..  
V rámci stavební části navržené antistatické podlahy budou přizemněny na patrové ochranné 
přípojnice, které budou v místnostech s rozváděči nn. 

Osvětlení v budově CDP bude řešeno svítidly s LED zdroji dle ČSN EN 12 464-1, 
přičemž napájení bude zálohované.  

Únikové cesty budou doplněny nouzovými svítidly. Nouzové únikové osvětlení bude 
řešeno jednak svítidly s piktogramy (v předepsané výšce) ukazujícími směr úniku a 
doplňujícími protipanickými svítidly.  

Pro osvětlení dispečerských sálů budou vybrána světelně co nejkvalitnější svítidla 
nepřímo svítící, s možností manuální či automatické regulace jasu. 
 
Energetická bilance  

Stávající příkon CDP:   
Pi = 450kW, Ps = 350kW 

Nový příkon – nová budova CDP 
Pi = 1198kW, Ps = 1017kW 

Ostatní odběry  
Pi = 35kW, Ps = 23 kW 

Roční spotřeba celkem 7335 MWh/rok 
 
Měření a regulace 

V novém budově CDP SO01 se předpokládá nasazení řídicího systému budovy měření 
a regulace (MaR), který bude určen pro automatické sledování, ovládání a řízení všech 
vnitřních systémů TZB, tj.  technologie vytápění, větrání a klimatizace (VVK), dálkové 
měření spotřeby energií, monitoring a ovládání vybraných systémů elektro, ZTI, výtahů, 
vybraných slaboproudých systémů v objektu a dalších technologií. S případným datovým 
zaintegrováním třetích systémů do MaR vznikne integrovaný systém řízení budovy BMS, na 
jehož vrcholu bude umístěna grafická vizualizační stanice. 

Cílem nasazení MaR (BMS) je efektivní řízení a automatizace provozu těchto 
technologií, získání přehledu o provozních stavech VVK technologií objektu, zajištění 
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ochrany zařízení proti havarijním stavům, zajištění rychlé reakce obsluhy při poruchových 
událostech, efektivní řízení provozních nákladů na VVK, případně poskytovat naměřená data 
jiným systémům správy objektu atd. 

Popis systému: 

V technologických místnostech objektu (plynová kotelna, strojovny VZT, ÚT, CHL, 
rozvodny EL nebo SLB) nebo na jednotlivých zařízeních (např. střešní VZT jednotky) budou 
umístěny rozvaděče MaR s DDC podstanicemi a příslušnou silovou elektroinstalací. Volně 
programovatelné DDC podstanice řídí technologické procesy prostřednictvím periferních 
prvků nebo signálovým napojením na ostatní systémy TZB např. Elektro, ZTI, atd. S ohledem 
na umístění rozvaděčů MaR bude koncipována i ochrana zařízení MaR před atmosférickým 
přepětím v koordinaci s ostatními elektroprofesemi. 

Vzájemně budou rozvaděče (podstanice) pospojeny komunikační datovou linkou. 
Komunikace (výměna dat) probíhá jednak mezi jednotlivými rozvaděči (horizontální 
komunikace na automatizační úrovni) a jednak mezi podstanicemi a řídicí grafickou centrálou 
(vertikální komunikace mezi automatizační úrovní a úrovní managementu). Grafická PC 
stanice bude umístěna ve velínu, jejím úkolem je vizualizace řízených procesů, přehledné 
ovládání a monitorování technologií z velínu, zobrazování a zpracování alarmů, vytváření 
trendů, archivace dat a mnoho dalších funkcí. 

Klima v jednotlivých místnostech (kanceláře, dispečerské sály) bude řízeno 
individuálním prostorovým komunikativním systémem (IRC), který kromě řízení teploty 
prostoru může kontrolovat obsazenost místnosti, měřit osvětlenost, řídit dle aktuální potřeby 
osvětlenost prostřednictvím osvětlení místnosti, zastíněním ovlivňovat potřebu chladu 
místnosti, ovládat další elementy instalované v těchto místnostech a to automaticky nebo dle 
požadavku obsluhy. IRC regulace bude komunikativně napojena na grafickou řídící stanici, 
kde správa objektu získá přehled o aktuálním nastavení a parametrech IRC regulace 
s možností centrálního ovládání. 

Systém bude otevřený, tzn. bude umožňovat datové napojení třetích stran otevřenými 
rozhraními a protokoly (TCP/IP, BacNet, Modbus, Lon, KNX, DALI, OPC, SQL atd.). 
Datové napojení se předpokládá zejména pro systémy chlazení (VRV, tepelná čerpadla, 
autonomní systémy chlazení v místnostech technologie), systémy osvětlení, systémy 
prostorové klimatizace. Systém bude i po kompletaci umožňovat bezproblémové rozšíření či 
doplnění pro případné další etapy výstavby. Systém vyžaduje PC pracoviště ve velínu nebo 
místnosti správce systému, lze ale zřídit i vzdálené řídící pracoviště/vzdálený přístup např. 
přes WEB rozhraní, posílat alarmová hlášení přes SMS, e-mail atd. téměř kamkoli. Pro 
vzdálený přístup do systému MaR bude využito IP připojení resp. GSM. 

Provoz  systému: 

Obsluha sytému není nutná po celých 24 hodin, havarijní a mimořádné stavy lze řešit 
mimo pracovní dobu technickoorganizačními opatřeními. Systém MaR vyžaduje vědomou a 
znalou obsluhu správy budovy. Systém bude koncipován jako samostatný celek pro objekt 
nového CDP SO01 (po prověření kompatibility se systémem MaR ve stávající budově může 
být rozhodnuto o datovém napojení MaR ze stávající budovy, toto napojení nebude 
předmětem tohoto ani následných stupňů PD). 

Přehled základních funkcí zajišťovaných systémem MaR: 
- ekonomický provoz zdrojů  a rozvodů tepla, chladu, vzduchotechnických jednotek 

atd., v závislosti na podmínkách a potřebách 
- volba různých provozních režimů pro den a noc 
- řízení technologických zařízení dle časového programu 
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- monitorování základních provozních stavů všech zařízení TZB 
- monitorování havarijních provozních stavů všech zařízení TZB 
- zajištění zálohovaní provozu určených redundantních zařízení technologie  
- zabezpečení technologických zařízení proti mrazu 
- vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů a jejich archivace 
- ochrana zařízení před mezními či havarijními stavy 
- součinnost MaR s bezpečnostními systémy (např. EPS), zajištění příslušné reakce 

provozních technologií na vyhlášení poplachů  
- pravidelné testování funkce vybraných důležitých bezpečnostních technologií, 

vyhodnocení testů (např. požární větrání) 
- monitorování autonomních zařízení ( EPS, UPS, ASHS, výtahy, …) 
- monitorování spotřeby energií (teplo, chlad, voda, elektro ) s dálkovým odečtem 
- řízení a monitoring osvětlení ve společných vnitřních (chodby, schodiště) a 

venkovních prostorách  
- IRC regulace klimatu v jednotlivých kancelářích a dispečerských sálech 
- kontrola klimatu a kontrola autonomních klimatizačních zařízení v místnostech 

s datovými technologiemi  
- monitorování funkce nouzového osvětlení 
- integrace ostatních systémů TZB objektu pro účely vzájemného využívání informací 

při řízení technologií TZB 
- V případě požadavku předávání vybraných dat ze systému MaR do drážních systémů 

např. do DDTS (datově) 
 
Domovní plynovod 

 Plynovodní přípojka zůstává stávající. Hlavní uzávěr plynu, plynoměr pro obě budovy 
a regulátor tlaku pro stávající budovu budou umístěny ve skříni na hranici pozemku.  
 
Plynové spotřebiče 

Plynový kondenzační kotel,  90 kW,   9,52 m3/h,   3 ks  

Plynové kondenzační kotle budou tvořit kaskádu a budou umístěné v kotelně III. 
kategorie podle ČSN 07 0703. Odkouření kotlů bude provedeno do společného komínového 
průduchu vedoucího uvnitř dispozice objektu (požadavek na umístění komínového tělesa do 
dispozice) a vyústěného na střeše objektu mimo jakékoliv nasávací otvory VZT. Komín bude 
převyšovat atiku střechy min. o 1,0 m podle ČSN 73 4201. 
 
Vnější domovní plynovod  

Do nové budovy bude veden nový středotlaký domovní plynovod vedený zčásti 
souběžně se stávajícím nízkotlakým domovním plynovodem pro stávající budovu. Navržené 
řešení je zvoleno z důvodu zachování stávajícího nízkotlakého přívodu plynu do kotelny ve 
stávající budově (z důvodu zachování objemu plynu v potrubí jako akumulačního prostoru).  

Regulátor tlaku pro stávající budovu bude tedy osazen ve skříni HUP a regulátor tlaku 
pro novou budovu bude osazen v samostatné skříni v prostoru před novou budovou. Za 
regulátorem bude pokračovat nízkotlaký vnější plynovod do nové budovy. Potrubí bude v 
zemi uloženo postupem uvedeným v manuálu výrobce, na pískovém podsypu tloušťky min. 
100 mm a obsypáno pískem do výše min. 200 mm nad vrch trubky. Ve výši 400 mm nad 
vrchem potrubí bude ve výkopu uložena výstražná fólie. 
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Potrubí vnějšího domovního plynovodu bude uloženo v zemi pod terénem s odstupem 
min. 1 m od základů budov a provedeno z PE 100.  
 
Vnitřní domovní plynovod 

Plynovodní potrubí uvnitř nové budovy (přístavby) bude ocelové se svařovanými spoji 
a bude vedeno volně podél stěn a pod stropem skladu MTZ, chodby a kotelny. Prostupy 
potrubí stěnami budou opatřeny chráničkami. Na přívodu plynu do kotelny bude v chodbě 
vedle dveří do kotelny osazen hlavní uzávěr kotelny - kulový kohout s ručním ovládáním a 
automatický havarijní ventil. Havarijní ventil uzavře přívod plynu, pokud detekční systém 
v kotelně zaznamená: 
- únik plynu v kotelně (při 10% dolní meze výbušnosti); 
- stoupnutí teploty vzduchu v kotelně na 45 °C; 
- zaplavení kotelny; 
- výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace (oxid uhelnatý). 

Havarijní ventil se uzavře také při vypnutí elektrického proudu. Uzavření havarijního 
ventilu při ostatních havarijních stavech bude navrženo, pokud zařízení kotelny nebude moci 
být odstaveno z provozu automaticky jiným způsobem. Otevření havarijního ventilu bude 
pouze ruční. 

Detekční systém bude rovněž opticky a zvukově signalizovat výše uvedené závady. 
Plynovod v kotelně bude opatřen ocelovým potrubím pro odvzdušnění a odplynění 
spojovaným svařováním, opatřeným dvěma kulovými kohouty a vedeným volně podél stěn, 
pod stropem a po fasádě nad střechu budovy. Dále budou v kotelně osazeny vzorkovací 
kohouty s předřazeným kulovým kohoutem a ukazovací tlakoměr o průměru 160 mm třídy 
přesnosti 1,6%. Před každým kotlem bude osazen kulový kohout. Případná hadice pro 
připojení kotle musí být odolná proti teplotě nejméně 650 °C po dobu 30 min.  

Plynovod bude proveden a zkoušen podle ČSN EN 1775, ČSN 07 0703 a TPG 704 01. 
Musí být dodrženy TPG 800 03, zásady bezpečnosti práce a po skončení montáže zpracována 
výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405. 
 
SO 02 Energocentrum 

Architektonicko-stavební řešení 

Je navržen nový jednopodlažní objekt zhruba obdélníkového půdorysu, o rozměrech 
24,10x18,86m a výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 7,0m nad UT.  

Součástí energocentra jsou zařízení zajišťující zásobování areálu elektrickou energií – 
transformátory, tlumivky, rozvaděče NN a VN, umístěné v účelových místnostech. Objekt je 
také určen pro uložení dvojice dynamických UPS, zajišťující napájení CDP v případě 
výpadku elektřiny.  

Stavebně se jedná o stěnový nosný systém. Založení předpokládáme na pilotách nebo 
na železobetonové desce. Střecha je plochá, odvod srážkových vod je navržen pomocí 
střešních vpustí do dispozice objektu. 

Fasáda objektu je uvažována jako větraná a opláštěná skládanými deskami 
z hliníkového plechu a falcovanou hliníkovou krytinou se stojatou drážkou. Výplně otvorů 
hliníkové, klempířské prvky hliníkové. Objekt bude temperován pomocí elektrických 
přímotopů. 

Skladba místností objektu byla navržena v kontextu použité technologie a nutnosti 
zajištění jejího bezporuchového provozu. Objekt obsahuje tyto místnosti: Rozvodna I NN 
(101), akumulátorovna I (102), trafokobka I 22/0,4kV (103), rozvodna I VN (104), tlumivka I 
(105), sklad PHM I (106), náhradní zdroj I (107), náhradní zdroj II (108), sklad PHM II (109), 
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tlumivka II (110), rozvodna II VN (111), Rozvodna II NN (112), trafokobka II 22/0,4kV 
(113), akumulátorovna II (114)  . 

Do budovy bude vstupovat kabelovod v místnosti rozvodna I VN (104), všechny 
místnosti, s výjimkou náhradních zdrojů (107 a 108), mají navržený kabelový prostor pro 
pohodlné zatažení kabeláže. Pro místnosti náhradních zdrojů (107 a 108) jsou připraveny 
masivní otvory do fasády a stropu, pro umístění přívodu a odvodu vzduchu nebo spalin. Tyto 
otvory budou osazeny tlumiči. 

V objektu se nachází dvě místnosti pro uložení pohonných hmot. Je uvažováno 
s nádobou o objemu 4m3, instalovanou v každé místnosti skladu PHM. Tato nádoba bude mít 
dvojitý plášť a pod sebou záchytnou jímku pro případ úniku paliva. Jímky hloubky 1,2m se 
budou nacházet také pod transformátory a tlumivkami, které jsou navrženy jako olejové. 

První nadzemní podlaží objektu je zvýšeno na úroveň 1,0m na upraveným okolním 
terénem, pro zajištění odolnosti proti případné povodni. 

Do objektu se bude vstupovat přes vyrovnávací schodiště nebo zádveří, v závislosti na 
tom, do jaké místnosti se vstupuje. Ocelové zábradlí schodiště bude opatřeno otevíratelnou 
brankou, pro pohodlnou zavážku a servis technologie. Pro navážku technologie jsou navrženy 
další dveře do místností bez schodiště. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby a část E. Doklady. 
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí vedená v sádrokartonových krytech u 
stěn. Zakrytí odpadních potrubí umožní snadný přístup v případě mimořádných oprav. 
Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. V atikách střech budou 
zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební části. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 

VZT systémy budou zajišťovat nucené větrání prostor energocentra pro odvod tepelné 
zátěže. 

Pro prostory skladů pohonných hmot bude navrženo podtlakové provozní a havarijní 
větrání dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  
Větrání a přívod spalovacího vzduchu do prostor dieselagregátu bude součástí profesní 
dodávky technologie. 

Tepelná zátěž v místnosti akumulátorovny bude odvedena systémem celoročního 
chlazení typu SPLIT. 

Veškeré vzduchovody v exteriéru budou opatřeny tepelně-protihlukovou izolací tl. 100 
mm s oplechováním.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-bezpečnostního řešení 
vyžadované, budou izolované protipožární izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. 

Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného hluku a vibrací do obsluhovaných 
prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy tlumiče hluku a využívá se zvukově izolačních 
hadic typu sonoflex pro napojení koncových elementů – potrubí musí být protihlukově 
izolováno min. za tyto tlumiče směrem od VZT jednotky, pokud na výkrese nebude uvedeno 
jinak (výjimku tvoří např. stoupací potrubí VZT – zde protihluková izolace celoplošně bez 
ohledu na umístění tlumičů hluku).  
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Všechny odvodní a přívodní koncové elementy budou dopojeny zvukově izolační 
ohebnou hadicí přes ruční těsnou regulační klapku daného průměru, která bude osazena na 
nástavci na potrubí.  

Profese VZT v rámci šéfmontáže provede zaregulování systému a nastavení 
konkrétních množství vzduchu např. Prandtlovou trubicí včetně korekce pro MaR – 
šéfmontáž je dodávkou VZT jednotek. 
 
Vytápění 

Prostory budou pouze temperovány pomocí elektrických přímotopů. Potřeba výkonu 
bude 20kW, která bude kryta lokálními topidly. 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Tato část řeší vnitřní elektroinstalaci, osvětlení a hromosvod objektu SO 02, který je 
určen pro instalaci zdrojů základního napájení (dvě trafostanice 1600kVA) a dva záložní 
zdroje elektrické energie (2x 1500kVA). Součástí elektroinstalace je i rozvodnice pro 
osvětlení. 

V samostatném objektu SO 02, určeném pro umístění transformátorů vn/nn a 
náhradních zdrojů (dynamické UPS – DUPS), bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními 
LED svítidly umístěnými převážně na stěnách. Nad výstupními dveřmi z místností rozvoden a 
záložních zdrojů bude navíc nouzové únikové svítidlo s vlastním akumulátorem pro 
překlenutí do startu generátoru. Ovládání osvětlení bude místní, spínači u vstupů.  

V místnostech rozvoden vn/nn budou jednofázové a trojfázové zásuvky pro servisní 
práce. 

Nad vstupy zvenčí a nad místem pro stáčení PHM budou nástěnná svítidla. Rozvody 
v objektu budou kabely uloženými pevně na povrchu betonových stěn. 

Pro temperaci vnitřních prostor SO 02 budou osazena nástěnná elektrická přímotopná 
tělesa, popř. bude temperace navíc zajištěna i v rámci vybavení dieselgenerátoru DUPS a 
rozváděče nn. Pro větrání prostor technologie budou zajištěny vývody k větracím a chladicím 
jednotkám, stav jisticích prvků bude signalizován do ústředny MaR.        

Elektroinstalace objektu bude napájena ze samostatného nástěnného rozváděče, který 
bude napojen z rozváděče pro náhradní zdroj (PS 35). U vstupů do objektu budou instalována 
prosklená tlačítka Central stop.  

Objekt bude opatřen mřížovou jímací soustavou s min. 6 svody (nutno ověřit ochranné 
úhly od sousedních objektů), s uzemněním v rozsahu dle ČSN.  

Uzemnění bude řešeno základovým zemničem rozšířeným o ekvipotenciální prahy  
a s přídavnými zemnicími tyčemi. Detaily budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD, 
dle výsledků změřeného zemního odporu a na základě způsobu provedení založení objektu. 

Příkony: Pi= 30kW, Ps= 18kW  
 
Měření a regulace 

V novém objektu energocentra SO02 se předpokládá nasazení řídicího systému 
budovy měření a regulace (MaR), který bude určen pro automatické sledování, ovládání a 
řízení všech vnitřních systémů TZB, tj. technologie vytápění a větrání (VVK), dálkové měření 
spotřeby energií, monitoring a ovládání vybraných systémů elektro, ZTI, vybraných 
slaboproudých systémů v objektu a dalších technologií. S případným datovým zaintegrováním 
třetích systémů do MaR vznikne integrovaný systém řízení budovy BMS, na jehož vrcholu 
bude umístěna grafická vizualizační stanice. 
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Cílem nasazení MaR (BMS) je efektivní řízení a automatizace provozu těchto 
technologií, získání přehledu o provozních stavech VVK technologií objektu, zajištění 
ochrany zařízení proti havarijním stavům, zajištění rychlé reakce obsluhy při poruchových 
událostech, efektivní řízení provozních nákladů na VVK, případně poskytovat naměřená data 
jiným systémům správy objektu atd. 
 
(SO 03 – neobsazeno) 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Architektonicko-stavební řešení 

Je navržen nový jednopodlažní garážový objekt, obdélníkového půdorysu, o 
rozměrech 28,0x12,5m a výšce atiky v nejvyšším místě zhruba 6,5m nad UT, určený pro 
chráněné parkování automobilů Krytý parkovací prostor tvoří jednu místnost. V objektu 
nebudou sociální zařízení, ani žádné další účelové prostory. 

Objekt je určen pro kryté parkování lehkých užitkových automobilů - dodávek (tř. 1b, 
dle ČSN 73 6058) nebo osobních automobilů (tř. 1a, dle ČSN 73 6058). 

Pro vjezd jsou navržena systémová sekční garážová vrata výšky 4,5m. Vstup osob je 
umožněn dvojicí hliníkových dveří.  

Nosná konstrukce objektu bude ocelová, s vetknutými rámy. Založení objektu bude 
hlubinné, na pilotovém poli. Opláštění objektu bude ze sendvičových panelů.  

Střecha je opět ze sendvičových panelů. Odvodnění srážkových vod bude do 
zaatikových žlabů a odtud do dispozice objektu. Není uvažováno s vytápěním budovy. Objekt 
bude nuceně větrán. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
- viz část B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby a část E. Doklady. 
 
Zdravotně technické instalace 

Střecha bude odvodněna vyhřívanými střešními vtoky uspořádanými podle skladby 
střechy tak, aby na ně byly připojeny všechny hydroizolační vrstvy i parozábrana. Na střešní 
vtoky budou navazovat vnitřní dešťová odpadní potrubí provedená z PP HT a vedená volně 
podél stěn. Dešťová odpadní potrubí uvnitř budovy budou tepelně izolována. V atikách střech 
budou zřízeny nouzové (havarijní) přepady, které budou součástí projektu stavební části. 
 
Vzduchotechnika 

VZT systém bude zajišťovat odvětrání výfukových plynů z prostoru garáže pomocí 
potrubního ventilátoru spouštěného na čidlo CO.  

Pro výpočet větrání garáže bylo použito údajů o produkci oxidu uhelnatého. Jako zdroj 
CO jsou uvažována parkující vozidla. Zařízení je uvažováno jako nucené podtlakové. Přívod 
vzduchu je zajištěn přes neuzavíratelné protidešťové žaluzie z venkovního prostředí. Výfuk 
znehodnoceného vzduchu bude veden na střechu objektu. Sání a výfuky jsou koncipovány 
tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu při respektování provozu 
okolo objektu. Jako koncové elementy pro výfuk budou sloužit výfukové tvarovky VZT 
potrubí opatřené pletivem zabraňujícím vlétnutí ptactva.  

Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného hluku a vibrací do obsluhovaných 
prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy tlumiče hluku a využívá se zvukově izolačních 
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hadic typu sonoflex– potrubí musí být protihlukově izolováno min. za tyto tlumiče směrem od 
VZT jednotky, pokud na výkrese nebude uvedeno jinak. 

Součástí dodávky ventilátoru budou i tepelné termistorové ochrany motoru 
(vyhodnocovací relé je vždy dodávkou MaR) a tlumicí manžety. Profese VZT v rámci 
šéfmontáže provede zaregulování systému a nastavení konkrétních množství vzduchu např. 
Prandtlovou trubicí včetně korekce pro MaR – šéfmontáž je dodávkou VZT jednotek.  

Všechny odvodní koncové elementy budou napojeny napřímo do pozinkovaných 
potrubí. Regulace bude uvažována přes ruční těsnou regulační klapku daného rozměru, nebo 
regulací na koncovém elementu. 
 
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vč. hromosvodu 

Tato část řeší vnitřní elektroinstalaci, osvětlení a hromosvod objektu SO 04, který je 
určen pro kryté parkování až 6ks malých nákladních vozidel.  

V objektu nových garáží bude provedeno vnitřní osvětlení lineárními LED svítidly 
zavěšenými v liniích mezi vozidly podél. Nad výstupními dveřmi z garáží budou navíc 
nouzová úniková svítidla s vlastním akumulátorem.  

Objekt bude napájen z nn rozvodu OŘ OC SEE, tj. z nn rozváděče ve stávající 
transformovně TS8. Na fasádě objektu bude v rámci rozvodů nn osazena kabelová přípojková 
skříň, ze které bude napájen vnitřní rozváděč elektroinstalace garáží. Ovládání osvětlení bude 
místní, spínači u vstupů. Uvnitř garáží vedle vrat budou jednofázové a trojfázové zásuvky. 

Konstrukce objektu bude ocelová, opláštěná sendvičovými PUR panely, střecha ze 
sendvičových panelů. Nosné pilíře budou využity jako náhodné svody, na hřebeni sedlové 
střechy budou instalovány tyčové jímače a vnější lomy budou doplněny též kratšími jímači. 
Svody budou připojeny na vertikální ocelové profily.  

Uzemnění bude řešeno základovým zemničem rozšířeným o přídavné zemnicí tyče. 
Detaily budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD dle výsledků změřeného zemního odporu a 
na základě způsobu provedení založení objektu. Objekt nebude vytápěn.  

Příkony: Pi= 12kW, Ps= 4kW 
 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potřebné pro stavební 
propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (nová budova CDP) a stavební 
úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 a CDP_2. 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech 
podlažích. Silové napojení těchto pracovišť v CDP_1 bude v rámci celkového přepojení 
napájení na SO 02 Energocentrum. 

Jedná o převedení a propojení kabeláže zab.zař. a sděl.zař. 
Stavební úpravy budou zahrnovat demontáže, zpětné montáže, případně úpravy 

stávajících podhledů. Dále pak prostupy konstrukcemi, včetně jejich protipožárního utěsnění. 
Pro další možné kabelové propojení CDP_1 a CDP_2 je navržen venkovní kabelovod 

SO 41. Ten bude ukončen u budovy CDP_1 v místě, kde je situována kabelová místnost pro 
sdělovací zařízení. V rámci SO 05 bude v této kabelové místnosti vedle stávající kabelové 
šachty vybudována nová kabelová šachta. Z ní bude možno pomocí kabelových roštů přivádět 
sdělovací kabely jak z hlavního kabelovodu podél kolejiště, tak ze sdělovací místnosti ve 2. 
NP CDP_1.  

Stavebně bude nutno vybourat část stávající podlahy a provést výkop na úroveň dna 
stávající kabelové šachty. Po vybetonování nové kabelové šachty a jejím zásypu bude podlaha 
kolem nové šachty uvedena do původního stavu.  
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Stavební úpravy v CDP_1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
místností z CDP_1 do CDP_2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v 
rámci samostatných akcí. 
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 

V rámci budované silnoproudé technologie pro napájení nového energocentra pro 
novou budovu a úpravu stávajícího objektu CDP, je nutno zvýšit spolehlivost napájení 
objektu CDP ze stávajícího rozvodu VN 22 kV.  

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) tak, aby vyhovovaly novému napojení 
rozvodů VN a NN. S ohledem na to se bude jednat především o úpravu prostupů kabelových 
vedení VN a NN do objektu, případně drobné úpravy kabelovodů v objektu.   

Stávající nn vývody do původního objektu CDP budou odpojeny. Nově budou 
vyvedeny NN rozvody pro napájení dobíjecích stanic pro elektromobily.      
 
Část D.2.2.2 Demolice, příprava území 

SO 07 Demolice a příprava území 
V rámci tohoto objektu je navržena demolice všech stávajících objektů vč. 

základových konstrukcí pod terénem, případně odvoz využitelných objektů (kontejner 
náhradního zdroje a 6ks plechových garáží, které budou opětovně použity v nově navržené 
poloze), odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch z panelů, náletových dřevin 
(keře, stromy s průměrem kmene do cca 20 cm) a demontáž stávajícího oplocení. 

V prostoru uvažovaném k výstavbě a rozšíření areálu CDP se nachází zděná budova 
(objekt garáží), v blízkosti stávajícího vjezdu stojí sestava z mobilních staveništních buněk 
(stavby bez parc. č.). Na volné ploše v blízkosti kolejiště stála další zděná budova, která byla 
dříve odstraněna těsně pod úroveň terénu. Odstranění ponechaných základů této budovy je 
také součástí tohoto objektu.  
 

Zastavěná plocha (objekt garáží):  480 m2 
Obestavěný prostor (objekt garáží):  2900 m3 
Zastavěná plocha (původní zděný objekt): 210 m2 
Zastavěná plocha (staveništní buňky): 45 m2 
Obestavěný prostor (staveništní buňky): 160 m3 
Zpevněná plocha z panelů:   cca 600 m2 
 
Část D.2.2.3 Drobná architektura a oplocení 

SO 08 Oplocení areálu CDP 
Rozvojová plocha pro rozšíření areálu CDP je částečně oplocena. Stávající oplocení 

bude odstraněno (viz SO 07 Demolice a příprava území). 
Nové oplocení je rozděleno na dvě bezpečnostní zóny: 

1) Bezpečnostní zóna obsahuje: parkoviště pro zaměstnance, relaxační venkovní plochy (vč. 
multifunkčního hřiště).  
2) Bezpečnostní zóna obsahuje: stávající budovu CDP, energocentrum a nový SO 01 Nová 
budova CDP. 

Oplocení je tvořené typovým poplastovaným drátěným pletivem výšky 2500 mm, 
které je kotvené na poplastované ocelové sloupky s osovou vzdáleností 2,6 m. Velikost oka 
pletiva je 50x200 mm, vertikální a horizontální drát Ø 5 mm. Profil sloupků je 60 mm (alt. 
40x60 mm), tl. stěny sloupku 1,5 mm. Sloupky jsou v horní části doplněny oboustranným 
bavoletem „V“ výšky 400 mm, ven i dovnitř pod úhlem 45°. Na obou stranách bavoletu po 
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celé délce jsou 3 sledy žiletkového drátu o rozteči 150 mm a žiletková spirála Ø 450 mm; Ø 
drátu je 3 mm.  

Ve spodní části jsou navrženy betonové podhrabové desky výšky 500 mm, tl. 50 mm, 
zapuštěné 400 mm pod povrchem terénu. Podhrabové desky jsou pevně fixované ke sloupkům 
oplocení. Mezera mezi podhrabovou deskou a oplocením 40 mm.  

Součástí oplocení jsou i dálkově ovládané automatické vjezdové brány a branky, se 
samočinným uzavřením, mechanickými zábranami (závorami, zasouvacími sloupky),  
doplněné kamerovým systémem a komunikačním zařízením (video-telefon) s výstupem na 
recepci a místnost ostrahy.  

Ochrana areálu je uvažována ve 3. stupni zabezpečení. 
 
SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola 

Náhradní výsadba za kácené dřeviny, v rámci tohoto objektu, bude řešena až na 
základě povolení ke kácení, kdy, v případě požadavku orgánu ochrany přírody, může být 
uložena povinnost náhradní výsadby za kácené dřeviny.  

Cílem sadových úprav je vytvoření příjemného prostředí v okolí navrženého objektu a 
případné pohledové odclonění okolních objektů (stávající řadové garáže, utilitární objekty 
areálu OŘ).  

Čisté terénní úpravy spočívají ve finální modelaci terénu a navezení kvalitní zeminy 
na plochy určené k zatravnění. Travní směs je uvažována parková. Okrasná výsadba se bude 
týkat zastoupení stromovitých druhů, které odpovídají stanovištním podmínkám dané lokality. 
Navržené druhy dřevin budou upřesněny v dalším stupni PD, i s ohledem na potenciální 
přirozenou vegetaci. 

V okolí venkovního parkoviště pro zaměstnance a podél oplocení jsou navrženy 
kvalitní vzrostlé stromy, s výškou nasazení koruny min. ve 2 m. Zde by se dobře vyjímal 
javor babyka – Acer campestre Elsrijk, který je vhodný do uličního a silničního stromořadí 
a neprodukuje medovici. V plochách zeleně navazující na relaxační plochy pro zaměstnance 
je navržen kvetoucí, volně rostoucí živý plot s větší druhovou rozmanitostí keřů: 

Forsythia x intermedia 
Kolkwitzia amabilis 
Philadelphus coronarius 
Physocarpus opulifolius ´Schuch´ 
Viburnum opulus ´Roseum 
Weigela florida ´Bristol Ruby´ 

Součástí řešeného území jsou venkovní relaxační plochy, doplněné mobiliářem 
(lavičky, odpadkové koše) a dřevěnými pergolami s posezením. Vybavení venkovní fitness 
zóny je tvořeno posilovacími stroji (typové výrobky). Kotvení jednotlivých prvků mobiliáře je 
uvažováno do betonových základových patek dle pokynů výrobce. Součástí tohoto objektu je 
i vybavení venkovního hřiště (hrací kůly, empire-post pro rozhodčího). 

Kryté parkování jízdních kol v blízkosti stávající budovy CDP není v současnosti 
řešeno.  

V blízkosti parkoviště pro zaměstnance je uvažováno s umístěním typového krytého 
přístřešku pro parkování s celkovou kapacitou pro 44 - 48 kol. Nosná konstrukce přístřešku je 
ocelová, stěny a střecha jsou prosklené. Ocelová konstrukce je kotvená do betonových patek 
dle pokynů výrobce. Stojany na kola jsou ve dvou řadách nad sebou, ukládání kol do horní 
řady je řešeno pomocí výsuvně sklopného mechanismu (odpadá fyzicky namáhavá 
manipulace při zvedání kola). 
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Příklad designově vhodného přístřešku pro kola 
 
(SO 10 – neobsazeno) 
 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby jsou dále podrobněji rozpracovány 
v samostatné příloze E.8 (B.2.8) v části E. Doklady (projektové dokumentace). 
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Z hlediska kodexu požární bezpečnosti je provedeno hodnocení stavby jako celku. 
Požární bezpečnost stavby a jednotlivých objektů je řešena v souladu s požadavky platných 
norem a předpisů PO, zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem navazujících. Hodnocení 
požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení Zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve 
znění pozdějších úprav, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb ve znění vyhlášky 268/2011 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. ze dne 29. 6. 2001 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění 
pozdějších předpisů a předpisu SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace 
Správa železnic s účinnosti od 9. prosince 2020.  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby splňují základní 
požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů PO. Stavbou není 
ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají 
nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou 
běžně k dispozici ani na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Nová budova CDP (SO 01) je strategickým místem řízení železniční dopravy na 
Moravě a ve Slezsku, většina zařízení je napájena zálohovaně. V technologickém podlaží jsou 
umístěny prostory datových center, serveroven a zabezpečovacího zařízení. Tyto prostory 
budou střeženy plynovým autonomním samohasicím systémem ASHS. Objekt je provozně 
propojen se stávající budovou CDP. Oba objekty jsou osazeny u elektrifikovaného kolejiště 
železničního uzlu Přerov, u trati Přerov - Břeclav. 

V energocentru (SO 02) je umístěn zálohový zdroj napájení centrálního dispečinku. 
Jsou dle § 18b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, složité podmínky pro 
zásah, jedná se dle §4  zák. 133/1985 Sb. v platném znění o objekt se zvýšeným požárním 
nebezpečím. Jsou zde umístěny rozvodny s kabelovými prostory, v objektu jsou umístěny 
dynamické UPS (motorgenerátory), sklad PHM a olejové transformátory. Všechny provozy 
jsou z důvodu požadované spolehlivosti napájení CDP vždy zdvojené. Objekt není ve 
standardním režimu obsazen osobami, je zde vykonáván pouze dohled a kontrola zařízení.  

Nový samostatný objekt garáží (SO 04) bude sloužit pro 6 služebních vozidel, 
uvažována jsou vozidla až třídy 1b (kryté parkování lehkých užitkových automobilů – 
dodávek, tř. 1b dle ČSN 73 6058, nebo osobních automobilů, tř. 1a dle ČSN 73 6058). 

Hasební zásah v posuzovaných areálech Správy železnic bude provádět JPO Přerov 
Hasičské záchranné služby SŽ, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru 
kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. 
 
a) Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

Nově budované objekty jsou umístěny v oploceném areálu investora. Požárně 
nebezpečný prostor jednotlivých objektů nepřesáhne hranici pozemku, ani nezasáhne stávající 
objekty. Toto je posouzeno na základě skutečností známých v tomto stupni dokumentace, v 
dalším stupni dokumentace bude tento posudek zpřesněn podrobným výpočtem požárního 
zatížení a podrobného návrhu požárně otevřených ploch. V případě potřeby budou přijata 
technická opatření. 
 
SO 01 Nová budova CDP 

Navrhovaný objekt je umístěn ve stávajícím oploceném areálu ve vlastnictví investora. 
Objekt CDP2 je řešen jako nová budova u stávajícího objektu centrálního dispečerského 
pracoviště (CDP1) v žst. Přerov. Propojení obou budov je spojovacím krčkem, tj. schodištěm 
a navazujícími chodbami, které propojují vzájemně každé podlaží. Vzájemná vzdálenost obou 
budov je 8,0m. 
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Minimální vzdálenost budovy CDP2 od osy nejbližší koleje je 9,55m (budova není 
rovnoběžná s osou koleje). Nově budovaný objekt energocentra (SO 02) je umístěn ve 
vzdálenosti 14,65m od posuzované nové budovy centrálního dispečinku (SO 01). Nová 
budova CDP (SO 01) je umístěna ve vzdálenosti 8m od jižního štítu stávající budovy 
centrálního dispečinku (CDP1). 

Největší odstupová vzdálenost řešeného objektu SO 01 byla předběžně stanovena od 
místností s největším zatížením (2.NP – datové centrum) směrem do kolejiště je 6,23m, 
směrem do areálu (1.NP šatny zaměstnanců) - 5,1m a směrem ke stávající budově dispečinku 
(CDP1) od dispečerských sálů – 3,2m. 

Požárně nebezpečný prostor objektu CDP2 (SO 01) nezasahuje do stávajících ani do 
nově navrhovaných objektů a nezasahuje do průjezdného průřezu přilehlých dopravních 
kolejí. Objekt není navržen v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. V dalším stupni 
dokumentace budou odstupové vzdálenosti znovu posouzeny na základě konečného návrhu 
požárně otevřených ploch a případně budou přijata technická opatření k redukci požárně 
nebezpečného prostoru (osazení požárních uzávěrů v obvodové stěně). 

Odstupy stávající budovy CDP1 dle původního Požárně bezpečnostního řešení stavby 
„Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov“, zprac. ing.  Ing. Josef  Filipčík, (aut. tech. 
PBS - ČKAIT – 0007042), 04/2009:  Směrem do kolejiště 3,3m, směrem do areálu 2,07m, 
směrem  k nové budově CDP2 – nemá stávající budova požárně otevřené plochy. CDP2 se 
nenachází v požárně nebezpečném prostoru CDP 1. 
 
SO 02 Energocentrum 

Navrhovaný objekt je umístěn jako samostatně stojící v oploceném areálu CDP na 
pozemcích ve vlastnictví investora. Objekt energocentra je umístěn ve vzdálenosti 14,65 m od 
nového objektu CDP2 (SO 01), 8,65 m od nově budovaného objektu garáží (SO 04) m, 12,25 
m od stávající vrátnice areálu OŘ a ve vzdálenosti 22,9m od rohu stávajícího dispečinku 
(CDP1). 

Maximální odstupové vzdálenosti jsou od vrat skladu pohonných hmot – 4,7m, od 
větracích žaluzií náhradního zdroje je odstupová vzdálenost 4,03m 

Odstupové vzdálenosti budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace na 
základě podrobného návrhu všech otvorů ve fasádě (např. větracích mřížek). Pro stupeň DUR 
jsou odstupové vzdálenosti určeny velkými požárně otevřenými plochami místností 
náhradních zdrojů, skladu PHS, tlumivek a transformátorů. Zde by již ke změnám nemělo 
dojít. 

Požárně nebezpečný prostor energocentra nezasahuje do žádných stávajících, ani 
nových objektů a nepřesahuje hranici pozemku investora. Přesahuje pouze hranici sousedních 
areálů CDP a OŘ, ovšem jedná se o dvě organizační složky jednoho investora (Správy 
železnic). 

Objekt energocentra se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Požárně nebezpečný prostor od otevřených ploch vjezdových vrat na severní fasádě je 
cca 9,2m, od prosvětlovacích oken v jižní fasádě pak 4,15m. 

Ve vzdálenosti cca 6,85m od východního štítu nové garážovací haly je stávající 
přízemní objekt náhradního zdroje pro Elektrodispečink Přerov. Požárně bezpečnostní řešení 
tohoto objektu nebylo dohledáno. Směrem k objektu SO 04 je orientována místnost 
dieselagregátu. I v případě nejvyššího požárního zatížení dle tab. A2 ČSN 73 0802 pol. 15.6 
b4) je odstupová vzdálenost 4,15m a nezasahuje do nově navržené haly garáží. 
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Před západním štítem garážovací haly budou nově umístěny stávající plechové garáže, 
které budou nově sloužit jen jako provozní sklady údržby tratí. Vzdálenost od garážovací haly 
SO 04 je 4,85m. Sklady budou sloužit pro středisko údržby tratí – požární zatížení 
pn=45kg/m2 (příruční sklad výrobního provozu dle tab. A1 ČSN 73 0802 pol. 13.1.2). 
Plechové sklady budou členěny vždy po dvou do samostatných požárních úseků vloženými 
požárními stěnami. Požárně nebezpečný prostor těchto skladů vyjádřený odstupovou 
vzdáleností je 4,64m (dle přílohy normy). Výpočtem dle hustoty tepelného toku je odstupová 
vzdálenost ještě menší. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje posuzovaný objekt garáže.  

Požárně nebezpečný prostor objektu garáží (SO 04) nezasahuje do stávajících ani nově 
navrhovaných objektů. V dalším stupni dokumentace bude odstupová vzdálenost znovu 
ověřena na základě podrobného výpočtu požárního zatížení a návrhu požárně otevřených 
ploch. 
 
b) Řešení evakuace osob 

SO 01 Nová budova CDP 
Centrální schodiště v CDP2 bude řešeno jako CHUC A s nuceným větráním (10-ti 

násobná výměna vzduchu / hod po dobu 10 minut). Větrání bude mít zálohované napájení ze 
dvou na sobě nezávislých zdrojů, kabelové trasy s funkcí při požáru dle ČSN 73 0848. CHUC 
A vede přes vstupní halu a zádveří ven před objekt. 

Spojovací krček bude řešen jako CHUC B s dispozicí shodnou s požadavky na CHUC 
A (není samostatná předsíň) – nucené větrání 25-ti násobná výměna /hod po dobu 45 minut 
(předpokládá se vedení požárního zásahu skrz spojovací krček). Nákladní výtah bude 
současně řešen jako evakuační – musí být dispozičně součástí CHUC B. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o jedinou chráněnou únikovou cestu ze stávající budovy (CDP1), musí být stavební 
postupy výstavby CDP2 (SO01) a spojovacího krčku tomu uzpůsobeny, tj. je nutné 
minimalizovat dobu výstavby v této oblasti a v maximální možné míře zachovat možnost 
použití schodiště pro zaměstnance CDP1. 

Vnější schodiště na jižním štítě bude uvažováno jako CHUC A. V dalším stupni PD 
možno přehodnotit na CHUC B (přísnější požadavky na ochranu proti zasněžení a námraze, 
vzdálenost od požárně otevřených ploch). 

Blokované dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním nebo 
budou napojeny na EPS. CHUC a navazující komunikace budou vybaveny nouzovým 
osvětlením únikových cest. 
 
SO 02 Energocentrum 

Z objektu vedou nechráněné únikové cesty, většina místností má přímý východ na 
volné prostranství před objektem. Z prostoru vlastního náhradního zdroje vede NCHUC přes 
sousední požární úsek rozvodny. V objektu není zřízeno trvalé pracovní místo, bude zde 
vykonávána pouze údržba a dohled nad zařízením. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Z objektu vedou nechráněné únikové cesty na volné prostranství před objektem. 
Objekt je určen pro odstavení služebních vozidel, není zde zřízeno trvalé pracovní místo. 
 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 

V rámci SO se realizují stavební úpravy související s propojením obou budov (CDP2 a 
CDP1). Ze stávající budovy CDP1 vedou nechráněné únikové cesty na vnější schodiště, které 
se stane v rámci propojení obou budov schodištěm vnitřním. Spojovací krček bude řešen jako 
CHUC B s dispozicí shodnou s požadavky na CHUC A (není samostatná předsíň) – nucené 
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větrání 25-ti násobná výměna /hod po dobu 45 minut (předpokládá se vedení požárního 
zásahu skrz spojovací krček). Nákladní výtah bude současně řešen jako evakuační – musí být 
dispozičně součástí CHUC B. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou chráněnou únikovou 
cestu ze stávající budovy (CDP1), musí být stavební postupy výstavby CDP2 a spojovacího 
krčku tomu uzpůsobeny, tj. je nutné minimalizovat dobu výstavby v této oblasti a 
v maximální možné míře zachovat možnost použití schodiště pro zaměstnance CDP1. 
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy potřebné pro úpravu stávající 
transformovny ozn. TS8 (v budově elektrodispečinku) rozvodů VN a NN. S ohledem na to se 
bude jednat především o úpravu prostupů kabelových vedení VN a NN do objektu, případně 
drobné úpravy kabelových vedení v objektu. Jedná se o změnu staveb skupiny I - způsob 
evakuace osob z objektu se nemění, jedná se o technologický objekt, který není trvale obsazen 
osobami. 

 
c) Zdroje požární vody a jiného hasiva 

SO 01 Nová budova CDP 
Ve stávajícím areálu Centrálního dispečinku Přerov a Správy železnic OŘ Olomouc se 

nachází stávající požární hydrant ve vzdálenosti cca 25m od stávající budovy CDP a 80m od 
hlavního vstupu do nově navrhované nové budovy CDP (CDP 2). V rámci posuzované stavby 
budou vlastní budovy centrálního dispečinku odděleny do samostatného oploceného areálu 
s přísnějším režimem bezpečnostní ochrany. Stávající hydrant tak bude umístěn v areálu 
Správy železnic OŘ Olomouc. Oba areály jsou spojeny posuvnými bránami. 

U nově zřizovaného příjezdu k budově CDP 2 bude v areálu CDP (v první 
bezpečnostní zóně) osazen na nové vodovodní přípojce nový požární hydrant na potrubí 
DN100. Požární hydrant je umístěn ve vzdálenosti cca 70m od nové budovy CDP 2. 

V nové budově CDP se navrhují vnitřní odběrná místa – vždy 2 hydranty na podlaží – 
budou umístěny v nikách v komunikačních prostorách. Ve všech podlažích bude osazen 
hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Tento systém 
(požární vodovod) bude napojen na vnitřní vodovod a bude trvale pod tlakem s okamžitě 
dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadicový systém bude proveden tak, aby mohl být 
účinně obsluhován jednou osobou. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 m až 1,3 m 
nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby k němu osoby měly 
snadný přístup. Situování hadicového systému bude řešeno v souladu s požadavky 
obsaženými v čl.6.6 ČSN 73 0873, i nejodlehlejší místo každého řešeného objektu bude od 
hadicového systému (s tvarově stálou hadicí 30 m) ve vzdálenosti do 40 m, toto místo bude 
možné zasáhnout alespoň jedním proudem vody. Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, 
aby i na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak 
(hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice 
v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1. Nicméně vzhledem k technologii se doporučuje v maximální 
možné míře využít pro prvotní zásah přenosné hasicí přístroje, které budou vzhledem účelu 
objektu převážně s náplní CO2. 

V technologických prostorách 2.NP (datové centrum, serverovny, zabezpečovací 
zařízení) se nad rámec požadavků norem požární ochrany vzhledem k důležitosti provozu 
navrhuje autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) celozáplavový. Navržený systém bude 
obsahovat ústřednu ASHS s vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické 
hlásiče kouře, ovládací tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve s dostatečným 
množstvím hasiva a potrubní rozvod.  Kabelové trasy zajišťující napájení a ovládání zařízení 
ASHS budou řešeny jako kabelové trasy s funkční integritou dle ČSN 73 0848.  
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Stávající budova CDP 1 je vybavena vnitřním hydrantovým systémem. 
 
SO 02 Energocentrum 

Hašení vodou je nepřípustné. Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4.a2, případně mohou být 
použity požární hydranty v areálech CDP a OŘ. V objektu budou k dispozici pro prvotní 
zásah přenosné hasicí přístroje. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Potřeba požární vody bude zajištěna ze stávajícího podzemního hydrantu DN100 
v areálu Správy železnic OŘ Olomouc. Hydrant se nachází ve vzdálenosti cca 20m od 
objektu. 

Vnitřní požární voda není požadována – nejedná se o hromadnou garáž s obsluhou ve 
smyslu ČSN 73 0804 čl. I.7.4.  
 
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP 

Stávající objekt - požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V objektu 
je osazen vnitřní hydrantový systém. 
 
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 

Stávající objekt - požadavky na zajištění objektu požární vodou se nemění. V objektu 
je nepřípustné hašení a ochlazování vodou. 
 
d) Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením  

SO 01 Nová budova CDP 
Elektrická signalizace není z hlediska ČSN 73 0802 čl. 6.6.9 a ČSN 73 0875 

požadována. Vzhledem k významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční 
dopravy se ale v objektu EPS navrhuje. Ovládací a signalizační panel EPS bude umístěn na 
nové vrátnici v CDP2 – v místě trvalé obsluhy 24/7 (dva pracovníci). To vyhovuje 
požadavkům ČSN 73 0875 čl. 4.14 – nemusí být zřízen dálkový přenos na HZS. Vrátnice ve 
stávající budově CDP1 bude zrušena, provoz vrátnice a ostrahy bude nově přesměrován k 
novému hlavnímu vstupu v CDP2. Signalizační tablo EPS objektu CDP1 bude nově umístěno 
v místě s trvalou obsluhou. 

V technologických prostorách 2.NP (datové centrum, serverovny, zabezpečovací 
zařízení) se nad rámec požadavků norem požární ochrany vzhledem k důležitosti provozu 
navrhuje autonomní samočinný hasicí celozáplavový systém (ASHS).  

Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) se v posuzovaném objektu 
nepožaduje. Vnitřní prostory chráněných únikových cest budou nuceně odvětrány. 

V souladu s ČSN EN 1838 bude v chráněných únikových cestách nouzové osvětlení 
únikových cest včetně osvětlení bezpečnostních značek. Současně budou opatřeny nouzovým 
osvětlením navazující chodby nechráněných únikových cest. 
 
SO 02 Energocentrum 

Elektrická signalizace není z hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována. 
Vzhledem k významu objektu a jeho vlivu na bezpečnost a plynulost železniční dopravy se 
ale v objektu EPS navrhuje. Automatické hlásiče EPS budou instalovány ve všech 
prostorách s požárním rizikem.  

Tlačítkové hlásiče budou umístěny v rozvodnách nn a vn u vstupních dveří; ústředna 
EPS bude umístěna v místnosti zázemí recepce v 1.NP objektu CDP2 (SO01) v samostatném 
požárním úseku.  
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SO 04 Novostavba garáží 
Elektrická signalizace není z hlediska ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875 požadována. Na 

základě požadavků a zvyklostí investora bude v objektu zřízena lokální detekce požáru 
(v rámci systému PZTS), v hale budou instalována požární čidla. Výstup z ústředny PZTS 
bude propojen prostřednictvím sítě Techlan (technologická datová síť) a zaveden do místa 
vyhodnocení alarmu (dispečerské pracoviště na CDP Přerov). 
 
e) Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

Posuzovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu Centrálního dispečerského 
pracoviště (CDP) a Oblastního ředitelství (OŘ) Správy železnic, státní organizace. V rámci 
stavby dochází ke změně možností přístupu záchranných složek do areálů Správy železnic. 
Stávající areál je nyní přístupný z komunikace vedoucí do nevyhovujícího podjezdu pod 
železniční tratí v návaznosti na dvousměrnou komunikaci v ulici Tovární. V rámci stavby 
dojde k oddělení areálu CDP a OŘ a k jejich oplocení, kdy každý z těchto areálů bude mít 
samostatný vjezd. Oba areály budou i nadále komunikačně propojeny (komunikace, brány a 
branky v oplocení), budou však podléhat bezpečnostnímu režimu přísně střeženého 
Centrálního dispečerského pracoviště. Samotný areál CDP je pak rozdělen oplocením a 
dalšími zabezpečenými vstupy na dvě bezpečnostní zóny. 

 Nově budou oba areály (CDP i OŘ) přístupné z obslužné komunikace v ulici 
Moštěnská, která je rovnoběžná s kapacitní čtyřproudou komunikací v ulici Gen. Štefánika. 
Plánovaná související investice úpravy přilehlých křižovatek jiného investora bude 
respektovat tyto vjezdy do areálů SŽ.  

Posuzované objekty SO 01 a SO 02 jsou umístěny v areálu CDP, novostavba garáží 
(SO 04) je pak umístěna v areálu OŘ. Do areálů je vjezd možný přes střežené automatické 
brány. 

 Vnitroareálové komunikace jsou zpevněné, dvoupruhové o šířce pruhu 3m. 
Komunikace umožňují otočení zásahových vozidel, případně i projetí areálů (jedním vjezdem 
tam, druhým ven). Před novým objektem CDP2 (SO 01) bude vybudována nástupní plocha 
v rámci příjezdné dvoupruhové komunikace š. 6m. Přízemní objekty energobloku a garáží 
nástupní plochu nevyžadují. 

Vnitřní zásahové cesty se nezřizují. Objekt CDP 2 (SO 01) má požární výšku 21m, 
požární zásah lze vést ze 3 vnějších stran objektu. Čtvrtá strana je souběžná se zatrolejovaným 
kolejištěm železničního uzlu Přerov, tratí Přerov - Břeclav. 

Příjezd ke stávajícím soukromým garážím na parcelách č. 5761/14-29 a č.5760/2-8 a 
č.5760/10-13 je zachován. 

V rámci zpevněných ploch v obou areálech (CDP i OŘ) budou budovány parkovací 
plochy pro vozy zaměstnanců. U některých z nich bude vybudována příprava pro budoucí 
osazení dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíjecí stanice budou osazeny ve vzdálenosti 
min.5 m od stávajících i nově budovaných budov, mimo jejich požárně nebezpečné prostory. 

Dobíjecí stanice budou vyhovovat požadavkům §48a vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a souboru norem ČSN EN 62196 a ČSN EN 61851 a dalších 
předpisů, zejména Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Veškeré 
značení parkovacích míst musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436. 

Sloupek dobíjecí stanice bude osazen minimálně 0,5 m od hrany obrubníku parkovací 
plochy (bezpečný dojezd automobilu). V případě umístění sloupku dobíjecí stanice v rovině 
parkovací plochy bude kolem sloupku osazena bezpečnostní zarážka pro zachování 
bezpečného dojezdu automobilu.  
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f) Vypínání elektrické energie pozemních objektů při mimořádných událostech 

SO 01 Nová budova CDP 
Objekt CDP (SO 01) slouží pro řízení železniční dopravy ČR na území Moravy a 

Slezska, obsahuje elektrickou a elektronickou technologii, která je zálohově napájena. 
V rámci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nesmí dojít k instalaci tlačítek TOTAL 
STOP, ani CENTRAL STOP v částech zajišťující bezpečnost železniční dopravy. Jedná se 
především o dispečerské pracoviště a technologické místnosti! Odpojení napájení může být 
provedeno pouze dispečerem DŽDC. 

Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru musí být 
vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu 
stanoví pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Informace o zásadách tohoto 
postupu musí být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro 
provedení hasebného zásahu).  

Jednotlivé hlavní i podružné rozvaděče jsou napojeny do systému DDTS ŽDC 
(Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty), případně DŘT. 
 
SO 02  Energocentrum 

Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech 
hašení nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojení technologie od elektrické 
energie je možné pouze dispečerským způsobem a to po souhlasu elektrodispečera SŽ a 
dispečera ČEZ Distribuce a.s.. 
 
SO 04  Novostavba garáží 

V objektu bude osazen vypínací prvek TOTAL STOP. Central stop není požadován 
(v objektu nejsou navrhována zařízení, s požadavkem funkčnosti při požáru). 
 
g) Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 

Stavby požární ochrany není nutné budovat. 
 
h) Zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany 

Stavba se nachází v hasebním obvodu HZS JPO Přerov. Stavba rovněž patří do 
hasebního obvodu HZS Správy železnic JPO Přerov. V bezprostřední blízkosti areálu Správy 
železnic se nachází elektrifikovaná železniční trať. 
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

SO 01 Nová budova CDP 
Stavba bude splňovat kritéria tepelně technického hodnocení budovy dle vyhl. 

264/2020 Sb., Vyhláška o energetické náročnosti budov, které bude doloženo zpracovaným 
průkazem energetické náročnosti budovy v rámci stavebního řízení. 

Splní platné legislativní požadavky, týkající se novostaveb veřejných budov, tj. 
budova s téměř nulovou spotřebou energie.  

Tepelně technické vlastnosti budovy a jejich konstrukce odpovídají požadavkům 
normy ČSN EN 73 0540.   
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Měření a regulace 

Nasazení systému MaR na objektech obdobného typu, s takovým rozsahem 
technologie a rozlehlosti, je z pohledu ekonomického provozování budovy v současné době 
v podstatě nutností. K ekonomickému a efektivnímu provozování ovládaných zařízení 
v budově přispívá systém MaR zejména: 

- zautomatizováním řídicích a regulačních procesů na technologiích VVK 
- využitím časových programů pro přepínání různých provozních režimů technologie 

VVK s různými žádanými hodnotami parametrů (den, noc, obsazenost, provozní a 
mimoprovozní doba, atd.) 

- využitím závislostí nastavení provozu na venkovní teplotě, denním čase, osvitu a 
poloze slunce směru a síle větru atd. včetně možného využití predikce počasí 

- zautomatizováním koordinace různých provozních celků TZB  
- přehledností pro obsluhu  a možností včasné reakce na nestandardní provozní stavy a 

tím minimalizaci následných ekonomických ztrát 
- komunikačními schopnostmi s obsluhou 
- možností archivace zvolených hodnot a následné vyhodnocení chování technologií 

budovy v různých souvislostech   
- kvalifikovaná a iniciativní obsluha výrazně ovlivní stupeň využití instalovaného 

nástroje – systému MaR, což má značný pozitivní vliv na provozní náklady za 
odebírané energie a náklady na údržbu  

 
SO 02 Energocentrum  

Objekt bude temperován pomocí elektrických přímotopů. Termostaty bude udržována 
minimální provozní teplota, cca 7°C a 70% RV. Obvodový plášť bude zateplen, aby byly 
splněny podmínky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, pro parametry vnitřního a vnějšího 
prostředí tohoto objektu.  

Dle zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, v platném znění, §7, čl. 5, 
odst. e), nemusí být u tohoto objektu splněny požadavky na energetickou náročnost budovy 
(průmyslové a výrobní provozy se spotřebou energie do 195 MWh/rok; JKSO 812 Budovy 
pro výrobu a služby, JKSO 812 2 Budovy výrobní pro energetiku, JKSO 812 24 Budovy 
transformoven a měníren). 
 
SO 04 Novostavba garáží  

Objekt nebude vytápěn, ani temperován. Obvodový plášť bude zateplen, aby v 
přechodných stavech byly splněny podmínky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, pro 
parametry vnitřního a vnějšího prostředí v přechodných stavech, a nedocházelo k povrchové 
kondenzaci na vnitřních konstrukcích, v souladu s ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.  

Dle zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, v platném znění, §7, čl. 5, 
odst. e), nemusí být u tohoto objektu splněny požadavky na energetickou náročnost budovy 
(průmyslové a výrobní provozy se spotřebou energie do 195 MWh/rok; JKSO 812 Budovy 
pro výrobu a služby, JKSO 812 6 Budovy pro garážování, …,  JKSO 812 63 Budovy garáží 
vozidel, …). V běžném provozním režimu nebude docházet k hospodaření energií (objekt 
nebude vytápěn, ani temperován). 
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B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

SO 01 Nová budova CDP 
V nové budově CDP jsou navrženy centrální šatny pro zaměstnance (dělené dle 

pohlaví), které jsou doplněny umývárnami. V návaznosti na dispečerské sály jsou situovány 
denní místnosti vybavené kuchyňkou, stravování je zajištěno centrální – výdejna jídel ve 
stávajícím objektu CDP. V každém podlaží jsou navrženy WC (dělené dle pohlaví), včetně 
WC pro TP osoby.   

Pro potřeby regenerace zaměstnanců, zejména dispečerských pracovišť, jsou navrženy 
venkovní a vnitřní relaxační plochy. Potřeba řešit relaxační plochy vychází ze základního 
požadavku na zajištění kvalitního pracovního prostředí. V případě řídicích sálů se jedná o 
velkokapacitní kanceláře a je v zájmu zaměstnavatele vytvořit pracovní prostředí, kde je 
položeno pomyslné rovnítko mezi odpočatým a produktivním zaměstnancem. 

Chceme-li, aby člověk podal maximální pracovní výkony, musí si občas odpočinout a 
oddechnout. Zaměstnanci naberou nové síly a mohou pak zvýšit kreativitu i pracovitost. 

Celodenní sezení a soustředění u počítače je velmi náročné. Po několika hodinách 
začnou bolet oči, křivíte se, přestáváte se soustředit. V tu chvíli je více než nutné vstát, projít 
se, popovídat si s kolegy a nechat mozek odpočívat. Z těchto důvodů se navrhují především u 
prostorů, kde je vyžadováno vysoké soustředění a pozornost, tzv. relaxační zóny, které slouží 
spíše k aktivní nebo pasivní činnosti, kterou se pracovník odreaguje od intenzivní a 
soustředěné práce. 

Celý objekt je bezbariérově přístupný, včetně propojení se stávající budovou CDP. 
Výškový rozdíl podlah ve 4.NP a 5.NP lze ve spojovacím krčku překonat pomocí průchozího 
výtahu. Řídicí sály jsou bezbariérové částečně (stupňovité uspořádání dispečerských 
pracovišť). 
Navržené řešení bylo konzultováno s NIPI Olomouc. 
 
SO 02 Energocentrum 

V objektu nebudou zřízena žádná trvalá pracovní místa. Navržená budova nebude mít 
v dispozici žádné hygienické provozy nebo místnosti. Objekt bude nuceně vzduchotechnicky 
větrán. Vzhledem k charakteru budovy nejsou navržena okna. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

V objektu nebudou zřízena žádná trvalá pracovní místa. Navržená budova nebude mít 
v dispozici žádné hygienické provozy nebo místnosti. Objekt bude nuceně vzduchotechnicky 
větrán. 
 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

SO 01 Nová budova CDP 
Stavba je situována, dle výsledků radonového průzkumu, na pozemku se středním 

radonovým indexem (objemová aktivita radonu cA75 = 27,2 kBq.m-3). V objektu se nachází 
pracoviště s trvalým pobytem osob. Proto budou navržena protiradonová opatření.  
Hydroizolace spodní stavby bude mít současně atest jako protiradonová bariéra. 
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SO 02 Energocentrum,  SO 04 Novostavba garáží 
Stavba je situována, dle výsledků radonového průzkumu, na pozemku se středním 

radonovým indexem (objemová aktivita radonu cA75 = 27,2 kBq.m-3). V objektu se nenachází 
pracoviště s trvalým pobytem osob. Proto není nutné navrhovat protiradonová opatření. 
Objekt je navíc vzduchotechnicky větrán. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Zdrojem bludných proudů je zejména železniční trať napájená stejnosměrnou trakční 
soustavou 3 kV, která tvoří západní hranici areálu CDP. 
 
D.2.1.1 Inženýrské sítě 

Všechna kabelová vedení mají obalovou izolaci z materiálů na bázi plastů (PVC), 
která je elektrickým izolantem. 

Kabely jsou v zemi uloženy v plastových multikanálech nebo betonových žlabech, 
které chrání izolované kabely, aby nedošlo k jejich poškození při provozu a následnému 
poškození dielektrické odolnosti proti bludným proudům. 
 
D.2.1.2 Potrubní vedení 

Většina objektů potrubního vedení je navrhována z materiálů nepodléhající korozi, 
jedná se o materiály na bázi plastů (PVC, PP). Jedná se tedy o objekty, které speciální 
ochranu před bludnými proudy nevyžadují.  
 Prvky, jež není možno nahradit nekorozivními materiály, budou před účinky bludných 
proudů chráněny pasivní ochranou, která bude spočívat především v jejich vzájemnému 
oddělení – nevytvoření el. článku. 
 
SO 21 Venkovní vodovod 

Ochrana proti bludným proudům se netýká rozvodů vody, jež jsou z nekovového 
materiálu. Vnější části vodoměrné šachty budou vhodně izolovány hydroizolačním 
materiálem bez vodivé vložky. Krytí betonové vrstvy od výztuže bude min. 40 mm.  

Hydroizolace bude dostatečně kryta obetonováním, jako ochrana proti bludným 
proudům a zároveň proti účinkům vztlaku podzemní vody.  
 
SO 22 Venkovní kanalizace 

Ochrana proti bludným proudům se netýká kanalizačního potrubí a šachet, jež jsou 
uvažovány jako plastové, tedy z nekovového materiálu. Vnější části odlučovače lehkých 
kapalin budou vhodně izolovány hydroizolačním materiálem bez vodivé vložky. Krytí 
betonové vrstvy od výztuže bude min. 40 mm. Hydroizolace bude dostatečně kryta 
obetonováním, jako ochrana proti bludným proudům a zároveň proti účinkům vztlaku 
podzemní vody. 
 
SO 23 Přečerpávací stanice 

Proti účinkům bludných proudů bude vhodně izolována celá nádrž hydroizolačním 
materiálem bez vodivé vložky. Krytí betonové vrstvy od výztuže bude min. 40 mm. 
Hydroizolace bude dostatečně kryta obetonováním, jako ochrana proti bludným proudům a 
zároveň proti účinkům vztlaku podzemní vody. 
 
 
 



101 

 

SO 24 Retenční galerie - RG 
Železobetonové nádrže retenční galerie budou vodotěsné s penetračním nátěrem a 

natavovanými hydroizolačními pásy s nekovovou vložkou a s krytím výztuže min. 40 mm 
jako ochrana proti bludným proudům. 
 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

SO 01 Nová budova CDP, SO 02 Energocentrum, SO 04 Novostavba garáží 
V rámci korozního průzkumu byla naměřena korozní agresivita z hlediska měrných 

odporů dle ČSN 03 8372 ve stupni č. I – III a z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém 
poli ve stupni č. III (hustota bludných proudů J=7.88E-02 mA/m2). Pro tento stupeň korozní 
agresivity nejsou nutná žádná zvláštní opatření proti korozi.  

Vzhledem k tomu že se jedná o stavbu dráhy, postupujeme dle TP 124 – Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací (2008) a při návrhu využíváme primární a sekundární 
ochranná opatření.  

Primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže – minimální tloušťky betonu 
krycí vrstvy pro danou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN 
EN 206-1 změna 3 a ČD SR 5/7 (S). Krytí výztuže z vnější strany železobetonových 
konstrukcí v přímém styku se zeminou má být minimálně 50 mm – při použití vodotěsných 
izolací lze snížit krytí výztuže na 40 mm. Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení 
vhodného systému ochrany povrchu betonové konstrukce. Používá se impregnace betonu, 
nátěry, nástřiky, folie, izolační pásy, apod. Materiály pro vodotěsné izolace musí vykazovat 
měrný elektrický odpor alespoň 1.1012 Ωm. 

Pro korozní agresivitu stupně III se nenavrhuje požadavek na provaření výztuže. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

V navrhované stavbě, ani v blízkém okolí, se nenachází žádný budicí zdroj, který by  
ohrožoval navrhovanou stavbu technickou seizmicitou. Není tedy nutné provádět žádná 
opatření proti technické seizmicitě. 

Také v nové budově CDP nejsou navržena žádná technologická zařízení, která 
vyvolávají otřesy – s ochranou před technickou seismicitou není uvažováno.  
 
d) ochrana před hlukem 

Pro období provozu lze v navrhovaném areálu předpokládat obdobné zatížení hlukem 
jako v současnosti, které vyplývá z jeho náplně a situačního umístění mezi železniční tratí 
Přerov – Břeclav a silnicí I. třídy č. 55, ulice Gen. Štefánika.  

Budova SO 01 Nová budova CDP je navržena tak, aby odolávala škodlivému 
působení vlivu vnějšího hluku a vibrací. Konstrukce budovy zajišťují, aby hluk a vibrace, 
působící na lidi uvnitř budovy, byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro dlouhodobý pobyt a pracovní prostředí. 

 Na novou budovu CDP se nevztahuje hygienický limit pro chráněný venkovní prostor 
stavby, tedy povinnost nepřekročit určitou hladinu hlučnosti v prostoru před okny. S ohledem 
na komfort pracovníků, kvůli zachování nouzové možnosti větrat otevřením okna při poruše 
VZT a nebýt vystaven nadměrné hlukové zátěži, bude dodržena hladina akustického tlaku na 
fasádě nové budovy CDP max. 60 dB. 

Znamená to eliminovat zdroj hluku v objektu SO 02 Energocentrum, kde budou dva 
dynamické náhradní zdroje DUPS, které jsou zdrojem zvýšené hlukové zátěže pro okolí 
v případě zaktivování. Tato skutečnost, mimo pravidelné revizní zkoušky funkce, by nastala 
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výjimečně při výpadku proudu. Jednalo by se o ojedinělou krátkodobou expozici hlukem, 
proto se neposuzuje s hygienickým limitem.  

Všechny přívodní a odvodní otvory vzduchu a odvodu spalin v objektu energocentra 
budou opatřeny protihlukovými žaluziemi a tlumiči hluku s potřebnými parametry tak, aby 
byla dodržena hladina akustického tlaku na fasádě nové budovy CDP max. 60 dB. 

Ovlivnění chráněných venkovních prostor staveb okolních obytných objektů bude, 
vzhledem k jejich vzdálenosti, zanedbatelné. 

Po dobu provádění stavby případné negativní účinky na okolní pozemky a stavby, 
zejména pak: exhalace, hluk, otřesy a vibrace, prach, znečišťování  pozemních komunikací 
nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. 

Záměr bude mít hlavní dopad na hlukovou situaci v etapě realizace. Pro tuto dobu 
doporučujeme: 
  Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) 
nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních 
hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou uskutečňovány v denní dobu. 
 Zařízení, která budou používána v době výstavby (stavební mechanizace) a která 
budou zdrojem hluku, musí být situována tak, aby okolí co nejméně ovlivňovala hlukem. V 
případě potřeby lze využít protihlukové clony. 
 
e) protipovodňová opatření 

SO 01 Nová budova CDP 
Vzhledem k situování nové budovy CDP v záplavovém území (při extrémní povodni 

v r. 1997 bylo území zatopeno zhruba do úrovně 1 m nad ±0,000), je technologické vybavení 
umístěno do 2.NP a v 1.NP jsou pouze pomocné provozy (šatny, jídelna atd.). Řídicí sály jsou 
umístěny v podlažích 3.NP – 5.NP.  

Přístup zaměstnanců do objektu, v případě obdobné extrémní povodně, je zajištěn 
stávající ocelovou lávkou vedoucí do stávajícího objektu CDP z prostoru kolejiště. Musela by 
to být ale opět extrémní situace (odhaduje se, že v roce 1997 to byla pětset až tisíciletá voda), 
protože dle povodňových map je objekt mimo záplavové území Q100 (POVIS ČR 2006 – 2021 
MŽP ČR).  
 
SO 02 Energocentrum 

Objekt je navržen mimo záplavové území Q100 (POVIS ČR 2006 – 2021 MŽP ČR). 
Vzhledem k charakteru a důležitosti objektu, je nutné chránit provoz proti povodni, protože 
extrémní povodeň v roce 1997 území zaplavila. 1.NP bude na zvýšené úrovni +1,000m od 
okolního terénu. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

Objekt je navržen mimo záplavové území Q100 (POVIS ČR 2006 – 2021 MŽP ČR). 
Vzhledem k charakteru a důležitosti objektu, garážová stání, není uvažováno s další ochranou 
proti povodni. 
 
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Dle prozkoumanosti České geologické služby - Geofondu se zájmová lokalita  
nenachází v oblasti ohrožené aktivními ani potencionálními sesuvnými pohyby a není dotčena 
historickou těžbou nebo výskytem starých důlních děl. Také není žádná indicie předpokládat 
výskyt metanu. 
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B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu – viz koordinační situace. 
a1)  Navrhovaná stavba bude napojena, v případě elektrické energie, na stávající okruh 
transformoven mezi TS6 a TS2, na severní straně stávajícího areálu CDP, tj. na lokální 
distribuční soustavu železnic (SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV). 
a2)  Stavba (SO 01 Nová budova CDP) bude napojena novým vnějším středotlakým 
domovním plynovodem na stávající středotlakou plynovou přípojku na SZ straně stávajícího 
areálu CDP. Hlavní uzávěr plynu, plynoměr pro obě budovy (stávající budovu CDP a novou 
budovu CDP) a regulátor tlaku pro stávající budovu budou umístěny ve skříni HUP na hranici 
pozemku (SO 01 Nová budova CDP, část Vnější domovní plynovod). 
a3)  Stavba bude napojena na vodovodní a kanalizační síť Vodovodů a kanalizací Přerov 
na východní straně areálu CDP.  
 Nová – rekonstruovaná vodovodní přípojka bude napojena na stávající koncovou část 
větve veřejného vodovodního řadu z TL 100, vedené v účelové komunikaci v ulici Tovární, 
v pozemku č. 5826/4, v souběhu s ulicí Gen. Štefánika, provozované VaK Přerov, a.s.  

Napojení bude provedeno v místě stávající vodovodní přípojky, nahrazením nového 
odbočného kusu se šoupětem a zaslepením pokračující části veřejného vodovodu (SO 21 
Venkovní vodovod). 

Celková nová i stávající areálová kanalizace jak dešťové, tak splaškové kanalizace 
bude novou přečerpávací stanicí napojena přes výtlak na upravenou stávající kanalizační 
přípojku, přes uklidňující šachtu a gravitační svedení do veřejné jednotné kanalizační sítě o 
DN 300, vedené v účelové komunikaci v ulici Tovární, v pozemku č. 5826/4, v souběhu s 
ulicí Gen. Štefánika, provozované VaK Přerov, a.s. (SO 22 Venkovní kanalizace). 
 Nově navrhovaná přečerpávací stanice bude výtlakem napojena do upravené 
gravitační kanalizační přípojky a dále do veřejné kanalizace (SO 23 Přečerpávací stanice). 
 Retenční nádrže RG, RG 2 budou zařazeny do systému areálové dešťové kanalizace. 
Regulovaný odtok z retenčních nádrží bude směřovat do objektu přečerpávací stanice, která je 
taktéž součástí systému venkovní kanalizace (SO 24 Retenční galerie – RG). 
a4)  V rámci stavby bude provedena výstavba optické a metalické kabelizace, která propojí 
novou budovu CDP se stávajícími, ale i dalšími objekty. Nová budova CDP bude připojena 
pomocí přenosového systému do přenosové sítě Správy železnic. 

Napojení nové budovy CDP sdělovací kabeláží bude zdvojeno, jednak přívody vedené 
kabelovodem ze severní strany, jednak přívody ze stávajícího kabelovodu ze západní strany 
(PS 21 Úprava a doplnění kabelizace). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

b1) Nový objekt energocentra (EGC) bude napojen kabelem vn 22 kV, smyčkou mezi 
transformovnami TS2 a TS6. Délka rozvodu vn: 300m. Soudobý příkon areálu CDP je 1500 
kW. 
b2) Do nové budovy CDP bude veden nový středotlaký domovní plynovod. Délka 
vnějšího domovního plynovodu z PE 100 je 105 m. 
b3) Celková délka vodovodní přípojky bude 18,5 m, z materiálu HDPE RC 100. Areálový 
rozvod vody bude celkové délky 110 m, z materiálu HDPE RC 100. Maximální spotřeba vody 
je 3,03 m3/h a 9828 m3/rok. 
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b4) Celková délka gravitační kanalizační přípojky DN 250 bude 30 m, z materiálu PP. 
Areálové rozvody kanalizace jsou navrženy z PVC, případně PP, u splaškové kanalizace a 
z HDPE RC 100 u tlakových rozvodů. 

Maximální celkové čerpané množství odpadních vod = (4,9 + 3,0) = cca 8,0 l/s = 28,8 
m3/h. 
b5) Retenční galerie RG má objem 157 m3 a RG 2 objem 198 m3 (zahrnuje i stávající 
zpevněné plochy areálu CDP). RG má půdorysné rozměry 6,1 x 20,8 m, RG 2 má půdorysné 
rozměry 6,1 x 27,1 m. 
b6) Délka venkovní sdělovací kabeláže je 250 m.  
 
 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
 
a) popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního  
a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních 
opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, 
dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, 
linkové vedení, systémové jízdní doby apod.) 

Navrhovaná stavba se netýká budování nebo rekonstrukce konkrétní železniční tratě, 
ale účelem stavby je úprava a rozšíření stávajícího dálkového řízení železniční dopravy 
stávajících tratí na území Moravy a Slezska. 

Stavbou vznikne přestavba stávajícího dálkového řízení, které bude ze stávající 
budovy CDP přemístěno do nové budovy CDP, kde budou zajištěny jednotlivé podmínky a 
požadavky na současný komfort dálkového řízení. 

V rámci této stavby bude zajištěno i zřízení jednotlivých technologických celků, pro 
zajištění dálkového řízení. Zároveň budou zřízeny i jednotlivé technologické celky pro 
zajištění bezpečnosti železničního provozu, a to například kamerové systémy, ETCS, 
protipožární systémy atd.. 

Řešení dopravní technologie – viz příloha dokladové části E.9 Dopravní technologie 
(část B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 
V rámci stavby bude zrušen stávající přístup do areálu CDP Přerov od „Mádrova 

podjezdu“, z důvodu budoucí přeložky II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, a zůstane tak 
samostatný přístup na místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a 
tato místní komunikace bude pomocí turbo-okružní křižovatky napojena, jako jedno z jejich 
ramen, a tak bude areál „CDP Přerov“ napojen na dopravní infrastrukturu a to za podmínky, 
že obě stavby budou budovány zároveň, popřípadě by přeložka II/150 Přerov – jihozápadní 
obchvat byla vybudována dříve.  

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak bude areál CDP napojen stále na místní 
komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a tato komunikace se bude 
napojovat na ulici Tovární, jako rameno stávající stykové křižovatky, popřípadě na ulici 
Mírová, jako rameno stávající průsečné křižovatky před „Lověšickým podjezdem“.  
 Bezbariérové opatření v areálu CDP Přerov z hlediska statické dopravy - pro užívání 
stavby bude navrženo 6 parkovacích stání o šířce 3,5 m a délce 5 m a 1 parkovací stání o šířce 
3,5 m a délce 5 m před vstupem do areálu CDP Přerov. K užívání stavby osobami se sníženou 
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schopností pohybu nebo orientace budou sloužit přístupové chodníky od vstupu do areálu 
CDP Přerov o šířce 2,0 m; všechny chodníky v místech pro přecházení jsou se sníženým 
silničním obrubníkem na 20 mm a varovným pásem, popřípadě vodicí umělou linií. 
 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

V rámci stavby bude zrušen stávající přístup do areálu CDP Přerov od „Mádrova 
podjezdu“, z důvodu budoucí přeložky II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, a zůstane tak 
samostatný přístup na místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a 
tato místní komunikace bude pomocí turbo-okružní křižovatky napojena, jako jedno z jejich 
ramen, a tak bude areál „OŘ Olomouc“ napojen na dopravní infrastrukturu a to za podmínky, 
že obě stavby budou budovány zároveň, popřípadě by přeložka II/150 Přerov – jihozápadní 
obchvat byla vybudována dříve.  

Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak bude areál OŘ Olomouc napojen stále na 
místní komunikaci ulice Moštěnská od silnice I/55 – Gen. Štefánika a tato komunikace se 
bude napojovat na ulici Tovární, jako stávající rameno stykové křižovatky, popřípadě na ulici 
Mírová, jako rameno stávající průsečné křižovatky před „Lověšickým podjezdem“.  
 Bezbariérové opatření v areálu OŘ Olomouc z hlediska statické dopravy - pro užívání 
stavby budou navržena 2 parkovací stání o šířce 5,8 m (dvojité stání) a délce 5 m. K užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace budou sloužit přístupové 
chodníky od vstupu do areálu OŘ Olomouc o šířce 2,0 m; všechny chodníky v místech pro 
přecházení jsou se sníženým silničním obrubníkem na 20 mm a varovným pásem, popřípadě 
vodicí umělou linií. 
 
c) doprava v klidu 

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 
Pro statickou dopravu zde budou navržena nová parkovací stání pro zaměstnance CDP 

Přerov. Ve stávajícím stavu je cca 20 vymezených parkovacích stání, která budou nahrazena 
cca. 126 místy, výpočet dle normy ČSN 73 6110 – N = Oo*ka+Po*ka*kp, v šířce 2,5 – 3,5 m 
a délce 5,0 – 6,5 m.  

Pro bezbariérové užívání bude sloužit 6 parkovacích stání o šířce 3,5 m a délce 5 m, 
pro elektromobilové stání jsou vyhrazena 4 parkovací stání se 2 dobíjejícími stanicemi o šířce 
2,9 m a délce 5,0 m (jelikož neexistuje žádná norma a TP pro stání pro elektromobily, byly 
využity rozměry stání pro dvojité bezbariérové stání a samotná dobíjející stanice bude min. 
0,5 m od hrany silničního obrubníku).  

Pro lehká užitková vozidla (dodávky) budou sloužit 3 parkovací stání u objektu 
energocentra o šířce 3,1 – 3,5 m a délce 6,5 m, pro krátkodobé parkovaní budou sloužit 3 
parkovací stání, z toho 1 pro bezbariérové užívání o šířce 2,5 – 3,5 m a délce 5 m; tato místa 
jsou před areálem CDP Přerov, přístup od silnice I/55 Gen. Štefánika. 
 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

Pro statickou dopravu zde budou navržená nová parkovací stání pro zaměstnance OŘ 
Olomouc. Ve stávajícím stavu je cca 15 vymezených parkovacích stání a 6 jednotlivých 
garážových stání. Budou nahrazena cca. 35 stáními, výpočet dle normy ČSN 73 6110 – N = 
Oo*ka+Po*ka*kp, v šířce 2,5 – 3,5 m a délce 5,0 m.  

Pro bezbariérové užívání budou sloužit 2 parkovací stání o šířce 5,8 m (dvojité stání) a 
délce 5 m, pro elektromobilové stání je vyhrazeno 6 parkovacích stání se 3 dobíjejícími 
stanicemi o šířce 2,9 m a délce 5,0 m (jelikož neexistuje žádná norma a TP pro stání pro 
elektromobily, byly využity rozměry stání pro dvojité bezbariérové stání a samotná dobíjející 
stanice bude min. 0,5 m od hrany silničního obrubníku). 
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 Pro lehká užitková vozidla (dodávky) do 6 m bude sloužit 6 jednotlivých garážových 
stání, vhodných i pro střední technická nákladní vozidla do 10 m. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

Navržené dopravní řešení nového a stávajícího areálu CDP je řešeno s ohledem na 
pohyb pěších osob. Pro parkování jízdních kol zaměstnanců je navržen krytý přístřešek na 
kola (viz SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola), 
cyklostezky nejsou v areálu uvažovány.    
 
SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 

Navržené přístupové chodníky jsou v šířce 2,0 m. Všechny chodníky v místech pro 
přecházení jsou bezbariérově řešeny, se sníženým silničním obrubníkem na 20 mm a 
varovným pásem, popřípadě vodicí umělou linií. Samostatné zpevněné plochy jsou o různých 
rozměrech. 
 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

Navržené přístupové chodníky jsou v šířce 2,0 m. Všechny chodníky v místech pro 
přecházení jsou bezbariérově řešeny, se sníženým silničním obrubníkem na 20 mm a 
varovným pásem, popřípadě vodicí umělou linií. Samostatné zpevněné plochy jsou o různých 
rozměrech. 

Je zde navržena část dělené stezky pro chodce a cyklisty, před vstupem do areálu OŘ 
Olomouc na místní komunikaci ulice Moštěnská, a to za podmínky, že stavba přeložky II/150 
Přerov – jihozápadní obchvat bude budována současně nebo dříve. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Cílem sadových úprav je vytvoření příjemného prostředí v okolí navrženého objektu a 
případné pohledové odclonění okolních objektů (stávající řadové garáže, utilitární objekty 
areálu OŘ).  

Čisté terénní úpravy spočívají ve finální modelaci terénu a navezení kvalitní zeminy 
na plochy určené k zatravnění. Travní směs je uvažována parková. Okrasná výsadba se bude 
týkat zastoupení stromovitých druhů, které odpovídají stanovištním podmínkám dané lokality. 
Navržené druhy dřevin budou upřesněny v dalším stupni PD i s ohledem na potenciální 
přirozenou vegetaci. 

V okolí venkovního parkoviště pro zaměstnance a podél oplocení jsou navrženy 
kvalitní vzrostlé stromy, s výškou nasazení koruny min. ve 2 m. Zde by se dobře vyjímala lípa 
srdčitá – resp. její kultivar Tilia cordata ´Rancho´ nebo kultivar ´Greenspire´, vhodný do 
uličního a silničního stromořadí a neprodukující medovici.V plochách zeleně navazující na 
relaxační plochy pro zaměstnance je navržena parková úprava s větší druhovou rozmanitostí 
keřů i stromů. 

Náhradní výsadba bude řešena až na základě podmínek uvedených v povolení ke 
kácení, o které bude zažádáno. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Krajský úřad, jako věcně příslušný úřad dle ustanovení § 22 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, na základě skutečností a údajů uvedených v předložené žádosti, 
sdělil, že projekt/záměr „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“, k.ú. Přerov, tak jak byl 
předložen, nevyžaduje posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životmé prostředí, v platném znění (viz E. Doklady). 

Vliv na ovzduší bude především v době výstavby a to zvýšenou prašností, zvýšeným 
pohybem stavebních strojů a nákladní dopravy. V samostatné části jsou navržena opatření ke 
snížení vlivu stavby na ovzduší. V době provozu zvýšený vliv na ovzduší nepředpokládáme. 

Z hlediska hluku dojde k ovlivnění okolí především v době výstavby a to běžným 
provozem stavební techniky. Snížit dopady stavby lze realizováním doporučení - 
v samostatné části B.6. V době provozu zvýšenou hlučnost nepředpokládáme. 

Záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ale leží 
v těsné blízkosti hranice. Hranice záplavového území leží cca 67 m severozápadně od záměru.  

Problematika odpadů je řešena v samostatné části (viz E. Doklady). Převážnou část 
odpadů, vznikajících v rámci realizace záměru, budou tvořit odpady patřící dle „Katalogu 
odpadů“ (vyhláška č. 93/2016 Sb.) do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Část vznikajících materiálů je možno využít 
v souladu s výše uvedenými požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo na stavbách jiných, 
při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu, zejména 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Na území záměru v současnosti roste 37 solitérních stromů, z nichž 18 splňuje kritéria, 
kdy je pro jejich kácení nutné povolení ke kácení. Dále zde roste 966 m2 zapojených porostů 
dřevin. 
V území se nevyskytuje žádný památný strom. 

Na území záměru nepředpokládáme výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů, kteří by mohly být negativně ovlivněny. 
Záměr neleží v území ekologické stability (ÚSES), na území soustavy Natura 2000, a ani ve 
zvláště chráněném území. Pozemek, na který je záměr situován, je v současnosti oplocen. 
Vliv na ekologickou funkci a vazby v krajině nepředpokládáme. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr neleží na území soustavy Natura 2000. Vliv na tuto soustavu nepředpokládáme.  
Orgán ochrany přírody KÚ Olomouckého kraje vydal stanovisko s vyloučením významného 
vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 (viz E. Doklady). 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Krajský úřad, jako věcně příslušný úřad dle ustanovení § 22 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, na základě skutečností a údajů uvedených v předložené žádosti, 
sdělil, že projekt/záměr „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“, k.ú. Přerov, tak jak byl 
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předložen, nevyžaduje posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životmé prostředí, v platném znění (viz E. Doklady). 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci, 
v platném znění. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Během realizace stavby budou dotčena ochranná pásma dráhy, komunikace a 
inženýrských sítí. Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma drah, komunikací a 
inženýrských sítí jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na 
výstavbu a budou výstavbou respektována. 

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou konzultovány s vlastníky a provozovateli 
sítí a staveb. 

 
Poznámka: 
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Areál Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) má specifickou funkci z pohledu 

ochrany obyvatelstva a materiálních hodnot. Jedná se o celostátní kritickou dopravní 
infrastrukturu. Účelem stavby je dálkové řízení provozu železniční dopravy na území Moravy 
a Slezska a umístění technologického zařízení pro systémy řízení.   

Nepředpokládá se využitelnost objektů pro civilní ochranu.  
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení staveniště je možné ze stávajících 
veřejných vodovodních řádů a hydrantů. Jejich místa, odběr vody, způsob napojení, musí být 
před realizací projednán s majitelem a správcem odběrného místa a smluvně ošetřen. Průběh 
vodovodních řádů v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v koordinační 
situaci.   

Zařízení staveniště a staveniště budou připojena dle potřeby na stávající rozvody nn. 
Každé odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické energie a způsob platby bude 
smluvně ošetřen. 
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b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Příjezd na místo staveniště je uvažován ze silnice I/55 a III/04721 a dále po MK (ulice 
Tovární), z východní strany do areálu stavby, po pozemcích parc.č.5826/5 (vlastnické právo 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov, katastrální území 
Přerov, LV č.10001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 
parc.č.5826/4 (vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, katastrální území 
Přerov, LV č.49, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha). 
 
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Začátkem stavby je uvažováno provést odstranění objektů určených k demolici. 
Podrobně popsáno v SO 07 Demolice a příprava území. 

Po dobu provádění stavby, případné negativní účinky na okolní pozemky a stavby, 
zejména pak exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, znečišťování pozemních 
komunikací, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. 

Asanace, demolice objektů a kácení dřevin pro potřeby realizace se na okolních 
pozemcích neuvažuje, vyjma kácení dřevin na pozemcích ŘSD (p.č. 5826/1 a 5826/4, k.ú. 
Přerov, v místě připojení na místní komunikaci. 

Na území záměru v současnosti roste 37 solitérních stromů, z nichž 18 splňuje kritéria, 
kdy je pro jejich kácení nutné povolení ke kácení. Dále zde roste 966 m2 zapojených porostů 
dřevin. 
V území se nevyskytuje žádný památný strom. 
 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Plochy zařízení staveniště jsou uvažovány na pozemcích parc.č.5762 (vlastnické právo 
Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Přerov, LV č.93, druh 
pozemku zahrada), parc.č.5761/2 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1, katastrální území Přerov, LV č.93, způsob využití jiná plocha, druh ostatní plocha), 
parc.č.5765 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území 
Přerov, LV č.93,způsob využití manipulační plocha, druh ostatní plocha), parc.č.5761/2 
(vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Přerov, LV č.93, 
způsob využití jiná plocha, druh ostatní plocha), parc.č.5770 (vlastnické právo Česká 
republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Přerov, LV č.93, způsob využití jiná 
plocha, druh ostatní plocha). Jde o pozemky s právem hospodařit s majetkem státu, Správa 
železnic, státní organizace, dočasné zábory z hlediska ploch ZS nejsou navrženy. 

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 

Parcelní čísla dle KN: 
Správa železnic, státní organizace – trvalý zábor: 

5050/2, 5050/5, 5752, 5753/1, 5754/1, 5754/3, 5754/4, 5755/1, 5755/7, 5760/1, 5761/2, 
5761/3, 5761/30, 5761/31, 5762, 5764/3, 5764/4, 5765, 5767, 5768, 5770, 5771, 5826/4, 
5827/1, 5827/2, 5827/10, 5827/11, 6868/83, 7282 
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Statutární město Přerov – trvalý zábor: 
5753/2, 5761/3, 5761/5, 5761/31, 5826/1, 5826/4 
 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc 

Parcelní čísla dle KN: 
Správa železnic, státní organizace – trvalý zábor: 

5753/1, 5754/1, 5755/1, 5755/2, 5760/1, 5761/1, 5761/2, 5761/3, 5762, 5826/4 
Statutární město Přerov – trvalý zábor: 

5753/1, 5755/2, 5826/1, 5826/4 
 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Tuto problematiku řeší skutečnost, že po dobu provádění prací bude v provozu 
stávající budova CDP a tato zahrnuje bezbariérový přístup. 
 
f) základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací zahrnuje zejména skrývku ornice a vytěženou zeminu 
z výkopů. Ornice bude částečně využita v konečných úpravách stavby a přebytečná část bude 
odvezena dle instrukcí orgánů ochrany přírody. Zemina z výkopů bude částečně využita na 
zpětné zásypy. Dočasně bude deponována při okraji staveniště na pozemku parc.č.5768 a 
následně použita. Přebytečný materiál se bude odvážet na lokality trvalých skládek.  

S přihlédnutím k navrhované technologii těžení materiálu bude na místa skládek 
volena přeprava silniční dopravou. Přepravní ramena v rámci stavby (střední přepravní 
vzdálenosti), se odhadují cca na 25 km dle zvolené lokality.  
 
SO 01 Nová budova CDP 

Před zahájením stavby bude v potřebném rozsahu provedena skrývka ornice, která 
bude opětovně použita při čistých terénních úpravách (viz SO 09 Sadové úpravy, venkovní 
relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola). Přebytečná zemina a materiál z výkopových 
prací bude odvážen k likvidaci, doklady budou doloženy při závěrečném kontrolním 
(kolaudačním) řízení stavby.  

Před zahájením stavby bude v potřebném rozsahu provedena skrývka ornice, která 
bude opětovně použita při čistých terénních úpravách (viz SO 09 Sadové úpravy, venkovní 
relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola). 
 
SO 02 Energocentrum 

V rámci stavby tohoto objektu bude sejmuta ornice v ploše cca 28,0 x 22,0m a 
proveden výkop o hloubce cca 2,0m. Budou provedeny vrtané piloty. Přibližná kubatura 
zeminy činí 1309,5 m3. Zemina bude odvezena na skládku. 
 
SO 04 Novostavba garáží 

V rámci stavby bude sejmuta ornice v ploše cca 32,0 x 14,5m a proveden výkop o 
hloubce cca 1,0m. Budou provedeny vrtané piloty. Přibližná kubatura zeminy činí  526,2 m3. 
Zemina bude odvezena na skládku. 
 
SO 31 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP 

Zemní práce = 10 611,2 t. 
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SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ 

Zemní práce = 2 246,1 t 
 
g) návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, 
výluky apod.) 

Stavba „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je velmi náročná, jak z hlediska 
výroby a dodávek technologických celků a jejich zprovoznění, tak z hlediska koordinace prací 
a zajištění provozu ve stávající části CDP. Je předběžně k realizaci uvažována v období 
04/2023-11/2025 a je rozvržena do následujících etap. 

Důležité: 
o Pozn.1: začátkem stavby zřízení problematického křížení kabelovodu nového a 

stávajícího, v blízkosti stávající šachty Šs72, při zachování provozu CDP. 
o Pozn.2: nutnost ochránit stávající kabelovod mezi kolejištěm a novou budovou CDP 

pomocí pažení (tento nesmí být porušen). 
o Pozn.3: maximálně omezit šíření hluku ze stavby a jeho vliv na práci dispečerů ve 

stávající budově CDP. 
o Pozn.4: během stavebních prací je třeba zachovat funkční požární schodiště na jižní 

straně stávající budovy CDP. V novém stavu bude tento prostor doplněn o výtah a 
opatřen obvodovým pláštěm. Postup prací musí respektovat tuto podmínku zajištěním 
provizorního úniku. 

o Pozn.5: nutnost zajištění přístupu a příjezdu ke stávající budově CDP přemosťováním 
stavebních jam, při budování nových inženýrských sítí a kabelovodu. 

o Pozn.6: popis přepojování nové části CDP z hlediska technologie je uveden 
v příslušném PS. 

Etapa I v období 04/2023-09/2024. 
 rekognoskace předmětné lokality, vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu 

stavby, zajištění zázemí stavby 
 technická příprava výroby a výroba komponentů stavby, práce na dílenské a realizační 

dokumentaci stavebních a technologických částí, 
 odstranění náletové zeleně, demolice a příprava území, skrývka ornice, HTÚ, 
 provedení přeložek inženýrských sítí SO 11, výstavba venkovních rozvodů 
 výstavba stavební části SO 01 Nová budova CDP, SO 02 Energocentrum (toto 

zprovoznit přednostně), dále SO 41 Kabelovod. 
 V závěru této etapy zřízení konstrukčních vrstev nových zpevněných ploch, 
 Práce na SO 04 Novostavba garáží. 

Etapa II v období 09/2024-11/2025  
 dokončení stavebních částí 
 dovoz a instalace technologie včetně přezkoušení,  
 dokončovací stavební práce převážně nových zpevněných ploch a zprovoznění nové 

budovy CDP a ostatních SO. 
 Výstavba nového oplocení SO 08. 
 Výstavba SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek pro 

kola. 
 Zprovoznění nové budovy CDP. 
 Vyklizení staveniště. 
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h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh  
a způsob přípravy a realizace výstavby 

Postupné uvádění stavby do provozu (užívání) se nepředpokládá, stavba bude uvedena 
do provozu najednou. Zkušební provoz se předpokládá v délce 6 měsíců. 

Z důvodu vybudování kanalizace i na stávající části CDP a OŘ bude nutné zohlednit 
zachování celého stávajícího provozu ED a OŘ.  

V rámci návrhu oddílných kanalizací je nutno nejprve zbudovat novou čerpací stanici 
odpadních vod a navazující systém oddílné stávající splaškové kanalizace, společně 
s provedením – přepojením stávající kanalizace dešťové, vč. napojení sběrače z kolejiště.  

Současně s prováděním nové dešťové kanalizace bude nutno zhotovit i retenční 
nádrže, případně jako retence dočasně užívat potrubních částí (stávajících i nových), čerpání 
odpadních vod bude do doby zprovoznění retenčních nádrží na povoleném maximu (dle VaK 
Přerov – 11,0 l/s). Čerpání odpadních vod z nové čerpací stanice bude na odtoku (výtlaku) 
měřeno indukčním vodoměrem. Je tedy nutné uvažovat s provedením kanalizačního systému 
stávajícího areálu a nového areálu CDP jako jedním z prvních stavebních procesů, tedy 
v návaznosti dalších prací po vyčištění uvažované plochy od zbývajících objektů určených 
k demolici, HTU, kácení křovin apod. Proto se tato fáze doporučuje provádět nejlépe v období 
s menšími srážkami – na konci letního období, podzimu případně s přesahem do začátku 
období zimního. Tedy v období s minimem srážek a s nejnižší hladinou spodní vody.  

Po dobu zbývajících částí stavby bude čerpací stanice ve zkušebním provozu a objekty 
kanalizace s retenčními nádržemi budou chráněny před těžkou mechanizací stavby tak, aby 
zůstaly nepoškozeny do kolaudace, kdy bude součástí předávacího protokolu i kamerová 
zkouška potvrzující provedení potrubních objektů v požadovaném stavu.  

Napojení nových pozemních objektů bude provedeno v návaznosti před finálními 
úpravami pozemních komunikací, vč. odstavných stání, a to jak na dešťovou kanalizaci, tak 
splaškovou, vč. umístění odlučovače lehkých kapalin.  
 Před uvedením do provozu bude potvrzena zejména správná funkce čerpací stanice, 
měření odpadních vod a správná funkce retenčních nádrží vč. regulátorů odtoku.  
 Vodovodní přípojka bude také provedena v počáteční fázi stavby, a to po vodoměrnou 
šachtu vč. vodoměru. Další postup bude v závislosti na postupu stavby pozemních objektů, 
oplocení a komunikací. Pro potřeby vody stavbou bude možno využít stávajícího rozvodu 
vody v areálu OŘ.  
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Stavbou nové budovy CDP vedle stávající budovy CDP, se společnou funkcí 
dálkového řízení provozu železniční dopravy na území Moravy a Slezska, nebude zásadně 
změněno stávající území. Areál se nachází uprostřed zastavěného intravilánu okrajové části 
města Přerova, kdy je ze dvou stran lemován dopravními komunikacemi, a to ze severu a 
východu. Ze západní strany je prostor ohraničen železniční kolejovou dráhou a z jižní strany 
zahrádkářskou osadou. V blízkosti areálu se nenachází žádný vodní tok, nebo jiný způsob 
odvodnění dešťových vod.  

V současnosti se při východní straně v komunikaci nachází koncové větve, jak 
jednotné kanalizace, tak vodovodu (ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s.). Jiné potrubní sítě se zde nenachází.  

Zájmová lokalita se vyskytuje v prostoru nivy řeky Bečvy, který je ohraničen 
zlomovým systémem s orientací JZ-SV. 
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Oblast náleží do povodí Dunaje. Hydrogeologický rajon „Bečevská brána“ je součástí 
skupiny hydrogeologických rajonů „Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských 
pánví“. 

Zájmové území je odvodňováno jihozápadním směrem do toku Svodnice. Hladina 
podzemní vody byla zastižena většinou provedených sond a úroveň její ustálené hladiny 
korespondovala s úrovní hladiny blízké studny v hloubce 2,7 m pod terénem. 

Kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Bečvy a jejích přítoků představují zvodnělé 
písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, působícími do jisté míry jako stropní 
izolátor. Kvartérní fluviální štěrky a písky reprezentují průlinově propustný hydrogeologický 
kolektor. Ověřená mocnost zvodně v lokalitě je 3,3 – 4,3 m.  

Kvartérní zvodeň vázaná na fluviální štěrkopísky je dotovaná vodou ze srážek a také 
břehovou infiltrací povrchové vody z řeky Bečvy a jejich dalších přítoků. 

Neogenní jíly zachycené vrtnými sondami v podloží štěrkopísků jsou téměř 
nepropustné. Hladina podzemní vody je mírně napjatá.  

Z hydrologického hlediska náleží území k povodí 4. řádu „Svodnice“ č. h. p. 4-12-02-
0990-0-00, který spadá pod povodí 3. řádu „Haná a Morava od Hané po Dřevnici“ č. h. p. 4-
12-02.  

Přirozený vodní režim na vodních tocích se projevuje vysokou vodností v jarních 
měsících, březnu a dubnu, kdy dochází k odtávání sněhu a také při záplavách. Dále je vyšší 
průtok zaznamenán v letním období s ohledem na srážkové úhrny v daných měsících. Naopak 
nízký odtok je zde zaznamenán na konci léta, v podzimních měsících a v zimě. 

Podle mapy záplav (VÚ TGM) leží zájmové území na hraně inundační oblasti. Do této 
oblasti zasahují úseky 100leté povodně. 

Při extrémní povodni v roce 1997 bylo zájmové území zatopeno do úrovně 209,8 m 
n.m, tzn. 1,0 m nad kótu podlahy v 1. NP, ± 0,000 = 208,8 m n.m. Důležité technické 
vybavení budov je proto umisťováno nad úroveň 209,8 m n.m. 

Stavba svým rozsahem nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV), nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje (OPVZ), 
nezasahuje do ochranného pásma podzemního vodního zdroje (OPVZ), a také nezasahuje do 
žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje (OPPLZ). 

V rámci celé stavby budou z pohledu vodohospodářského dotčeny stavební objekty 
střech pozemních objektů, zpevněných ploch komunikací a částečně chodníků. Do systému 
hospodaření s dešťovými vodami, které budou na těchto navrhovaných plochách vznikat, 
bude napojen upravený stávající systém stávajícího areálu CDP a souvisejících dalších ploch 
OŘ. Ze stávajícího systému bude vyřazen – demontován stávající zasakovací objekt a sorpční 
jímka. Tyto objekty budou dle platné legislativy nahrazeny objektem odlučovače lehkých 
kapalin a retenčními nádržemi, zapojenými do nově navrhovaného systému areálové dešťové 
kanalizace, která tak bude nově zbudována i ve stávajícím areálu CDP. 

Stávající odtokové poměry se změní u nových zpevněných ploch a to ve způsobu 
jejich odtoku, kdy oproti dnešním nezpevněným plochám, budou svedeny uličními vpustěmi 
do systému areálové dešťové kanalizace a obdobně i dešťové vody ze střech nových 
pozemních objektů. Areálovou kanalizací budou dále svedeny do retenčních nádrží, ze 
kterých budou regulovaným odtokem vypouštěny do čerpací stanice odpadních vod a dále 
výtlakem přečerpány do veřejné jednotné kanalizace, přes kanalizační přípojku. 
 Žádný z navržených stavebních objektů zásadně nemění stávající odtokové poměry 
tak, aby došlo k nutnosti posouzení změn odtokových poměrů, a žádný z objektů nevytváří 
překážku k průchodu přívalových dešťových vod. V rámci celé stavby jsou navrhovány 
celkem dvě nové retenční nádrže a to výpočtem pro celé řešené území zastavěných ploch, a to 
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tak, aby pojaly přívalovou vlnu z maximálního deště při daném specifickém odtoku, viz oddíl 
bilance dešťových vod.  
 Areál bude zásobován pitnou vodou, jak pro účely a potřeby nového budovy CDP 
(administrativní budovy), tak také pro účely protipožární. Z tohoto pohledu bude zřízena nová 
vodovodní přípojka. Odpadní vody splaškové, které budou vznikat jak na nové, tak na 
stávající části CDP, budou odváděny samostatnou splaškovou kanalizací oddělenou od vod 
dešťových a budou sváděny na nově navrhovanou čerpací stanici odpadních vod, ze které 
budou výtlakem přečerpány do jednotné veřejné kanalizace. 
 Nakládání s vodou pitnou a požární, a následně odpadní vodou splaškovou, je 
z pohledu celkového vodohospodářského řešení zanedbatelné, respektive bez vlivu, který by 
měl být předmětem této části dokumentace.  
 
 

Vypracoval:    Ing. Josef Bohuslav a kolektiv spolupracovníků 
 
 


