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1 Všeobecné údaje stavby 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: Rozšíření CDP Přerov – nová budova 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní řízení 

Druh/Charakter stavby: Stavba pro účely dálkové řízení provozu železniční dopravy  

Kraj: Olomoucký 

Místo stavby: CDP Přerov 

Dodavatel:    Bude určen na základě veřejné obchodní soutěže 
 

1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

1.2.1 Objednatel (investor) 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa východ 
   Nerudova 1 779 00 Olomouc 

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby 

Zpracovatel:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

   Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Zpracovatel části: SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 
   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 
   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 Výchozí podklady pro zpracování 
Dokumentace pro územní řízení (DUR) byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem 
a dále doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování. 

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽ 
s.o.); 

• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce 
sítí drážních; na správce nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a 
organizace spravující tyto sítě). 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 
stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné dokumentace 
v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení; 
ve stavební části pozemních stavebních objektů, energetických zařízení, silnoproudé rozvody 
a přípojky nn; 

• Směrnice č.11/2006 SŽ s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních „č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (příloha č.1 – Přípravná 
dokumentace); 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci 
předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 
projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 

Geodetické podklady: 

• Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v elektronické 
podobě; 

• Mapové podklady 1:10 000; 1:50 000. 

2.1 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozím zpracovaným dokumentacím došlo ke kompletnímu přepracování části D.1.2 a 
návrhu nových technologických systémů na základě platných předpisů, technických specifikací a 
směrnic Správy železnic. 

2.3 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DUR v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 
(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 
dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah. 
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2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (rádiové systémy, kabelizace, přenosový systém, IP zapojovače, 
rozhlasové a informační zařízení, a další) je zařazeno do majetku Správy železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 Navrhovaný stav 
S výstavbou nového objektu CDP Přerov je nutné řešit i prostory pro umístění sdělovacích, 
počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a centralizovaná 
úložiště, ať už fyzické nebo virtuální, pro skladování, řízení a šíření údajů a informací. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o specifické prostory, které slouží pro zajištění provozu aplikací a služeb, 
poskytovaných prostřednictvím ICT infrastruktury jsou tyto prostory řešeny jako datové centrum 
(technologická místnost v novém objektu CDP) a serverovny (určené pro O22). Základní požadavky 
na datové centrum jsou specifikovány ve standardech jako například ANSI TIA/EIA 942A a dalších 
standardech pro komunikaci a systémy. Datová centra ať už velká anebo malá reflektují schopnost 
ukládat data a nabízet uživatelům výpočetní kapacitu. To shrnuje článek 1 až 4, který definuji 
nabízené služby mezi 99.671 % a 99.995 % času (Tier 1–4). Proto musí být spolehlivé, efektivní 
a škálovatelné, a musí zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost provozovaných systémů 
a aplikací. K výše uvedenému je navržena výstavba doplňujících technologií, uspořádání IT rozvaděčů 
a také chlazení těchto prostor. 

Vzhledem k tomu, že samotný objekt není realizován primárně jako datové centrum se všemi 
důsledky, je navržená místnost ve 2.NP na rozhraní tříd Tier 1-2 dle výše normy ANSI TIA/EIA 942A. 
To znamená, že v tomto ohledu bude DC obsahovat včetně základní síťové infrastruktury i 
redundantní infrastrukturu, která bude mít ochranu proti fyzikálním hrozbám a záložní napájení. 

Obecně ke sdělovacímu zařízení 

• Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a 
gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-
SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již 
realizována samostatná stavba, které připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na 
přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou 
jednotlivá zařízení a technologie v této stavbě připojena dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. 
V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a technologie 
připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení a 
technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí 
vydání. 

• Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač), rádiová komunikace (GSM-R) bude 
nahrávána na stávající záznamové zařízení ReDat3 v CDP Přerov, které bude v rámci této 
stavby doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální nahrávaní do 
Kontrolně analytického centra (KAC) a v budoucnu musí umožnit připojení do Jednotného 
záznamového prostředí (JZP). 

• Nově vybudované zařízení (kamery, záznamové zařízení a vybrané indikace DDTS ŽDC), ale i 
stávající terminály budou v rámci této stavby začleněny do KAC a v budoucnu musí umožnit 
připojení do Jednotného záznamového prostředí (JZP). 

• Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

3.1 D.1.2.1 Místní kabelizace 

3.1.1 PS 21 Úprava a doplnění kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje vybudovat novou kabelizaci propojující objekt nového CDP s nově 
navrženými objekty a zařízením, vybudovat propojení nové budovy CDP se stávající budovou CDP. A 
dále provizorně ochránit a definitivně upravit stávající sdělovací kabelizaci, která je v kolizi 
s výstavbou nového kabelovodu a demontovat místní kabelizaci napojující objekt CO, který bude 
demolován. 
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3.1.1.1 Metalická kabelizace 

Nová sdělovací metalická kabelizace bude ukončena ve sdělovací místnosti nového objektu CDP na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ 
skříni (řeší PS 22). Metalická kabelizace se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit takto, 
viz. výkres 2: 

• Stávající objekt CDP Přerov – kabel TCEPKPFLEY 25XN0,8 se navrhuje ukončit plným 
profilem ve sdělovací místnosti na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v 
nosnících, které budou upevněny ve stávající 19“ skříni. 

3.1.1.2 Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v areálu CDP Přerov položit ochranné trubky HDPE ø 
40/33 mm pro následnou instalaci optické kabelizace, které budou propojovat nové i stávající objekty 
viz. výkres č. 2. 

3.1.1.3 Optická kabelizace 

Do předem položených ochranných trubek HDPE ø 40/33 mm se navrhuje instalovat optická 
kabelizace. Nově instalované DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ.  

Nová optická kabelizace bude v nové sdělovací místnosti nového objektu CDP ukončena ve třech 
nových optických rozvaděčích pro 144 vláken (řeší tento PS) v nové 19“ skříni (řeší PS 22). Nová 
sdělovací místnost se navrhuje propojit optickou kabelizací s těmito objekty, viz. výkres č. 2: 

• Stávající objekt CDP (2x 144vl.), propojení obou CDP bude realizováno dvěma optickými 
kabely 144 vláken, které budou vedeny geograficky oddělenou trasou: 

o Sdělovací místnost č. 2.17, 2.NP – dva OK 144 vláken ukončit v nových optických 
rozváděčích pro 144 vláken (řeší PS 21), který se navrhuje umístit do nové 19“ 
skříně, řeší PS 22. Optická kabelizace bude ve sdělovací místnosti stávajícího 
CDP ukončena celkem ve třech optických rozvaděčích pro 144 vláken, řeší PS 21. 

• Energocentrum A (36vl.): 

o Technologická místnost 1.NP – OK 36 vláken ukončit v novém optickém rozváděči 
pro 144 vláken (řeší PS 21), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně (řeší PS 
22). Z tohoto rozvaděče bude optickým kabelem 36 vláken propojen objekt 
Energocentrum B, který bude zároveň připojen optickým kabelem 36 vláken ze 
sdělovací místnosti stávajícího CDP, čímž dojde k zaoukruhování objektů 
Energocentra A a B. 

• Objekt garáží (12vl.): 

o OK ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken (řeší PS 21), který se 
navrhuje umístit do nové nástěnné 19“ skříně, řeší PS 22. 

• Vjezdové brány 3x (6vl.): 

o OK ukončit v nových optických rozváděčích pro 12 vláken (řeší PS 21), které se 

navrhuje umístit do sloupků bran. 

Stávající sdělovací místnost stávající objektu CDP se navrhuje propojit s následujícími objekty, viz. 
výkres č.2: 

• Energocentrum B (36vl.): 

o Technologická místnost 1.NP – OK 36 vláken ukončit v novém optickém rozváděči 
pro 144 vláken (řeší PS 21), který se navrhuje umístit do nové 19“ skříně (řeší PS 
22). Z tohoto rozvaděče bude optickým kabelem 36 vláken propojen objekt CDP 
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Přerov, Energocentrum A, který bude zároveň připojen optickým kabelem 36 
vláken ze sdělovací místnosti nového CDP, čímž dojde k zaoukruhování objektů 
Energocentra A a B. 

3.1.1.4 Ochrana stávající kabelizace 

Při výstavbě nového CDP a kabelovodu dojde ke kolizi s následující kabelizací: 

• CDP Přerov – objekt CO, stávající kabel TCEPKPFLE 5XN0,8. Objekt CO bude zdemolován, 
ukončení stávajícího MK se navrhuje před začátkem stavebních prací demontovat, včetně 
trasy MK v kabelovodu, viz. výkres č.2. 

• CDP Přerov – ŘSED, stávající MOK č.13 - 24 vláken a MK č. 34 TCEPKPFLEY 25XN0,6. 
Trasa MOK a MK bude v kolizi s výstavbou nového kabelovodu. Propojení CDP a ŘSED se 
navrhuje provizorně ochránit. Po ukončení stavebních prací bude realizováno nové propojení 
obou objektů MOK 24 vláken a MK TCEPKPFLEY 25XN0,6, viz. výkres č.2. 

• ATÚ Přerov - CDP Přerov (bez vyvedení) – ŘSED, stávající MOK č.4 - 24 vláken. Trasa MOK 
bude v kolizi s výstavbou nového kabelovodu. Propojení ATÚ Přerov a ŘSED se navrhuje 
provizorně ochránit. Po ukončení stavebních prací bude realizováno nové propojení obou 
objektů MOK 24 vláken, viz. výkres č.2. 

Provizorium 

Při realizaci provizorní kabelizace je potřeba počítat s tím, že v kolizních místech (stavební úpravy) 
bude nutné na kabelizaci ponechat dostatečné rezervy, aby byla možná stranová manipulace nebo 
zahloubení. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím 
betonovými silničními panely. 

Demontáže 

V rámci tohoto PS budou realizovány demontáže stávajícího nahrazeného zařízení a kabelizace 
včetně ukončení (skříně, stojany, spojky, rozvaděče, závěry, LSA,…).   

Obecně 

Při realizaci je potřeba počítat s tím, že bude nutné řešit převádění okruhů při přepojování stávajícího 
stavu na provizorní kabelizaci a dále během převádění okruhů z provizorní kabelizace na definitivní 
kabelové vedení. 

Materiál navržený zhotovitelem na provedení ochrany sdělovacích vedení, bude konzultován a 
odsouhlasen správcem nebo majitelem upravovaného zařízení. 

Zhotovitel zapracuje změny vyvolané ochranou stávající kabelizace do kabelové knihy plánů a správci 
nebo majiteli zařízení bude předáno geodetické zaměření skutečného stavu sdělovacího zařízení. 
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4 Ochrana elektrických rozvodů 

4.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 60V) 
tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným uzemněním 
neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého stejnosměrného napětí i ostatní 
prvky v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl.411.1.2 ČSN 33 2000-4-41, pak by se tyto obvody považovaly za 
obvody SELV a splňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. Tato doplňková ochrana je dovolena 
v kombinaci s ochranou samočinným odpojením v síti IT. 

 



Rozšíření CDP Přerov – nová budova DUR 
D.1.2 Sdělovací zařízení  
 

 

   9 

 

5 Životní prostřední, likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Práce na zabezpečovacím zařízení a vedení podle této DUR mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 
způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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7 Pokyny pro montáž a demontáž 
Veškeré práce spojené s montáží a demontáží zabezpečovacího zařízení a kabelů (optické, 
metalické) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby 
demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. 
na náhradní díly.  

7.1 Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

Před započetím prací bude bezpodmínečně nutné pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti a 
styčné body tohoto PS s navazujícími PS a SO, a tím zajistit proveditelnost navrženého technického 
řešení. 

Pro provedení tohoto PS bude nutná stavební připravenost zařízení, zajištění přístupnosti ze strany 
provozovatele, zajištění výluky a náhradního napájení, zajištění dopravy strojů a el. zař. Realizační 
firma měla oprávnění pro práci na zařízení SŽ dle předpisu SŽ Zam 1. 

7.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 


