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1 Všeobecné údaje stavby 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: Rozšíření CDP Přerov – nová budova 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní řízení 

Druh/Charakter stavby: Stavba pro účely dálkové řízení provozu železniční dopravy  

Kraj: Olomoucký 

Místo stavby: CDP Přerov 

Dodavatel:    Bude určen na základě veřejné obchodní soutěže 
 

1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

1.2.1 Objednatel (investor) 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa východ 
   Nerudova 1 779 00 Olomouc 

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby 

Zpracovatel:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

   Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Zpracovatel části: SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 
   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 
   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 Výchozí podklady pro zpracování 
Dokumentace pro územní řízení (DUR) byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem 
a dále doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování. 

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽ 
s.o.); 

• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce 
sítí drážních; na správce nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a 
organizace spravující tyto sítě). 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 
stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné dokumentace 
v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení; 
ve stavební části pozemních stavebních objektů, energetických zařízení, silnoproudé rozvody 
a přípojky nn; 

• Směrnice č.11/2006 SŽ s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních „č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (příloha č.1 – Přípravná 
dokumentace); 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 
projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 

Geodetické podklady: 

• Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v elektronické 
podobě; 

• Mapové podklady 1:10 000; 1:50 000. 

2.1 Odchylky od platných norem  

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 
normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozím zpracovaným dokumentacím došlo ke kompletnímu přepracování části D.1.2 a 
návrhu nových technologických systémů na základě platných předpisů, technických specifikací a 
směrnic Správy železnic. 

2.3 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DUR v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 
(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 
dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (rádiové systémy, kabelizace, přenosový systém, IP zapojovače, 
rozhlasové a informační zařízení, a další) je zařazeno do majetku Správy železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 
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3 Navrhovaný stav 
S výstavbou nového objektu CDP Přerov je nutné řešit i prostory pro umístění sdělovacích, 
počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a centralizovaná 
úložiště, ať už fyzické nebo virtuální, pro skladování, řízení a šíření údajů a informací. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o specifické prostory, které slouží pro zajištění provozu aplikací a služeb, 
poskytovaných prostřednictvím ICT infrastruktury jsou tyto prostory řešeny jako datové centrum 
(technologická místnost v novém objektu CDP) a serverovny (určené pro O22). Základní požadavky 
na datové centrum jsou specifikovány ve standardech jako například ANSI TIA/EIA 942A a dalších 
standardech pro komunikaci a systémy. Datová centra ať už velká anebo malá reflektují schopnost 
ukládat data a nabízet uživatelům výpočetní kapacitu. To shrnuje článek 1 až 4, který definuji 
nabízené služby mezi 99.671 % a 99.995 % času (Tier 1–4). Proto musí být spolehlivé, efektivní 
a škálovatelné, a musí zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost provozovaných systémů 
a aplikací. K výše uvedenému je navržena výstavba doplňujících technologií, uspořádání IT rozvaděčů 
a také chlazení těchto prostor. 

Vzhledem k tomu, že samotný objekt není realizován primárně jako datové centrum se všemi 
důsledky, je navržená místnost ve 2.NP na rozhraní tříd Tier 1-2 dle výše normy ANSI TIA/EIA 942A. 
To znamená, že v tomto ohledu bude DC obsahovat včetně základní síťové infrastruktury i 
redundantní infrastrukturu, která bude mít ochranu proti fyzikálním hrozbám a záložní napájení. 

Obecně ke sdělovacímu zařízení 

• Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a 
gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-
SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Předpokládá se, že v době realizace této stavby bude již 
realizována samostatná stavba, které připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ na 
přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, budou 
jednotlivá zařízení a technologie v této stavbě připojena dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. 
V případě, že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a technologie 
připojována dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení a 
technologie musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí 
vydání. 

• Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač), rádiová komunikace (GSM-R) bude 
nahrávána na stávající záznamové zařízení ReDat3 v CDP Přerov, které bude v rámci této 
stavby doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální nahrávaní do 
Kontrolně analytického centra (KAC) a v budoucnu musí umožnit připojení do Jednotného 
záznamového prostředí (JZP). 

• Nově vybudované zařízení (kamery, záznamové zařízení a vybrané indikace DDTS ŽDC), ale i 
stávající terminály budou v rámci této stavby začleněny do KAC a v budoucnu musí umožnit 
připojení do Jednotného záznamového prostředí (JZP). 

• Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

3.1 D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení (Strukturovaná kabeláž, hodinová 
zařízení, …) 

3.2 PS23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody 

3.2.1 PS 23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody 

Hlavní náplní tohoto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
(strukturované kabeláže) v nové budově CDP Přerov a ve vybraných objektech (Energocentrum). 
Jedná se zejména o: 
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• Výstavbu nových vnitřních telefonních a datových rozvodů (strukturované kabeláže); 

• Výstavbu hodinových rozvodů a zařízení 

• Datové kabely pro základnové stanice BS na jednotlivých podlažích CDP Přerov 

• Datové kabely pro přístupové body umožňujících pokrytí objektu CDP Přerov WiFi signálem 

3.2.1.1 Telefonní a datové rozvody 

Náplní této části je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů v novém objektu 
CDP Přerov. Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. Navrhuje 
se je provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (min. třídy 6), kabely LAM TWIN FTP 
4x2x0,5 a ukončit ve sdružených datových a telefonních zásuvkách. Kabely se navrhuje vést 
v podhledech po kabelových drátěných roštech, dvojitých podlahách a v instalačních lištách vhodných 
pro rozvody strukturované kabeláže. Hlavní trasa na každém podlaží se navrhuje vést po chodbě 
v podhledu po drátěném kabelovém roštu. Z této hlavní trasy povedou odbočky do jednotlivých 
místností.  

Z 19“ skříně datových technologií v místnosti technologie ve 2.NP povede páteřní optický rozvod do 
jednotlivých podlaží – 36 vláken SM do každého podlaží. Optické kabely budou ukončeny v optických 
rozvaděčích umístěných v každém patře v 19“ skříni ve sdělovací místnosti.  

Kabely se navrhuje vést po drátěných roštech, v kabelovém kanálu nebo v instalačních PVC lištách 
zaklapávacích vhodných pro rozvody strukturované kabeláže, případně uložit pod omítky a do 
zdvojené podlahy. Je nutné provádět maximální možnou koordinaci se stavebními soubory pro 
přípravu strukturované kabeláže. Dále je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů a jejich 
oddělení od kabelů NN rozvodů. V případech, kdy jsou kabely strukturované kabeláže uloženy 
v kabelovém kanálu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny 
v ochranné PVC trubce vrapované se střední mechanickou odolností. 

Je nutné dbát na důsledné uložení datových kabelů na kabelových roštech, ve zdvojených podlahách 

s ohledem na další doplnění kabelizace v rámci budování dispečerského sálu a zároveň jejich 

oddělení od kabelů NN rozvodů. 

Při rozmísťování telefonních a datových zásuvek bylo přihlédnuto k tomu, že je v budoucnu možné 
jiné využití místností, než je navrženo v projektu. Proto byly zásuvky navrženy i do místností, kde se 
v současné době obsluha nepředpokládá. Rozmísťování telefonních a datových zásuvek a telefonních 
přístrojů je orientační a bude definitivně upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 

3.2.1.2 Hodinové rozvody 

Součástí tohoto PS je i umístění hlavních hodin jednotného času a podružných hodin do jednotlivých 
vybraných místností včetně rozvodů. Jako hlavní hodiny se navrhuje osadit hodiny s přijímačem DCF 
pro řízení podružných hodin. Rozvody se navrhují provést pomocí kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny včetně 
rozvodu budou osazeny do 19“ skříně ve sdělovací místnosti. Všechny podružné hodiny v celém 
objektu budou tvořit jednu větev, napojené budou přímo na hlavní hodiny jednotného času. Pomocí 
místní kabelizace, bude hodinový signál převeden případně i do pokladen, kde bude hodinový signál 
použit pro podružné hodiny v pokladně a čekárně. 

Při zřizování hodinových rozvodů je nutné přezkoušet a dohledat místo optimální příjmu DCF signálu, 
pokud nebude příjem signálu DCF dostatečný pro správnou funkci hlavních hodin, je třeba počítat s 
dodávkou antény pro příjem GPS signálu. 

Do jednotlivých vytipovaných místností se také navrhuje osadit podružné digitální hodiny řízené 
hodinovým signálem DCF z hlavních hodin umístěných v 19“ skříni ve sdělovací místnosti. Na tento 
páteřní hodinový rozvod budou postupně připojeny i jednotlivé dispečerské sály. 
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3.2.1.3 WiFi a bezdrátové telefony 

V rámci tohoto souboru budou umístěny na jednotlivých podlažích přípojky pro základnové stanice pro 
bezdrátové telefony a přípojky pro přístupové body (access points) umožňující pokrytí WiFi signálem 
(Přístupové body WiFi budou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu). 

V rámci tohoto PS budou pro jednotlivé základnové stanice připraveny datové kabely LAM TWIN FTP 
(4x2x0,5) pro připojení těchto stanic. Kabely povedou od základnové stanice (v místě 
předpokládaného umístění základnové stanice budou kabely smotány do rezervy) do sdělovacích 
místností na jednotlivých patrech, kde budou ukončeny na patchpanelu. 

3.2.1.4 Uspořádání IT rozvaděčů 

Uspořádání IT rozvaděčů v novém objektu CDP Přerov je navrženo do čtyřech řad, které jsou 
navrženy tak, aby na ně bylo možné umístit klimatizační jednotky (PS 30 Klimatizace). Do každé řady 
je možné umístit 20ks IT rozvaděčů a celková kapacita je tedy 80ks IT rozvaděčů v 19“ provedení o 
velikosti 800x1000. Díky navrženému konceptu a uspořádání IT rozvaděčů není nutné na začátku 
osadit všechny IT rozvaděče, ale je možné je postupně rozšiřovat podle potřeby. 

Dalším prostorem pro osazení IT rozvaděčů v novém objektu CDP Přerov jsou chodbové sdělovací 
místnosti, které slouží pro rozvod strukturované kabeláže v jednotlivých patrech do jednotlivých 
místností a dispečerských sálů. V těchto prostorech bude možné osadit 6ks IT rozvaděčů v 19“ 
provedení o velikosti 800x800 a v případě potřeby je možné rozšířit o 2ks IT rozvaděčů v 19“ 
provedení o velikosti 600x600. 

3.2.1.5 Uzemnění 

Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito nově vybudovaných uzemnění. Uzemňovací 
sběrnice budou vybudovány v místnosti pro sdělovací zařízení v rámci jiných PS a SO. V rámci výše 
uvedených PS budou v jednotlivých lokalitách do nově budovaných skříní instalovány uzemňovací 
sběrnice pro uzemnění nově instalovaných zařízení. Nové skříně budované v rámci těchto PS musí 
být uzemněny na připravené zemnící sběrnice místností. 

3.2.2 PS 29 Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 

S výstavbou nového objektu CDP a nových technologických prostor se také navrhuje provést přesun 
stávající technologie ze sdělovací místnosti 2.17 (stávající objekt CDP) vyjma optické a metalické 
kabelizace a vybraných aktivních prvků přenosové sítě. 

Zároveň bude nutné provést sjednocení a kompatibilitu u vybraných technologií, aby spolupracovali 
s novými zařízeními v novém objektu CDP Přerov. Stávající sdělovací místnost 2.17 zůstane 
zachována. 

3.2.2.1 Provizorní stavy, přemístění sdělovacího zařízení 

Vzhledem k postupům výstavby dojde v rámci PS k provizorním stavům. Proto bude nutné vybraná 
sdělovací zařízení přemístit do provizorních prostor a po dokončení stavebních prací definitivně 
přemístit. Stávající sdělovací zařízení, které bude nahrazeno novými technologiemi se navrhuje 
demontovat. 

3.2.2.2 Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení 

V rámci PS budou demontována případně přemístěna všechna sdělovací zařízení ze stávající 
sdělovací místnosti do nové sdělovací místnosti. 

V rámci těchto PS budou demontována zastaralá nebo již déle nepotřebná zařízení ze stávající 
sdělovací místnosti ve výpravní budově. Jedná se o tato zařízení: 

• Demontáž sdělovacích zařízení ze stávající sdělovací místnosti; 

• Datové a telefonní rozvody včetně telefonních přístrojů 
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• Stojanová řada ve sdělovací místnosti (příp. její část), která se uvolní po demontáži 
jednotlivých sdělovacích zařízení; 

• Ostatní sdělovací zařízení; 

O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. Nicméně 
zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam demontovaného 
zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě fyzické likvidace musí správci 
doložit potvrzení o ekologické likvidaci. V případě, že správce ŽTM rozhodl o dalším využití 
demontovaného zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení prokazatelně doložit, komu toto 
zařízení předal. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření 
s vyzískaným materiálem“. 
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4 Ochrana elektrických rozvodů 

4.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 
60V).  

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 60V) 
tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným uzemněním 
neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého stejnosměrného napětí i ostatní 
prvky v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl.411.1.2 ČSN 33 2000-4-41, pak by se tyto obvody považovaly za 
obvody SELV a splňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. Tato doplňková ochrana je dovolena 
v kombinaci s ochranou samočinným odpojením v síti IT. 
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5 Životní prostřední, likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Práce na zabezpečovacím zařízení a vedení podle této DUR mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 
způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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7 Pokyny pro montáž a demontáž 
Veškeré práce spojené s montáží a demontáží zabezpečovacího zařízení a kabelů (optické, 
metalické) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby 
demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. 
na náhradní díly.  

7.1 Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

Před započetím prací bude bezpodmínečně nutné pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti a 
styčné body tohoto PS s navazujícími PS a SO, a tím zajistit proveditelnost navrženého technického 
řešení. 

Pro provedení tohoto PS bude nutná stavební připravenost zařízení, zajištění přístupnosti ze strany 
provozovatele, zajištění výluky a náhradního napájení, zajištění dopravy strojů a el. zař. Realizační 
firma měla oprávnění pro práci na zařízení SŽ dle předpisu SŽ Zam 1. 

7.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 


