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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

1 VsSeobecné udaje stavby
1.1 Identifikace stavby

Nazev stavby: Rozsifeni CDP Pferov — nova budova

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni

Druh/Charakter stavby: Stavba pro Ucely dalkové fizeni provozu Zelezni¢ni dopravy
Kraj: Olomoucky

Misto stavby: CDP Prerov

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé verejné obchodni soutéze

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

1.2.1 Objednatel (investor)
Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1 779 00 Olomouc

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby
Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel ¢asti: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecéovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

2 Vychozi podklady pro zpracovani

Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) byla zhotovena na zakladé podklad(i pfedanych zadavatelem
a dale doplfujicich prazkumd (mistnich Setfeni) a zavérd z projednani dokumentace v prabéhu jejiho
zpracovani.

Zakladni podklady:

«  Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci véetné vsech jejich pfiloh (zadavatel SZ
$.0.);

o Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravca inzenyrskych siti rozdélené na spravce
siti draznich; na spravce nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy, a
organizace spravujici tyto sité).

* Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjisténym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

»  Predpisy, vyhlaSky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné dokumentace
v technologické ¢asti, dopravni technologie, zabezpec€ovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni;
ve stavebni ¢asti pozemnich stavebnich objektd, energetickych zafizeni, silnoproudé rozvody
a pripojky nn;

+  Smérnice ¢.11/2006 SZ s.o. ,Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich ,€.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (pfiloha €.1 — Pfipravna
dokumentace);

« Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni vramci provadénych mistnich Setfeni
projektantu.

«  Projednavani rozsahu a zpusobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach.

Geodetické podklady:

« Katastralni mapy a Udaje katastralniho ufadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v elektronické
podobé;

e Mapoveé podklady 1:10 000; 1:50 000.
2.1 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym dokumentacim doSlo ke kompletnimu pfepracovani ¢asti D.1.2 a
navrhu novych technologickych systéml na zakladé platnych predpist, technickych specifikaci a
smérnic Spravy zeleznic.

2.3 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatki a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

3 Navrhovany stav

S vystavbou nového objektu CDP Prerov je nutné FeSit i prostory pro umisténi sdélovacich,
pocitaCovych technologii a pfidruzenych technologii jako jsou telekomunikaéni a centralizovana
ulozisté, at uz fyzické nebo virtualni, pro skladovani, fizeni a Sifeni Udaji a informaci. Vzhledem
ktomu, ze se jedna o specifické prostory, které slouzi pro zajisténi provozu aplikaci a sluzeb,
poskytovanych prostfednictvim ICT infrastruktury jsou tyto prostory feSeny jako datové centrum
(technologicka mistnost v novém objektu CDP) a serverovny (uréené pro 022). Zakladni pozadavky
na datové centrum jsou specifikovany ve standardech jako napfiklad ANSI TIA/EIA 942A a dalSich
standardech pro komunikaci a systémy. Datova centra at uz velka anebo mala reflektuji schopnost
ukladat data a nabizet uzivatelim vypocetni kapacitu. To shrnuje ¢lanek 1 az 4, ktery definuji
nabizené sluzby mezi 99.671 % a 99.995 % cCasu (Tier 1-4). Proto musi byt spolehlivé, efektivni
a Skalovatelné, a musi zajiStovat maximalni dostupnost a bezpeénost provozovanych systému
a aplikaci. K vySe uvedenému je navrzena vystavba doplfiujicich technologii, uspofadani IT rozvadécu
a také chlazeni téchto prostor.

Vzhledem ktomu, ze samotny objekt neni realizovan primarné jako datové centrum se vSemi
dasledky, je navrzena mistnost ve 2.NP na rozhrani tfid Tier 1-2 dle vySe normy ANSI TIA/EIA 942A.
To znamena, Ze vtomto ohledu bude DC obsahovat vcetné zakladni sitové infrastruktury i
redundantni infrastrukturu, ktera bude mit ochranu proti fyzikalnim hrozbam a zalozni napéjeni.

Obecné ke sdélovacimu zarizeni

«  VeSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.j. 5641/2016-
SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Predpoklada se, ?e v dobé realizace této stavby bude jiz
realizovana samostatna stavba, které pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na
prechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou
jednotliva zafizeni a technologie v této stavbé pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani.
V pfipadé, ze k samostatné stavbé nedojde, budou veSkera dodand zafizeni a technologie
pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana zafizeni a
technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, tfeti
vydani.

e VeSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R) bude
nahravana na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v CDP Prerov, které bude v ramci této
stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do
Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu musi umoznit pfipojeni do Jednotného
zdznamového prostredi (JZP).

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
stavajici termindly budou v ramci této stavby zaclenény do KAC a v budoucnu musi umoznit
pripojeni do Jednotného zdznamového prostiedi (JZP).

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem®.

3.1 D.1.2.7 Jiné sdélovaci zarizeni (Strukturovana kabelaz, hodinova
zarizeni, ...)
3.2 PS23 Vnitini sdélovaci a datové rozvody

3.2.1 PS 23 Vnitrni sdélovaci a datové rozvody

Hlavni naplni tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodi
(strukturované kabeldze) v nové budové CDP Prerov a ve vybranych objektech (Energocentrum).
Jedna se zejména o:
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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

» Vystavbu novych vnitfnich telefonnich a datovych rozvodu (strukturované kabelaze);

» Vystavbu hodinovych rozvodu a zafizeni

» Datové kabely pro zékladnové stanice BS na jednotlivych podlazich CDP Pferov

» Datové kabely pro pfistupové body umozriujicich pokryti objektu CDP Pferov WiFi signalem

3.2.1.1 Telefonni a datové rozvody

Naplini této Casti je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodd v novém objektu
CDP Prerov. Telefonni a datové rozvody budou fe$ené systémem strukturované kabeldze. Navrhuje
se je proveést s pouzitim komponentl strukturované kabelaze (min. tfidy 6), kabely LAM TWIN FTP
4x2x0,5 a ukoncCit ve sdruzenych datovych a telefonnich zasuvkach. Kabely se navrhuje vést
v podhledech po kabelovych draténych rostech, dvojitych podlahach a v instalacnich listach vhodnych
pro rozvody strukturované kabelaze. Hlavni trasa na kazdém podlazi se navrhuje vést po chodbé
v podhledu po draténém kabelovém rostu. Z této hlavni trasy povedou odbocky do jednotlivych
mistnosti.

Z 19" skfiné datovych technologii v mistnosti technologie ve 2.NP povede patefni opticky rozvod do
jednotlivych podlazi — 36 vlaken SM do kazdého podlazi. Optické kabely budou ukonceny v optickych
rozvadécich umisténych v kazdém patfe v 19 skfini ve sdélovaci mistnosti.

Kabely se navrhuje vést po draténych roStech, v kabelovém kandlu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze, pfipadné ulozit pod omitky a do
zdvojené podlahy. Je nutné provadét maximalni moznou koordinaci se stavebnimi soubory pro
pfipravu strukturované kabelaze. Déle je nutné dbat na dusledné ulozeni datovych kabelu a jejich
oddéleni od kabelll NN rozvod(. V pfipadech, kdy jsou kabely strukturované kabelaze ulozeny
v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny
v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabelll na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahdch
s ohledem na dalsi doplnéni kabelizace v ramci _budovani dispeéerského salu a zaroven jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

PFi rozmistovani telefonnich a datovych zasuvek bylo pfihlédnuto k tomu, Ze je v budoucnu mozné
jiné vyuziti mistnosti, nez je navrzeno v projektu. Proto byly zasuvky navrzeny i do mistnosti, kde se
v souCasné dobé obsluha nepredpoklada. Rozmistovani telefonnich a datovych zasuvek a telefonnich
pristroju je orientacni a bude definitivné upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace.

3.2.1.2 Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro Fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19 skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a cekarné.

P¥i zfizovani hodinovych rozvodul je nutné prezkouset a dohledat misto optimalni pfijmu DCF signalu,
pokud nebude pfijem signalu DCF dostatecny pro spravnou funkci hlavnich hodin, je tfeba pocitat s
dodavkou antény pro pfijem GPS signalu.

Do jednotlivych vytipovanych mistnosti se také navrhuje osadit podruzné digitalni hodiny Fizené
hodinovym signalem DCF z hlavnich hodin umisténych v 19" skfini ve sdélovaci mistnosti. Na tento
patefni hodinovy rozvod budou postupné pfipojeny i jednotlivé dispecerské saly.
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3.2.1.3 WiFi a bezdratové telefony

V ramci tohoto souboru budou umistény na jednotlivych podlazich pfipojky pro zakladnové stanice pro
bezdratové telefony a pFipojky pro pFistupové body (access points) umoznujici pokryti WiFi signalem
(Pfistupové body WiFi budou zabezpeceny proti neopravnénému pfistupu).

V ramci tohoto PS budou pro jednotlivé zakladnové stanice pfipraveny datové kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) pro pripojeni téchto stanic. Kabely povedou od =z&kladnové stanice (v misté
predpokladaného umisténi zakladnové stanice budou kabely smotany do rezervy) do sdélovacich
mistnosti na jednotlivych patrech, kde budou ukonéeny na patchpanelu.

3.2.1.4 Usporadani IT rozvadécu

Usporadani IT rozvadécl v novém objektu CDP Pferov je navrzeno do Ctyfech fad, které jsou
navrzeny tak, aby na né bylo mozné umistit klimatiza¢ni jednotky (PS 30 Klimatizace). Do kazdé fady
je mozné umistit 20ks IT rozvadécl a celkova kapacita je tedy 80ks IT rozvadécu v 19“ provedeni o
velikosti 800x1000. Diky navrzenému konceptu a uspofadani IT rozvadécl neni nutné na zacatku
osadit vSechny IT rozvadéce, ale je mozné je postupné rozSifovat podle potreby.

Dal$im prostorem pro osazeni IT rozvadécu v novém objektu CDP Pferov jsou chodbové sdélovaci
mistnosti, které slouzi pro rozvod strukturované kabelaze v jednotlivych patrech do jednotlivych
mistnosti a dispeCerskych sald. V téchto prostorech bude mozné osadit 6ks IT rozvadéca v 19*
provedeni o velikosti 800x800 a v pfipadé potfeby je mozné rozsifit o 2ks IT rozvadéct v 19*
provedeni o velikosti 600x600.

3.2.1.5 Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikac¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V rdmci vySe
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitich do nové budovanych skfini instalovany uzemrovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v rdmci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

3.2.2 PS 29 Uprava a piemisténi stavajicich zatizeni DOZ z CDP_1

S vystavbou nového objektu CDP a novych technologickych prostor se také navrhuje provést pfesun
stavajici technologie ze sdélovaci mistnosti 2.17 (stavajici objekt CDP) vyjma optické a metalické
kabelizace a vybranych aktivnich prvkd pfenosové sité.

Zaroven bude nutné provést sjednoceni a kompatibilitu u vybranych technologii, aby spolupracovali
s novymi zafizenimi v novém objektu CDP Prerov. Stavajici sdélovaci mistnost 2.17 zlstane
zachovana.

3.2.2.1 Provizorni stavy, premisténi sdélovaciho zarizeni

Vzhledem k postupdm vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni premistit do provizornich prostor a po dokon&eni stavebnich praci definitivné
premistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi se navrhuje
demontovat.

3.2.2.2 Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

Vramci PS budou demontovana pfipadné premisténa vSechna sdélovaci zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci téchto PS budou demontovana zastarala nebo jiz déle nepotfebna zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:

« Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;
» Datové a telefonni rozvody vcetné telefonnich pfistroj
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+ Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji cast), ktera se uvolni po demontézi
jednotlivych sdélovacich zafizent;

»  Ostatni sdélovaci zafizeni;

O vyuziti nebo ptipadné fyzické likvidaci demontovaného zatizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
doloZit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipad&, ?e spravce ZTM rozhodl o dal$im vyuziti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni
s vyziskanym materialem®.
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4 Ochrana elektrickych rozvodii
4.1 Prostredi

Vnittni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostiedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

4.2 Ochrana pired nebezpecnym dotykem zivych casti

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

4.3 Ochrana pired nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpGsobu
ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

e Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

Ochrana nezivych ¢asti obvodi FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V, 60V)
tim, Ze se propoji tyto nezivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym uzemnénim
nezivych casti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého stejnosmérného napéti i ostatni
prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani obvodud splfiuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle &.411.1.2 CSN 33 2000-4-41, pak by se tyto obvody povaZovaly za
obvody SELV a splfiovaly by ochranu jak nezivych, tak i zivych ¢asti.

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych &asti. Tato doplikova ochrana je dovolena
v kombinaci s ochranou samoc¢innym odpojenim v siti IT.
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5 Zivotni prostredni, likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Prace na zabezpecovacim zafizeni a vedeni podle této DUR mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni

predpisy. Tyké& se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZBp1 — Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni
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7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontdzi zabezpeCovaciho zafizeni a kabell (optické,
metalické) jsou obvyklé a nevyzaduji zvlad$tniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby
demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro dalS§i moznou montdz do novych lokalit nebo popfr.
na nahradni dily.

7.1 Pozadavky na zabezpeceni provozu a realizace

Pfed zapocetim praci bude bezpodminec¢né nutné pro pracovni postupy zkoordinovat navaznosti a
sty€né body tohoto PS s navazujicimi PS a SO, a tim zajistit proveditelnost navrzeného technického
feSeni.

Pro provedeni tohoto PS bude nutna stavebni pfipravenost zafizeni, zajisténi pfistupnosti ze strany
provozovatele, zajisténi vyluky a nahradniho napajeni, zajiSténi dopravy stroju a el. zaf. Realiza¢ni
firma méla opravnéni pro praci na zafizeni SZ dle predpisu SZ Zam 1.

7.2 Péce o zivotni prostredi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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