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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

1 VsSeobecné udaje stavby
1.1 Identifikace stavby

Nazev stavby: Rozsifeni CDP Pferov — nova budova

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni

Druh/Charakter stavby: Stavba pro Ucely dalkové fizeni provozu Zelezni¢ni dopravy
Kraj: Olomoucky

Misto stavby: CDP Prerov

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé verejné obchodni soutéze

1.2 Zadavatel projektové dokumentace

1.2.1 Objednatel (investor)
Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1 779 00 Olomouc

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby
Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel ¢asti: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecéovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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Rozsiteni CDP Prerov — nova budova DUR
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2 Vychozi podklady pro zpracovani

Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) byla zhotovena na zakladé podklad(i pfedanych zadavatelem
a dale doplfujicich prazkumd (mistnich Setfeni) a zavérd z projednani dokumentace v prabéhu jejiho
zpracovani.

Zakladni podklady:

«  Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci véetné vsech jejich pfiloh (zadavatel SZ
$.0.);

o Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravca inzenyrskych siti rozdélené na spravce
siti draznich; na spravce nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy, a
organizace spravujici tyto sité).

* Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjisténym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

»  Predpisy, vyhlaSky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné dokumentace
v technologické ¢asti, dopravni technologie, zabezpec€ovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni;
ve stavebni ¢asti pozemnich stavebnich objektd, energetickych zafizeni, silnoproudé rozvody
a pripojky nn;

+  Smérnice ¢.11/2006 SZ s.o. ,Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich ,€.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (pfiloha €.1 — Pfipravna
dokumentace);

« Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni vramci provadénych mistnich Setfeni
projektantu.

«  Projednavani rozsahu a zpusobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach.

Geodetické podklady:

« Katastralni mapy a Udaje katastralniho ufadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v elektronické
podobé;

e Mapoveé podklady 1:10 000; 1:50 000.
2.1 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym dokumentacim doSlo ke kompletnimu pfepracovani ¢asti D.1.2 a
navrhu novych technologickych systéml na zakladé platnych predpist, technickych specifikaci a
smérnic Spravy zeleznic.

2.3 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatki a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 Navrhovany stav

S vystavbou nového objektu CDP Prerov je nutné FeSit i prostory pro umisténi sdélovacich,
pocitaCovych technologii a pfidruzenych technologii jako jsou telekomunikaéni a centralizovana
ulozisté, at uz fyzické nebo virtualni, pro skladovani, fizeni a Sifeni Udaji a informaci. Vzhledem
ktomu, ze se jedna o specifické prostory, které slouzi pro zajisténi provozu aplikaci a sluzeb,
poskytovanych prostfednictvim ICT infrastruktury jsou tyto prostory feSeny jako datové centrum
(technologicka mistnost v novém objektu CDP) a serverovny (uréené pro 022). Zakladni pozadavky
na datové centrum jsou specifikovany ve standardech jako napfiklad ANSI TIA/EIA 942A a dalSich
standardech pro komunikaci a systémy. Datova centra at uz velka anebo mala reflektuji schopnost
ukladat data a nabizet uzivatelim vypocetni kapacitu. To shrnuje ¢lanek 1 az 4, ktery definuji
nabizené sluzby mezi 99.671 % a 99.995 % cCasu (Tier 1-4). Proto musi byt spolehlivé, efektivni
a Skalovatelné, a musi zajiStovat maximalni dostupnost a bezpeénost provozovanych systému
a aplikaci. K vySe uvedenému je navrzena vystavba doplfiujicich technologii, uspofadani IT rozvadécu
a také chlazeni téchto prostor.

Vzhledem ktomu, ze samotny objekt neni realizovan primarné jako datové centrum se vSemi
dasledky, je navrzena mistnost ve 2.NP na rozhrani tfid Tier 1-2 dle vySe normy ANSI TIA/EIA 942A.
To znamena, Ze vtomto ohledu bude DC obsahovat vcetné zakladni sitové infrastruktury i
redundantni infrastrukturu, ktera bude mit ochranu proti fyzikalnim hrozbam a zalozni napéjeni.

Obecné ke sdélovacimu zarizeni

«  VeSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.j. 5641/2016-
SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Predpoklada se, ?e v dobé realizace této stavby bude jiz
realizovana samostatna stavba, které pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na
prechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou
jednotliva zafizeni a technologie v této stavbé pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani.
V pfipadé, ze k samostatné stavbé nedojde, budou veSkera dodand zafizeni a technologie
pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana zafizeni a
technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, tfeti
vydani.

e VeSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R) bude
nahravana na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v CDP Prerov, které bude v ramci této
stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do
Kontrolné analytického centra (KAC) a v budoucnu musi umoznit pfipojeni do Jednotného
zdznamového prostredi (JZP).

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
stavajici termindly budou v ramci této stavby zaclenény do KAC a v budoucnu musi umoznit
pripojeni do Jednotného zdznamového prostiedi (JZP).

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem®.

3.1 D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
3.1.1 PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetricky systém

Vramci tohoto PS dojde k vybudovani poplachovému a zabezpeCovacimu tisfiovému systému
(PZTS), elektronické kontrole vstupu (EKV) a perimetrickému systému v objektu CDP Prerov a
prilehlém arealu.. PZTS a EKV jsou vzajemné integrovany a tvofi jeden jednotny systém.

V ramci tohoto PS bude vybudovan integrac¢ni a monitorovaci systém zajistujici integraci a monitoring
vSech technologii. V objektu CDP Prerov dojde k integraci systéma PZTS, EPS, systému elektronické
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kontroly vstupu (EKV), dochazkového systému, stravovaciho systému, perimetrického systémy a
kamerového systému.

3.1.1.1 PZTS

Vzhledem k charakteru nového objektu CDP Prerov se zde navrhuje vybudovat systéem PZTS (EZS),
ktery zamezi pfistupu nekompetentnich osob do dllezitych technologickych mistnosti, jakoz i zajisténi
vstupu do objektu pfed nepovolanymi osobami. V objektu gardzi (SO 04) je navrZzena lokalni detekce
pozaru v ramci PZTS.

Z vySe uvedeného dlvodu se navrhuje vybavit vstupy do objektu, technologickych mistnosti,
kancelare, dispecerské sdly, schodisté a jinak dllezité prostory magnetickymi ¢teckami karet &i jinym
adekvatnim systémem, ktery dokaze identifikovat pracovnika a sou¢asné zdokumentovat jeho pfichod
a odchod. Systém PZTS (EZS) bude provazan s kamerovym systémem, ktery pomuze vyresit situace,
které nelze fesit binarni logikou.

Zajisténi objektu CDP Prerov bude provedeno jako trojstupfiové (plastova ochrana, prostorova
ochrana, kontrola vstupu). Ustfedny PZTS (EZS) v redundantnim reZimu budou umistény mistnosti
pro technologické zdzemi (datové centrum) ve 2.NP. Na Ustfednu budou zapojena cidla:

* Magnetické kontakty na vSech oteviracich ¢astech (okna, dvefe)

«  Dvefni moduly

«  Cidla reaguijici na rozbiti skla

e Prostorova PIR nebo dualni ¢idla (PIR+MW)

*  Kontrola vstupu do objektu (budova CDP Prerov, viezd do aredlu CDP Prerov)
*  Perimetricky systém

« DalSi podsystémy PZTS (EZS) (dochazkovy systém, gastro provoz)

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji$téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostord.

Vnitfni rozvody

Pro vnitini instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni ve spoleénych trasach sdélovaciho
zafizeni v kabelovych rostech nebo pomoci kabelovych pfichytek v podhledech jednotlivych
mistnostech. V kancelafich a na chodbach budou svislé trasy k jednotlivym prvkim systému vedeny
v chranickach umisténych uvnitf konstrukce. Chranicky je tfeba polozit v predstihu, nez dojde
k betonazi jednotlivych konstrukci (stény, podlahy, stropy). Pro pfipojeni zafizeni PZTS cidel a hlasica
se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro pfipojeni ovladacich klavesnic, linkovych moduld,
dvefnich modult a klicového trezoru se navrhuje datovy kabel FTP 4x2x0,5 cat.5 a napajeci kabel
CYSY 2x2,5. Vnitini instalace musi byt realizovana v souladu s CSN.

Venkovni kabelizace

Pro potfeby systému EZS bude vyuZito kabelovych chrani¢ek poloZzenych v rdmci PS feSici mistni
kabelizaci.

3.1.1.2 Perimetricky systém

Perimetricky detekéni systém je soubor prvkG a zafizeni, ktery je tvofen vibracnimi detektory,
vstupné/vystupnimi moduly a vyhodnocovaci jednotkou. Perimetricky systém je uvazovan jako
doplikova ochrana k mechanické zabrané — plotu. Cely systém je zamyslen jako ochrana proti
vniknuti nepovolanych osob do arealu. Perimetricky systém bude slouzit jako vnéjSi obvodova
ochrana celého arealu CDP Prerov. Perimetricky systém bude umistén na oploceni a bude detekovat
zmény na oploceni (vibracemi, naruSeni, poSkozeni) a zarovefi bude spolupracovat s kamerovym
system.

V kazdém poli plotu budou na pletivu instalovany detekéni senzory v provedeni antivandal pracujici na
bazi detekci otfest za pouziti diferenéni logiky detekce poplachll. Detektory budou instalovany ve
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sméru ochrany (zevnitf objektu). Detektory budou vzajemné propojeny sbérnicovym vedenim a
rozdéleny do jednotlivych detekénich linek. Linky budou napojeny do vyhodnocovacich jednotek, které
budou umistény ve technologické mistnosti ve 2.NP v objektu CDP Pferov.

Vyhodnocovaci jednotky budou umistény v technologické mistnosti ve 2.NP v objektu CDP Pferov a
budou pres pfislusné prfevodniky napojeny na optické vedeni strukturované kabelaze v objektu CDP,
kde bude cely systém napojen a vyhodnocovan v integraénim a monitorovacim systému. Veskeré
komponenty perimetrického systému budou v provedeni antivandal.

Integraéni a monitorovaci systém bude nainstalovan na databazovém serveru pracujici na bazi
aplikace SQL, ktery bude umistén v technologické mistnosti ve 2.NP v objektu CDP Pferov. Na
databazovy server budou pfipojena jednotliva klientska pracovisté, kterd umozni zobrazeni a ovladani
pFislusného systému nebo podsystému. Systém bude naprogramovén pro spolupraci a provazanost
detekénich systému a kamerového systému pro okamzitou moznost zobrazeni narusenych prostor.

Klientska pracovisté se navrhuji umistit v mistnosti pultu ochrany, v recepci, v sekretariatu, kancelar
vedouci smény CDP a u DZDC. Na kazdém klientském pracovisti bude nainstalovana pouze potfebna
aplikace jednotlivych podsystéma.

Propojeni jednotlivych klientskych pracovist s databazovym serverem bude prostfednictvim datové a
sdélovaci technologie vybudované v objektu CDP.

Vnitfni rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni ve spoleénych trasach sdélovaciho
zafizeni v kabelovych rostech v podhledech jednotlivych mistnostech. Pro pfipojeni vyhodnocovacich
jednotek se navrhuje datovy kabel FTP 4x2x0,5 cat.5 a napéjeci kabel CYSY 2x2,5. Vnitfni instalace
musi byt realizovana v souladu s CSN.

Venkovni kabelizace

Pro potfeby perimetrického systému budou vedeny jednotlivé sbérnice z objektu CDP smérem
k oploceni aredlu v kabelovodu a v chrani¢kach.

3.1.1.3 Dochazkovy systém

V ramci tohoto PS dojde k vybudovani dochazkového systému v objektu CDP Prerov. Dochazkovy
systém bude zaintegrovan jako podsystém do elektrické zabezpeCovaci signalizace (EZS) a
elektronické kontroly vstupu (EKV).

Dochéazkové termindly budou propojeny stinénymi kabely FTP 4x2x0,5 cat.5 do datové sité v objektu
a nasledné s databazovym serverem umisténym v technologické mistnosti v 2.NP v objektu CDP
Prerov.

V ramci tohoto PS bude vybudovan integracni a monitorovaci systém zajistujici integraci a monitoring
vSech technologii. V objektu CDP dojde kintegraci systémd PZTS, EPS, EKV, dochazkového
systému, stravovaciho systému, perimetrického systémy a kamerového systému.

Integracni a monitorovaci systém bude nainstalovdn na databazovém serveru pracujici na bazi
aplikace SQL, ktery bude umistén v technologické mistnosti v 2.NP v objektu CDP Pferov. Na
databazovy server budou pfipojena jednotliva klientska pracovisté, ktera umozni zobrazeni a ovladani
prisluSného systému nebo podsystému. Klientska pracovisté se navrhuji umistit v mistnosti pultu
ochrany, v recepci, v sekretariatu, kancelai vedouci smény CDP a u DZDC. Na kazdém klientském
pracovisti bude nainstalovana pouze potfebna aplikace jednotlivych podsystém.

Propojeni jednotlivych klientskych pracovist s databazovym serverem bude prostfednictvim datové a
sdélovaci technologie vybudované v objektu CDP.

Cely systém je koncipovan tak, Ze v pfipadé potfeby je mozné jakoukoliv ¢teCku karet v objektu
zacdlenit do dochazkového systému a evidovat napf. prestavky na obéd apod.
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Vnitfni rozvody

Pro vnitini instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni ve spoleénych trasach sdélovaciho
zafizeni v kabelovych roStech v podhledech jednotlivych mistnostech. V kanceléfich a na chodbach
budou svislé trasy k jednotlivym prvkiim systému vedeny v chraniCkdch umisténych uvniti konstrukce.
Ve vstupni hale budou polozeny chranic¢ky v podlaze smérem k jednotlivym turniketdm. Chranicky je
tfeba polozit v pfedstihu, nez dojde k betonazi jednotlivych konstrukci (stény, podlahy, stropy). Pro
pfipojeni dochazkovych terminalt se navrhuje datovy kabel FTP 4x2x0,5 cat.5 a napajeci kabel CYSY
2x2,5. Vnitini instalace musi byt realizovana v souladu s CSN.

Venkovni kabelizace

Pro potfeby dochazkového systému neni tfeba venkovni kabelizace.
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4 Ochrana elektrickych rozvodii
4.1 Prostredi

Vnittni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostiedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

4.2 Ochrana pired nebezpecnym dotykem zivych casti

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

4.3 Ochrana pired nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pred nebezpednym dotykem nezivych &asti plati pfisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpGsobu
ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

e Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

Ochrana nezivych ¢asti obvodi FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V, 60V)
tim, Ze se propoji tyto nezivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym uzemnénim
nezivych casti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého stejnosmérného napéti i ostatni
prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani obvodud splfiuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle &.411.1.2 CSN 33 2000-4-41, pak by se tyto obvody povaZovaly za
obvody SELV a splfiovaly by ochranu jak nezivych, tak i zivych ¢asti.

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych &asti. Tato doplikova ochrana je dovolena
v kombinaci s ochranou samoc¢innym odpojenim v siti IT.
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5 Zivotni prostredni, likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Prace na zabezpecovacim zafizeni a vedeni podle této DUR mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni

predpisy. Tyké& se to predevdim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZBp1 — Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni
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7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montdzi a demontdzi zabezpeCovaciho zafizeni a kabell (optické,
metalické) jsou obvyklé a nevyzaduji zvlad$tniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby
demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro dalS§i moznou montdz do novych lokalit nebo popfr.
na nahradni dily.

7.1 Pozadavky na zabezpeceni provozu a realizace

Pfed zapocetim praci bude bezpodminec¢né nutné pro pracovni postupy zkoordinovat navaznosti a
sty€né body tohoto PS s navazujicimi PS a SO, a tim zajistit proveditelnost navrzeného technického
feSeni.

Pro provedeni tohoto PS bude nutna stavebni pfipravenost zafizeni, zajisténi pfistupnosti ze strany
provozovatele, zajisténi vyluky a nahradniho napajeni, zajiSténi dopravy stroju a el. zaf. Realiza¢ni
firma méla opravnéni pro praci na zafizeni SZ dle predpisu SZ Zam 1.

7.2 Péce o zivotni prostredi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

*  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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