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1 VŠEOBECNÁ ČÁST       

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby:     Rozšíření CDP Přerov – nová budova 

Dodavatel:     Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Josef Bohuslav  

Zhotovitel stavby:    Bude určen na základě výběrového řízení 

Subdodavatel PS/SO:    Bude určen na základě výběrového řízení 

PD byla dokončena k termínu:  10/2021 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

      Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

      IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený: Správa železnic, státní organizace 

      Stavební správa východ,  

      Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Zpracovatel:     SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a 
zabezpečovací techniky 

      Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

      IČ: 257 93 349 

      DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. 
vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Přípravná dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále doplňujících 

průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.  

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh 

(zadavatel SŽ s.o.); 

• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na 

správce sítí drážních; na správce nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace 

státní správy, a organizace spravující tyto sítě). 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným 

ověřeným stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné 

dokumentace v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, 

sdělovacího zařízení; ve stavební části pozemních stavebních objektů, energetických 

zařízení, silnoproudé rozvody a přípojky nn; 

• Směrnice č.11/2006 SŽ s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních „č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 (příloha č.1 

– Přípravná dokumentace); 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SSZT, SBBH, 

SEE v rámci předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních 

šetření projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních 

poradách. 

Geodetické podklady: 

• Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v 

elektronické podobě; 

• Mapové podklady 1:10 000; 1:50 000. 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PD (Přípravná dokumentace) v souladu s předpisem č.146/2008 

Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 

č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), 

včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 

v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt 

stavby). 
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2.2 Související provozní a stavební objekty 

Viz seznam provozních souborů a stavebních objektů v Souhrnné části projektu. 

3 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízené stanice dispečerské řídící techniky v nové technologické 

budově CDP Přerov. Dispečerská řídící technika má zajišťovat ústřední řízení technologických celků 

PETZ jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železnic s.o. (SŽ s.o.). Předpokládaným 

správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Olomouc nebo případně správce vybraný vlastníkem 

v rámci výběrového řízení. Řízení systému PETZ a NZZ (pevných elektrických trakčních zařízení a 

napájení zabezpečovacích zařízení) provádějí a i v budoucnu budou provádět elektrodispečeři z 

elektrodispečinku železniční dopravní cesty Přerov.  

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení této firmy, nebo 

zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na software v Elektrodispečinku Přerov, 

který bude provozován v době realizace.  

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací (bitů) od 

jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

CDP Přerov Rozvodna NN, ÚNZ, EPS, PZTS 220 80 10 

Energocentrum R22kV, RVS, RH, RZS, DUPS,  
EPS, PZTS 

500 70 10 

    Celkem ED Přerov 720 150 20 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽ s.o. a nevyžadují zřízení ochranných 

pásem. Spojovací cesty jsou součástí sdělovacích kabelů optických či metalických (přenosový systém = 

vyhrazené spoje pouze pro DŘT) a jsou předmětem části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Nutnou 

podmínkou budování DŘT jsou výše uvedené spojovací cesty – přenosové kanály propojené až do ED 

Přerov. Část přenosových cest se přitom nachází na území mimo stavbu a je předmětem jiných 

investičních akcí, podrobněji je tato problematika popsána v části D.1.2. Zařízení DŘT kromě napojení na 

sdělovací přenosový systém vyžaduje pouze přívod el. energie – bude řešeno v rámci objektů 

silnoproudu (napájení ze zajištěné sítě popř. ÚNZ, UPS) a připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (technologie rozvoden 

atd.) vzhledem k umístění ve společných prostorách a společného využití např. napájecích zdrojů pro 

DŘT. Protože je při montáži požadovaná co nejnižší prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v 
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příslušných objektech ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené 

spojovací okruhy (Železniční sdělovací zařízení část D.1.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle současných znalostí 

žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto: JKPOV: 407.41 popř. č. SKP:  33.20.70 

Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽ s.o. spravované OŘ SEE Olomouc. 

4 PODKLADY 

Bylo využito podkladů stavebních profesí (nové technologické objekty) a dohodnuty se správcem zařízení 

zásady pro osazení řídící technikou.  

Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících zařízeních údajů od 

zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

Seznam použitých vyhlášek, norem, předpisů, které je nutno dodržet při zpracování projektu a následné 

realizaci je uveden souhrnně v kapitole 13. 

5 SOUČASNÝ STAV 

V rámci stavby „Rozšíření CDP Přerov“ dojde k vybudování nové technologické budovy CDP a nove 

technologické budovy energocentra (TS9). 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky v 

objektech:  

• CDP Přerovn - technologická budova 

• CDP Přerovn – energocentrum (TS9) 

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou přenášeny na Elektrodispečink Přerov.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti spravované OŘ SEE Olomouc je pro 

řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení (PLC automaty) kompatibilní se zařízením používaným 

v oblasti řízení v době výstavby. Kromě kompatibility z hlediska přenosových (komunikačních) protokolů 

se požadují též malé rozměry a spotřeba el. energie a hlavně dostatečně velká odolnost proti 

nežádoucím vlivům jako jsou například: ochrana proti přepětí a podpětí (na napájecích a 

vstupně/výstupních obvodech) a malá náročnost na kvalitu přenosových cest.   

6 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Ve výše uvedených objektech se navrhuje instalace nových podřízených stanic, tvořenými 

programovatelnými automaty (PLC = programmable logic controller) umístěných v 19“ skříních. 

Podřízené stanice budou koncentrovat signály a povely z řízených technologických zařízení. Signály a 

povely z technologického zařízení budou připojeny pomocí vnitřních kabelů (metalických/optických).  

Metalické kabely budou připojeny k tzv. přechodové relé, která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a 

technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad.  
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Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťově (multipoint) s 

novou řídící jednotkou na Elektrodispečinku Přerov. 

Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Přerov určí při 

zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽ s.o. O14) popř. 

správce zařízení OŘ SEE Olomouc. 

Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele SŽ s.o.  a nevyžaduje 

zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělovacích kabelů (přenosové pásmo 

s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v místních optických kabelech) a jsou 

předmětem části D.1.2 stavby. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou přenosové kanály do 

Elektrodispečinku Přerov. 

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům – bude řešeno v rámci 

silnoproudu – vývod zajištěné sítě z napájecího rozvaděče vlastní spotřeby 110V DC a 230V AC. 

Spotřeba nyní používaných stanic se pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku PLC včetně 

oddělovacích reléových členů. Pro manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále požadován přívod 230V 

AC - slouží pouze při údržbě zařízení k připojení např. páječky nebo měřicích přístrojů. 

6.1 Všeobecné zásady 

Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech v kap. 6 jsou předmětem rozsahu PS s DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení – digitálního přenosového okruhu  

• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod 

v optickém kabelu do míst, kde není stanice přenosového systému) 

• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických 

zařízení 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro 

servisní zásuvku ve skříni PLC automatu) 

• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 110V= 

pro napájení PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté OES (Odbor energetiky a 

služeb) Hradec Králové – proto je požadován přenos měření z místa rozhraní s energetikou (ve všech 

řízených objektech) do dispečinku energetiky (OES (Odbor energetiky a služeb) Hradec Králové). Tento 

přenos, pokud je v objektu zapotřebí, je realizován samostatně (mimo DŘT) v PS DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy všech 

dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, stavy 

elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenášených 

informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připojených zařízení. 
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6.2 Přenosové cesty 

Zařízení PLC budou připojena prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu multipoint na 

samostatný izolovaný přenosový okruh pro DŘT do Elektrodispečinku Přerov, přenosový systém je řešen 

v části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Pro připojení některých podřízených stanic na tuto 

přenosovou cestu bude v některých případech nutno využít samostatných optických přenosů do 

sousedních objektů, ve kterých není budován uzel přenosového systému. Pro ně bude instalován switch 

s optickým převodníkem a rozhraním LAN a v podřízeném objektu pouze zpětný převodník na LAN 

rozhraní pro PLC. Přenosový protokol se předpokládá IEC 60870-5-104 s časovou značkou.  

Překlenutelný útlum přenosových cest pro zařízení PLC je pro tento způsob přenosů nezajímavý 

vzhledem k tomu, že přenosové okruhy přenáší data digitálně a vůči DŘT se jeví jako trasa s nulovým 

útlumem.  

Vzhledem k digitálním datovým přenosům informací včetně měřených hodnot z některých objektů je 

požadováno zaokruhování přenosů tak, aby spojovací okruhy byly zálohovány obchozí cestou. 

6.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné sítě 230V/50Hz z 

rozvaděče umístěného v daném objektu - vývod 10A.  

V měnírnách a trafostanicích budou PLC automaty napájeny z ovládacího napětí (zajištěná síť převážně 

230V AC) a vybaven vlastní UPS baterií nebo UPS, aby nedocházelo ke zbytečným restartům stanice a 

celého spojení s elektrodispečinkem při přepínání záložních zdrojů. 

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče zajištěné sítě též napětí 

230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň PLC bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem Cu 16mm2. 

6.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních metalických kabelů – trasy 

instalace povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou připojeny k tzv. přechodové relé, 

která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení 

a případné hledání závad pokud někdy dojde k poruše DŘT (závady v kabeláži).  

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do terminálů v 

jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační protokol mezi jednotlivými 

rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Pro signalizaci provozních a poruchových stavů technologického (případně s ním souvisejícího) zařízení 

jsou využívány signalizační kontakty těchto zařízení; informace jsou dvoustavové (typu ano/ne - 

sepnutý/rozepnutý kontakt) a mohou být jedno-, dvou- či výjimečně i vícebitové (signalizace odboček 

transformátoru) podle druhu přenášené informace. Zásadně se stavy spínacích prvků v technologii 

přenášejí dvoubitově pro možnost signalizace uváznutí v mezipoloze při manipulaci (tj. např. koncové 

spínače v poloze zapnuto a v poloze vypnuto - 4 možné kombinace stavu - 

zapnuto/vypnuto/mezipoloha/porucha kontaktu). Poruchové signalizace se přenášejí jedním bitem (tj. 

jeden kontakt). Do přechodové skříně (DŘT) musí být vždy vyveden beznapěťový primární signalizační 



Rozšíření CDP Přerov - nová budova 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT 

 9/21 

 

kontakt, neboť je vždy napájen ze zařízení DŘT převážně ss napětím 24V proudem zpravidla jednotek 

mA (v některých případech může být napětí i vyšší ale max. 60Vss) - často při nedostatku volných 

kontaktů to projektanti technologie řeší sekundárním beznapěťovým kontaktem oddělovacího relé v 

přechodové skříni.  

Napájecí napětí oddělovacích relé ze strany DŘT je zpravidla vždy 24V DC, v opačném směru jsou 

vyžadovány volné signální kontakty (jsou napájeny - snímány ze strany DŘT). V přechodové skříni se 

požaduje zajistit samostatnou izolovanou svorku, na kterou bude připojeno stínění kabelů směřujících k 

DŘT. Situování přechodových skříní se požaduje buď do místnosti se zařízením DŘT nebo do její těsné 

blízkosti. 

Jsou též k dispozici různé typy ovládacích skříní (pro dálkové ovládání 6kV rozvoden či trakčních 

úsekových odpojovačů apod.), které mohou zastávat popsané funkce přechodové skříně - konkrétní typ 

je používán vždy v konkrétní řízené oblasti spravované zpravidla jednou správní jednotkou - je třeba se 

vždy informovat, který typ je v dané oblasti používán. 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu 

informace o pracovní poloze kontaktu pro tento stav (zpravidla sepnuto) - tyto tabulky jsou jedním ze 

základních podkladů pro projekt DŘT. 

Ústředně jsou obvykle měřeny hodnoty elektrických veličin jako např. napětí, proudů, výkonů, práce. 

Měřenou veličinu je nutno pro účely přenosu převést na unifikovaný analogový údaj (např. zdroj proudu). 

Tento převod zajistí měřicí převodník a jeho výstup je vyveden na svorkovnici v přechodové skříni. Výběr 

a osazení převodníku a jeho napájecího zdroje provede projektant technologie dle požadavku investora a 

budoucího provozovatele na druh měření a způsob vyhodnocení (zpoždění, rychlost vzorkování apod.). 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu a 

informace o skutečné hodnotě měřené veličiny odpovídající max. výstupnímu proudu převodníku  

POZOR! Vstupy DŘT pro signalizaci a měření jsou galvanicky volné. Zkušební napětí mezi vstupem 

zařízení a elektrickou zemí zařízení DŘT je 500Vstř.  

6.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, trvalého hluku, a 

silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). Je nutno uvažovat s návazností 

kabelových tras (kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na hlavní trasy ovládacích kabelů a 

kabelů nn v objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 12m2 pro měnírnu, 3-8m2 v ostatních 

objektech s ohledem na případné umístění souvisejících zařízení (přechodové skříně), místnost musí mít 

návaznost na sdělovací místnost, místnost kabelových závěrů sdělovacích kabelů a na místnosti s 

řízeným technologickým zařízením - návazností se rozumí propojení místnosti DŘT s uvedenými 

místnostmi např. kabelovým kanálkem průřezu min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 

400kg/m2. 
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6.6 Provedení místnosti 

• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 

• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené 

bezpečnostním zámkem a tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup 

zakázán " a "Pozor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná 

úprava); v místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba 

uzavírací ventil (ústřední topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  

• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodavců 

a zabezpečeny proti šíření požáru 

• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápěním 

na cca +18°C při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlouhodobě 

překročit +30°C !!!, relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez 

kondenzace par!!!); větrání (pokud je nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný 

vzduch nebyl nasáván z prašného prostředí jinak musí být použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a 

zdí. Požadované osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud 

je v objektu nouzové osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní 

strany. Po obvodu místnosti je vhodné rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, 

aby nebyly zakryty zařízením v místnosti. 

Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro upevnění (v 

měnírně) skříní s DŘT. V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba větší hloubky (300 

nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní šířkou montovaných skříní. 

Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V jiných objektech než jsou elektrické 

stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k řídící technice (DŘT) a to např. použitím 

plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo umělohmotných trubek v podlaze. V těchto 

případech je nutné konzultovat vlastní provedení (trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem 

DŘT. 
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7 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.1.3.1 Dispečerská řídící 

technika:  

• PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT 

7.1 PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic (budova CDP Přerov, budova energocentra) 

do stávajícího systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ ve stávajícím elektrodispečinku ED Přerov 

a úprava technologie a softwarového systému v Elektrodispečinku Přerov na tento nový stav. 

Současný stav: 

V současné době je na elektrodispečinku v Přerově v provozu automatizovaný systém dispečerského 

řízení, ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí. 

Navržené řešení: 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládaných stanic do stávajících 

připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího systému. Rozsah bude 

v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED Přerov v době projektu.   

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena dodávka driverů 

a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí. Dále bude 

provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 

poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidanou stanici a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 

• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení 

Elektrodispečinku Přerov 

• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravy řídících algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfigurace řídících programových tabulek 

• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED Přerov včetně 

definic jedinečných názvů proměnných a adresací 

• Úprava a doplnění vizualizačního tabla APEL 

• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů  

• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 

• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 
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• Zrušení stávajících komunikačních cest  

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  

• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

Rozhodující výměry: 

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1 

SW - ovladače komunikace, parametrizace komplet 1 

Systémová a datová analýza ks 1 

Doplnění a úpravy SW tabulek  komplet 1 

Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1 

Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1 

Provozní dokumentace sada 1 

Školení dispečerů komplet 1 

Úprava a doplnění vizualizačního tabla APEL komplet 1 

Zprovoznění systému s novými daty 1x TB, 2x TS komplet 1 

Verifikace činnosti systému s novými daty 1x TB, 2x TS komplet 1 

Komplexní vyzkoušení ks 1 

8 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy místního a 

dálkového ovládání PETZ a NZZ v CDP Přerov a elektrodispečinku Přerov, z čehož vyplývá nutná 

informovanost budoucího zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže. Současným 

správcem a provozovatelem těchto zařízení je SŽ OŘ SEE Olomouc. 

Práce navrhované v tomto provozním celku navazují na „živá“ vedení a zařízení (přenosový úsek CDP 

Přerov - ED Přerov řešený jednak v části stavby D.1.2 - sdělovací zařízení, jednak v řadě navazujících 

staveb). Z toho důvodu mohou správci, odpovídající za bezporuchový provoz těchto zařízení, uplatnit 

specifické požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifikace a personálního i technického vybavení 

potenciálních zhotovitelů, tak i rozhodujících technologických postupů. Tyto požadavky je vhodné cestou 

správců uplatnit v rámci schvalovacího řízení je-li nutné je uplatnit v projektu popř. u příslušného 

vyhlašovatele obchodní soutěže, dotknou-li se výběru potencionálního zhotovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽ s.o. nebo ČD projednat před 

započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu 

si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 

jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  
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Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných místnostech se 

bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného charakteru (slaboproud, 

silnoproud nn, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující technologie (ovládací 

a přechodové skříně v jednotlivých objektech.) vzhledem k umístění ve společných prostorách (využití 

např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. pro DŘT). Vzhledem k požadavku na malou prašnost 

při montáži je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech ukončeny stavební práce. 

Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací cesty (viz též sdělovací část D.1.2). 

9 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpisů a norem. 

10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních, zařízeních DŘT a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 

způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 
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• Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 2; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

• Vyhlášky 50/1978Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti; 

• SŽ Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

• Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

• Předpis č. 201/2010 Sb. - nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technického zařízení; 

• Předpis č. 601/2006Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 

vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. Při práci je třeba dbát všech příslušných 

norem a ustanovení SŽ, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři a provozované dopravní cestě musí všichni montéři dbát pokynů 

zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 
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Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

12 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat ČSN EN 61010-1-ed.2. Při stavebních a montážních pracích je nutno 

dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí 

požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách.  

Prostupy kabelů do budov budou utěsněny a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, 

požárně odolnou hmotou s požární odolností xxx (např. EI60DP1) a zřetelně označeny štítkem (alespoň 

na jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. požárního 

úseku). 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, zdvojená 

podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

Nutné je i utěsnění vstupů do RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích.  

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedeni splněny požadavky vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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13 POUŽÍVANÉ NORMY 

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a 
rozvod elektrické energie. Všeobecně 

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro 
použití 

ČSN EN 60071-1 ed.2   Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 
instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace – Část 2: Staniční baterie 

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické 
elektřiny 

ČSN 33 3505 ed.2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Základní požadavky na  
 elektrické napájecí a spínací stanice  

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-537 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení 
a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 
proti přepětí a nadproudu 
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ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba  
 elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení 

ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost,  
 uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
 elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 
uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům 
bludných proudů DC trakčních soustav 

ČSN EN 50124-1 ed.2  Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a 
elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 ed.2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2  Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah 
celostátních, regionálních a vleček 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 

ČSN 34 3278  Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 

ČSN 34 5145 ed.2  Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60445 ed.5  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
 identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 81346-1  Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty -  
 Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní  
 pravidla 

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: 
Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

ČSN EN 60 529  Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 50126-1 ed.2 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS 

ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61511-1 ed.2  Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
 průmyslových procesů – Část 1: Struktura, definice, systém, poža- 
 davky na hardware a aplikační programování 

ČSN EN 61511-2 ed.2  Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
 průmyslových procesů – Část 2: Metodický pokyn pro používání  
 IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3 ed.2  Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
 průmyslových procesů – Část 3: Pokyn pro stanovení požadované  
 úrovně integrity bezpečnosti 
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ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, 
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů 
souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2   Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro  
 elektrickou trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2   Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost,  
 uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
 elektrickým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na  
 elektrické napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2  Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více  
 funkcemi - Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1 ed.2  Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky - 
vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a 
elektronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1:  
 Všeobecné požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti - 
Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – 
Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8  sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem 
Spínací a řídicí přístroje 

SŽ E 3  Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽ E 6  Předpis pro činnost elektrodispečinků 

SŽ E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích 
zařízení 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 
osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 
dráhy provozované Správou železnic, státní organizace 

SŽ Bp3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“ 

SŽ Zam1  Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 

TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC 
 č.j. 55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996" 

SŽ TS 2/2008-ZSE  Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických  
 systémů železniční dopravní cesty, třetí vydání  

Zák. č.226/1994 Sb.  Zákon o drahách 

Zák. č. 107/1995 Sb.   Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  

Vyhlášky MD ČR  č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

 

14 POUŽÍVANÉ ZKRATKY A TERMINOLOGIE 

ASDŘ ....... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ............ Dálkový kabel 

ED ............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ .......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ......... Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ........ Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice,TS,…) 

PLC .......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky (složka OŘ) 

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .... Traťový kabel 

TM-x ......... Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV ............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS ......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. .......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 
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15 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

15.1 Prostředí 

Ve smyslu platných předpisu bude samostatně posouzena i nutnost ochrany před bleskem a účinky 

atmosférické elektřiny. V případě realizace zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před 

bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být toto navrženo z výrobků třídy reakce na 

oheň nejméně A2. 

15.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí v místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena 

zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům 

s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře 

musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

 

15.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz 

(3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 

48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

15.4 Požadavky OŘ SEE  

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného 

zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, 

kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. 

V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které 

budou platné různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb 

dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních 

systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. 

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na 

HW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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15.5 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou určeny do 

normálního prostředí dle příslušných ČSN. 

15.6 Provozní podmínky 

• Pro PLC v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií 

ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. 

zrychlení 1G 

 

15.7 Základní parametry DŘT ve skříních 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ED.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

   24V DC pro povelové a signalizační obvody 

   230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

   zásuvka max. 2300VA z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ED.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ED.2 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ED.2 

Napájení: 

Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 


