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Stavba : " RozSifeni CDP-Nova budova "
InZenyrské sité
SO 11 Prelozky inzZenyrskych siti

Technicka zprava .

Redeni prelozky arealovych siti NN 0,4kV je rozd&leno na dvé &asti.
A) Pielozka kabelu OR

B) Ochrana stavajicich zaloznich kabeli.
A) Pielozka kabelu OR

Situovanim novych objektli energocentra a garazi dojde k vyvolanym Upravam na stavajicich
rozvodech NN v aredlu.

Vychozi stav :

Z trafostanice T8 je veden kabel AYKY 3x150+70mm2 jako napajeci kabelové skiiné KS
113. Skiin je umisténa v samostatné stojicim pilifi u stavajicich plechovych garazi- objekt k
demontdzi v¢. kabelové skiin€ KS 113.

Z kabelové skiiné KS 113 je napojena :

- samostatnym kabelem AYKY 4x35mm?2 kabelova skiiit KS 8 - pfecerpavaci stanice

- samostatnym kabelem AYKY 4x35mm2 kabelova skiin na objektu nakladni garaze -
objekt k demontézi

Z kabelové skiiné¢ KS8 je napojen rozvadé¢ Rbuiky ( buiika je uréena k demontézi v¢.
rozvadéce)

Z kabelové skiin¢ na objektu ndkladni garaze je napojen rozvadéc R2,R10 a ER , kde jsou
jistici prvky pro elektroinstalaci garazi a 2x 1faz . métenti s jisti¢i 16 A /230V pro odbér
zahradek. Vedeni pro zahradky je ulozeno v liStach a trubkach po fasadé objektu garazi az na
roh, kde pfechazi do zemé¢. Objekt nékladnich garazi je ur¢en k demolici v€. skiini na nich.

Navrhované reSeni prelozky :

Nova kabelova skiin KS 113 v pilifi se osadi ke §titu nové budovanych garazi- objekt SO 04.
Na stavajici napajeci kabel AYKY 3x150+70mm2 se pomoci spojky napoji novy kabel av
nov¢ trase se napoji nova skiin KS 113 u budouciho objektu SO 04.

Délka prelozky AYKY 3x150+70mm?2 - 55 m
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Z nove¢ kabelové skiiné KS 113 se napoji :

- novym samostatnym kabelem AYKY 4x35mm?2 v nové trase stavajici kabelova skiin KS 8
pro piecerpavaci stanici . Z kabelové skiiné KS 8 se odpoji a demontuje vyvod na bunku .
Délka prelozky AYKY 4x35mm?2 - 30 m

-novym samostatnym kabelem AYKY 4x35mm?2 v nové trase nova kabelova skiiit KS 9 v
pilifi na hranici pozemku ( ndhrada za R2 a R10)

Délka prelozky AYKY 4x35mm?2 - 190 m

Do pilife s kabelovou skiini KS9 se osadi také novy elektromérovy rozvadé¢ ER ( nédhrada
za puvodni ER), do kterého se pfemisti stavajici dvoje méfeni zahradek. Stavajici kabely-
odvody do zahradek se v potiebné délce odkopou a prepoji se do noveé ziizeného rozvadéce
ER.

Nov¢ trasy kabell véetné novych skiini KS113,KS9 a rozvadé¢ ER musi byt realizovany

tak, aby doba vypadku napéjeni piecerpavaci stanice a zahradek pfi pfepojovani byla
minimalni a jesté pred demolici stavajicich objektu..

Kabely v novych trasach budou ulozeny v ptipadé volného terénu a chodniku ve vykopu s
hloubkou kryti 0,7 m, v komunikaci a pojizdnych plochach v kabelové chranicce s hloubkou

kryti 1,0 m.

Demontaze :
demontaz stavajicich skiini KS113, Rbuiiky, a rozvadéci na objektu stavajicich ndkladnich
gardzi R2, R10 a ER budou demontovéany soucasné s objekty.

Demontédze stavajicich kabell, které jsou nahrazeny pielozkami budou provedeny pfi
provadéni zemnich stavebnich praci.

B) Ochrana stavajicich zaloZnich kabelu.

Jedna se o propojeni objektu stavajiciho energocentra a jeho propojeni do trafostanice T8
kabely zalozni sité . Toto propojeni tvoti Sest kabeldt NN 0,4 kV

Pted zahajenim stavebnich praci musi byt ptfesné vytyCena trasa kabell stavajiciho
zélozniho zdroje, ktery musi byt pfipraven k provozu pfi vystavbé az po dobu, kdy bude
zprovoznéno nové energocentrum.

Tam kde by mohlo dojit k poskozeni kabell je nutno kabely pted poskozenim ochranit . Ve
stavajicich komunikacich bude nad kabely polozen ocelovy piejezd. V novych komunikacich
budou kabely pii jejich budovani pro ochranu vlozeny do délenych chranicek a po dobu
vystavby budou i nad nimi polozeny ocelové piejezdy. Tyto piejezdy se po ukonceni
vystavby demontuji.



