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SO 21 Venkovni vodovod

1. Identifika€ni udaje

Stavba: ,Rozsiteni CDP Pferov - nova budova“

Stupen dokumentace: DUR

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce vodovodni pfipojky a arealového
rozvodu vody

Céast stavby: inZzenyrsky objekt

Odvétvi: Potrubni vedeni

Misto stavby: areal CDP Prerov

Kraj: Olomoucky

Povérend obec: Pferov

Obec: Pferov

Katastralni uzemi: Pferov [734713]

Objektem dotéené pozemky: (vodovodni pfipojka) - 5826/4, 5827/10, 5764/3
(aredlovy rozvod vody) — 5765, 5827/2, st. 5764/4

Objednatel: Sprdva Zeleznic, statni organizace
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

Odpovédny projektant objektu: Ing. Vladimir Fajmon
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1.1. Inzenyrské sité

V prostoru rfeSeného stavebniho objektu se nachazi vedeni inZenyrskych siti, jejichz orientacni poloha
je zakreslena ve vykresech situace a charakteristickych podélnych fezech. Pfed zahajenim praci je povinnosti
stavebnika tyto stdvajici inZenyrské sité nechat vytycCit. Tyto sité se nachazeji zejména ve stdvajicim arealu
centralniho dispecinku provozu (dale jen CDP) a oblastniho Feditelstvi (dale jen OR), tedy v dnes intenzivné
vyuzivané casti. Vtémér nevyuZitych jizné situovanych plochach se nachazi sité pripojek jak vodovodu, tak
kanalizace a dalSich siti, tedy v3ech siti ur¢enych k demolici nebo prelozeni, dle jednotlivych stavebnich objekt(,
kterymi se zabyvaji jednotlivé Casti této dokumentace dle jednotlivych profesi.

2. Polohovy systém, vyty€eni, presnost vyty€eni

Zpracovana projektova dokumentace je navriena v souradném systému Jednotné trigonometrické sité
katastralni (S-JTSK) a ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Udaje o vyskovych a polohovych bodech pro napojeni a vytyéeni celé stavby jsou soucasti geodetické
Casti dokumentace a nejsou popisovany a uvadény v jednotlivych vykresech stavebnich objektd. Veskeré
vytyceni prostorové polohy v ramci stavebniho objektu bude provadéno dle pozadavkd €SN 013419 Vytycovaci
vykresy staveb, CSN 730420-1 ,Piesnost vytycovani staveb”, Cast 1: Zékladni pozadavky, CSN 730420-2
,Presnost vytycovani staveb”, Cast 2: Vytycovaci odchylky, CSN 1SO 4463-1 a? 3 (730411) Méfici metody ve
vystavbé — VytyCovani a méfeni a téZ v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah
(schvaleno VR DDC ¢. j. TUDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000). Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit
stavby v dobé vytyceni.

Trasa prelozky vodovodu je navrZena tak, aby byla vedena mimo stavajici a nové navrzené inZzenyrské sité.
Minimalni vzdalenosti soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji pozadavkiim provozovatele
Vodovodu a je navriena v souladu s CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vyskové vedeni je navrzeno s ohledem na kfizeni se stavajicimi a nové navrZzenymi inZzenyrskymi sitémi.
Minimalni vzdalenosti kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji poZadavkim provozovatele Vodovodu.
Pripadny nesoulad vyskového vedeni stav. inZenyrskych siti bude upresnéno v dalSim stupni projektu, pripadné
bude predmétem reseni pfi realizaci.

3. Stavajici stav

V sou€asném stavajicim stavu se varedlu nachdzi celkem dvé vodovodni pfipojky, jedna ,severni”
vyuzivand, druha ,jizni“ PE o DN 80 mm, mimo provoz ukoncend ve vodomérné Sachté na hranici pozemku.
ViyuZivand vodovodni piipojka zasobuje vodou stavajici areal CDP a OR, kdy tésné za hranici pozemku se nachazi
stdv. vodomérna Sachta s fakturaénim vodomérem a dale s aredlovym rozvodem vody pro obé zvysené
organizace a dalSi podruzné provozy, dle zakresu v situaci. Zakresy téchto tras jsou prevedeny ze zaméreni
z doby realizace arealu CDP.

Aredl je tak napojen na inZenyrské sité vodovodu a jednotné kanalizace ve spravé provozovatele
verejné vodovodni a kanalizacni sité, spolecnosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s. (dale jen VaK Prerov, a.s.).
Aredl je napojen pres dvé vodovodni pripojky ze strany ulice Tovarni v soubéhu s ulici Gen. Stefanika. Obé
pfipojky jsou vedeny v materidlu PE a jsou ukonceny ve stdvajicich vodomérnych Sachtach. Pripojky jsou
napojeny na vodovodni fad z litiny o DN 100, dle podkladli provozovatele (VaK Prerov, a.s.). Realné je vyuZivana
vodovodni pripojka severni, na které je osazen zakladni vodomér. Za vodomérem se ddle jiz aredlovy rozvod
vody rozdéluje na dvé vétve zasobujici rozdilné Casti aredlu pitnou vodou. Tyto rozvody jsou dale vedeny
v materidlu PE, které se v ob¢asnych mistech arealu objevuji skrze povrchové znaky a mista zjevnych napojeni
nékterych pozemnich objektl, nadzemniho hydrantu apod.

Z pohledu zasobovéni pozarni vodou je celkové areal hodnocen jako dostadujici, déle viz ¢ast PBR.
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4. Navrzené reseni

Na zakladé provedeného mistniho prizkumu, podklad( ziskanych od sprdvce verejného vodovodu a kanalizace
(VaK Prerov, a.s.) a po projednani s objednatelem jsou jasné tyto zavéry.

Vyuzivana vodovodni pfipojka a misto jejitho napojeni zlstane plvodni, bez zdsahu do vodovodni
ptipojky. Na aredlovém rozvodu se zasah do rozvod( vody nepredpoklada, neni v3ak zcela vylouéen skrze
veskeré ostatni IS, které se budou nové v arealu nachdzet, zejména nové trasy kanalizaci (deStové, splaskové) a
nové kabelovody.

V dUsledku Spatného technického stavu a také nevyhovujici poloze stav. nevyuzivané vodovodni
pfipojky, bude jeji trasa pfesunuta a upravena viéi pdvodni poloze a to na parcelu ¢. 5764/3. Nova pfipojka
bude provedena v dimenzi o svétlosti potrubi DN 100. Napojovaci bod nové ptipojky bude v misté plvodniho
napojeni. Napojeni na vodovodni fad bude provedeno vysazenim TP kusu 100/100, kdy TP kusem vznikly konec
vodovodniho fadu bude zaslepen vickem. Tésné za odbocenim na vodovodni pfipojce bude osazeno Soupé
s teleskopickou zemni soupravou a litinovym poklopem na podkladni betonové desce. S ohledem na prostorové
moznosti nové navrzeného aredlu bude vodomérna Sachta umisténa tésné za hranici parcel verejnych
pozemkd, v prvni zoné za oplocenim celého areélu.

V rdmci zdolavani poZaru bude v arealu umistén pozdrni hydrant v po¢tu 1 ks nadzemni. Pozarni
hydrant bude o stejném DN 100 jako arealovy rozvod vody.

Rozvody vody, v mistech kfizeni s komunikacemi, budou protazeny ochrannymi trubkami DN 200 PVC KG SN 8.

Na trase vodovodni piipojky bude zfizena vodomérna $achta (dale jen VS), ve vykresech znacena jako VS, kterd
bude umisténa na pozemku stavebnika, tésné za hranici vefejného prostoru, obdobné jak je FeSeno doposud.
VS bude umisténa v pozemku ¢&. 5764/3. Navriena VS bude svétlych rozmérd 2,5 x 1,4 x 1,8 m, vodotésna
prefabrikovana 7B $achta s nerez. 7ebfikem, kalovou jimkou, pfimym napojenim vody o DN 100 s redukci na
instalovany vodomeér, ktery je dle poZzadovanych ztrat, jmenovitém prltoku a rychlosti proudéni, navrzen jako
vodomér typu Qn = 25 (typ ELSTER M100i — DN 50 mm s p¥irubou, dl. 270 mm). Vstup do VS bude pies
uzamykatelny poklop. Vodomérna sestava bude staticky podeprena a obecné chranéna proti promrzani,
zéroveri bude umisténa mimo pédorysny primét vstupu do Sachty. Obecné bude VS navriena v souladu
s normou CSN 75 5411. VS bude zaji$téna proti vztlaku podzemni vody a zaroveri bude opatiena penetraci a
hydroizolacnimi pdsy s nekovovou viozkou, jako ochranou proti Ucinklim bludnych proudt, zdroven bude kryti

vyztuze o min. tl. 40 mm.

Nasledné od VS $achty bude navrien areélovy rozvod vody (hlavni vétev) k projektem Fesené stavbé nového
objektu CDP2 a to v materidlu HDPE 100 RC dimenze DN 100. Nové vznikla ¢ast arealového rozvodu vody bude
zakoncéena napojenim na hlavni novy objekt CDP2. Na aredlovém rozvodu bude zfizena jedna odbocka pro
vyvedeni nadzemniho hydrantu o DN 80. Na odbocce k tomuto hydrantu bude zfizeno Soupé, které bude
oznaceno a pouZzivano jen v pfipadé pozarniho zasahu, nebo povinnych zkousek.

Demolovand stavajici vodomérna Sachta bude zrusena odbourdanim v celém rozsahu, neb se bude nachazet
v kolizi s ostatnimi konstrukcemi navrhovanymi v souvislosti stavby rozsifeni arealu CDP.

4.1 Zakladni informace o kapacitnich udajich

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - demolice stav. vodovodni pFipojky a VS:

Popis d/DN | Poéet m.j. | m.j.
Potrubi vodovodni pfipojky PE 100 d90 90 29 m
Vodomeérna sachta (beton + cihelné zdivo) 2x2x2 m 2000 8.0 m3

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - Venkovni vodovod a VS:

Popis d/DN | Poéet m.j. | m.j.
Potrubi vodovodni pfipojky HDPE RC 100 DN 110 110 16.9 m
Potrubi aredlového vodovodu HDPE RC 100 DN 110 110 91.0 m
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Odbocka nadzemniho hydrantu H2 - potrubi HDPE RC 100 DN 110 110 9.5 m

Ochranna trubka PVC SN 12 DN 200 200 31.8 m

Vodomérna $achta (ZB beton monolit) 2,4 x 1,2 x 2,05 m 2400 5.9 m3
TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - NADZEMNi HYDRANT H2:

Popis d/DN | Poéet m.j. | m.j.
Nadzemni hydrant DN8O, + Soupé s teleskopickou ovladaci tyci 80 1 ks

Po dokonceni stavby zUstane vlastnikem stavebniho objektu:

SO 21 — Sprava Zeleznic, statni organizace (arealovy rozvod vody, vodovodni pfipojka po uzaviraci Soupé

na vodovodnim fadu)

4.2 Priprava uzemi

Uzemi nejprve projde zékladnimi stavebnimi pracemi v podobé kaceni a demolic, a dal3ich Gprav terénu
spojené s dostupnosti stavebni techniky pro provadéni nasledné faze provedeni prelozky vodovodni pfipojky a
aredlového rozvodu, dle tohoto stavebniho objektu. Pfesnou ndvaznost ptipadné zvoli zhotovitel, dle za¢atku
stavebnich praci a ostatnich navaznosti, obecné je feSeno v ¢asti ZOV, ¢asti B — Souhrnné technické zpravy.

4.3 Ulozeni vrstvy humozni zeminy

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

D.2.1.2 Potrubni vedeni 6
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4.4 Zemni prace a uprava podlozi

Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti dodavatel stavby v prostoru stavenisté vytyceni veskerych podzemnich siti
jejich spravci. VSechny krizené inZenyrské sité budou rucné odkopany a nalezité osSetfeny a zabezpeceny podle
pokyndl jejich spravch po celou dobu praci. Provadéni zemnich praci definuje €SN 73 6133 a Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zemni prace budou dale provedeny v souladu s platnymi CSN véetné zatfidéni zemin. PouZité materialy
(nestmelené smési) musi byt v souladu s €SN EN 13285 a CSN EN 13242.

Zemni prace jsou navrieny od urovné HTU pro komunikaci, jinak od tGrovné stavajiciho terénu. Zpétné zasypy
jsou navrzeny opét do trovné HTU a stavajiciho terénu, budou se provadét podle platnych CSN.

Potrubi bude uklddano v zafezu s Sikmymi sténami nebo kolmymi pazenymi sténami. Sitkou vykopu se rozumi
vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfend ve vyice vrcholu potrubi. Sitka vykopu musi umoznit bezpeénou
manipulaci s trubkou (Naftizeni vlady 591/2006 Sb.), minimalni Sitka vykopu se udava mezi lici pazeni a ¢ini 800
mm. PaZeni se odstrarnuje s postupujicim obsypem a zdsypem.

Trubky se ukladaji do vykopu na piskové nebo Stérkopiskové loZe (podsyp) s maximalnim prdmérem zrna 8 mm
a minimalni tloustce vrstvy 100 mm, zemina se nemusi hutnit, nesmi viak byt pfili§ nakyptena. Uhel ulozeni ma
byt vétsi nez 120°. Trubky musi na terénu leZet v celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styku,
napfiklad na vycnélcich horniny. Trubky se nesmi kldst na zmrzlou zeminu, at uz rostlou, nebo nasypanou. Ve
skalnatém a kamenitém podloZi je nutno vytvofit po vybrani cca 15 cm vrstvy nové piskové Ci Stérkopiskové
loZe.

Jako ucinna vrstva nebo obsyp se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se zde sype z
pfimérené vysky, aby nedoslo k poskozeni ¢i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach silnych
max. 20 cm, vZdy po obou stranach trubky zaroven. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany minimalni stupen hutnéni dle PS: pro soudrzné zeminy 95%.

Pro obsyp se pouzije pisek, resp. zemina bez ostrohrannych ¢astic Dmax = 20 mm. Pfi hutnéni je nutno dbat na
to, aby se potrubi vySkové nebo stranové neposunulo. Po uloZeni potrubi a dokoncéeni obsypl bude proveden
zasyp vykopl do trovné HTU netiidénou zeminou hutnénou po vrstvach tl. max. 150 mm.

V okoli trubky nesmi vzniknout dutiny. Proto pro zasyp nelze pouzit materialy, jeZ mohou béhem doby ménit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy drfeva, kameny, led, promocenou soudrnou zeminu,
organické ¢i rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

Sarie vykopku uréend pro opétovny zahoz vykopu (zdsyp + obsyp), bude pfed vyschnutim a rozmocenim
chranéna vrstvou zeminy, ktera se pred zasypem potrubi odtéZi a odveze na trvalou skladku.

Zasyp se hutni stejné jako obsyp a# do Grovné HTU. Od prevyseni 1 m nad vrch trubky lze pouit mechanizaci
bez omezeni. Obsypy a zasypy na preloZce se provedou s kontrolovanym hutnénim. Dodavatel provede hutnici
zkousky pro kazdou SarZi zeminy, spravnost hutnéni prokaze rozborem kontrolnich vzorkd z ryhy.

Vykop musi byt pfi pokladce prosty vody. V pripadé pouZiti drenazi v ryze je nutno po dokonceni praci zrusit
jejich funkci. Je nutno zabranit zbyte¢nému zatéZovdni trubek na stavbé, napfiklad pojizdénim nedostate¢né
zasypaného potrubi vozidly. Je doporuceno vykopové prace provadét mimo obdobi na srazky bohaté, jelikoz se
predpokladd pomérné mélce vystupujici hladina podzemni vody!

Vykopek muZe byt prechodné ukladan na jednu stranu vykopu, podél protilehlé strany vykopu bude veden
pracovni pruh pro pojizdéni techniky a manipulaci s potrubim ukladanym do vykopu. S prebyte¢nym vykopkem
bude nakldddno v souladu s bilanci vykop(l a nasypl pro celou stavbu komunikace. Vykopek nevhodny do
nasypl bude odvazen na skladku.

Dle €SN 73 6006 bude potrubi oznageno bilou vystraznou félii s napisem ,vodovod!“ nejméné 20 cm nad
vrcholem trubky. Bude-li stavebnikem vyZadovano, bude vedeni potrubi doplnéno RFID markery, pfislusné
k druhu znaceného potrubi, jinak bude uZito signaliza¢niho vodice.

V rdmci zemnich praci bude vytvorena zemni plan pomoci nasypl a vykopa dle priénych fez(i a vzorovych fez(.
Mira zhutnéni sypanin se provede dle normy CSN 72 1005 (Mira zhutnéni zemin v télese silni¢ni komunikace).
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Kontrola zhutnéni se provede dle CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Dale bude respektovana
€SN 73 6133 (Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

Pred budovanim naspu musi zhotovitel peclivé upravit podloZi. Nasypy budou hutnény po vrstvach dle kapacity
hutniciho zafizeni tak, aby bylo dosazeno poZadované unosnosti zemni plané. Nasep bude proveden
z kameniva frakce 0/63.

Zemni prace budou provadény vidy v rozsahu nezbytné nutném, budou minimalizovany zasoby sypkého
materidlu a ostatni potenciondlni zdroje prasnosti. Stavebni mechanismy vyjizdéjici ze stavenisté musi byt
ocistény, aby nedoslo ke znecisténi verejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrafiovano. Vozidla prepravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti ndkladu plachty.

O vhodnosti zemin pro aktivni zénu komunikaci rozhodne geotechnicky dozor pfitomny na stavbé. Ten
prohlédne zemni plan, navrhne mista provedeni predepsanych zkousek plané a upresni plosny i hloubkovy
rozsah Uprav plané, pfip. pouZiti geotextilii. Pfi provadéni Uprav v aktivni z6né komunikace je tfeba postupovat
s ohledem na stavajici inZenyrské sité a zajistit jejich ochranu.

4.5 Napojeni na stavajici inzenyrské sité
Prelozka aredlového vodovodu bude napojena v misté demolované nevyuzivané vodovodni pfipojky na
vefejny vodovodni fad vedeny v ulici Tovarni v soub&hu s ulici Gen. Stefanika. Vodovodni fad se v tomto misté
nachazi jako koncovy z materidlu litiny o DN 100 mm, ve spravé spolecnosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.

4.6 Upravy poklopti a kovovych armatur

Stavajici poklopy Sachet, Soupatka budou vyskové vyrovnany dle nové navrzené nivelety komunikace
dle pokyn( spravcl inZenyrskych siti.

4.7 KF¥izeni stavajicich inzenyrskych siti

V ramci tohoto stavebniho objektu se neuvaZuje s chranénim stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.
Pripadné chranéni bude provedeno dle pokyn( jednotlivych spravcid inZenyrskych siti. Vzhledem k nepresnosti
podkladli je nutno jednotlivd mista kfiZzeni na stavbé provadét manudlinim sondovanim — rucné kopanou
sondou a ovérenim prlbéhu zaznacené sité. Takto budou feSeny predevsim sité na pozemcich stavebnika,
arealové rozvody.

4.8 Kaceni stavajici zelené

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu. Je feSeno samostatné.

4.9 Ochrana stavajicich stromt a zelené

1) VSechny poskozené a dotcené plochy stavbou budou v plné mife rekonstruovany v souladu s normou
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9011 Prace s pldou,

2) v prlibéhu zéboru je nutno chranit dreviny a porosty pred poskozenim tak, aby ochrana zelené byla v
souladu s normou €SN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich, na zakladé
této normy je nutno respektovat podminky , které jsou stanovené pfi ochrané strom( pred mechanickym
poskozenim a ochrany korenové zdny pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop,

3) v prostoru kotenové zony musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pritom vést blize nez 2,5 m od
paty kmene stromu. V ptipadé, Ze neni moZno dodrZet poZadovanou vzdalenost od kmene stromu, je mozno
vést trasu vykopu blize stromu jen po dohodé s odborem ZPS,
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4) pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o priméru vétsim nez 2 cm, pokud to neni mozné,
pozadujeme, aby zasah do kofenového systému byl neprodlené prokonzultovan s OZP tak, aby nedoslo
k poskozeni stromd,

5) kofeny zasahujici do trasy vykopu neni mozné pfi vykopovych pracich jakymkoliv zplsobem pretrhat.
Vsechny poskozené kofeny o priméru vétsim neZz 2 cm musi byt hladce sefiznuty do neroztfepené Casti
a zamazany vhodnym materidlem,

6) pfi pracich, které nezasahuji do korfenového systému, avsak mdze dojit k poskozeni kmene stromu,
musi byt zajisténo jejich obednéni do vysky minimalné 2 m popf. obednéni v zavislosti na vysce stromu tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

7) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechanizaci bude na plochach zelené omezen na co nejmensi
mozZnou miru tak, aby zelen byla minimalné poskozovana,

8) po celou dobu nebude okolni zeleri znecistovana stavbou,

9) pfi vykopovych pracich a stavebnich Upravach neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni material nebo
stavebni odpad na hromady ke stromdm, kefim, ani jakkoli kmeny a jejich ndbéhové ¢asti zasypavat.

4.10 Bezbariérové reseni

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

4.11 Ochranné pasmo

Ochranné pasmo vodovodu v zastavéném Uzemi obce stanovuje Zakon €. 274/2001 Sb., Ochrannym
pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti od pldorysu vodarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, ktery Cini:

a) u vodovodl do priiméru 500 mm vcetné a hloubky uloZeni do 2,5m, umisténych v

zastavéném Uzemi obce 1,5 m na obé strany

b) u vodovod( od priiméru 200 mm do 500 mm véetné pfi hloubce uloZeni vétsi jak 2,5 m a pro vodovody
praméru vétsim nad 500 mm pfi hloubce uloZzeni mensi jak 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 2,5 m na obé strany,

¢) u vodovodl prdméru vétsim nad 500 mm a v hloubce uloZeni vétsi nez 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 3,5 m na
obé strany,

V pfipadé tohoto stavebniho objektu se jedna o variantu a) tedy ochranné pasmo vodovodu 1,5 m

vevys

na obé strany od vnéjsiho povrchu trubniho vedeni.

4.12 Vypocet kapacity

Jedna se o novou vodovodni ptipojku z pohledu potieby vody a dimenze o DN 100 mm je navrZena
v souladu s vypocty provedenymi na zdkladé zdravotné technickych instalaci, zpracovanych samostatnym
zpracovatelem (Ing. Jakub Vrana, Ph.D., spol. Technika budov s.r.o.), viz ¢ast D.2.2.1 — SO 01 Nova budova CDP —
4. ZTI. Z vysledkll navrhu potreby vody vyplyva jako zasadni potfeba pitné vody pro uZivatele objektu pfi jeho
normalnim provozu. Pozarni voda je v tomto ptipadé brana jako nerozhodujici pro navrh dimenze vodovodni
pripojky. Napojeny nadzemni hydrant o DN 80 mm je z hlediska vnéjsiho pozarniho zdsahu jako dostacuijici.
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4.13 Tabulka dot¢enych pozemku:

Katastrdlni Uzemi — Prerov [734713]

Cislo Katastralni Druh

Vlastnik Vyuziti pozemku

parcely uzemi pozemku

CR / Reditelstvi silnic a dalnic

CR, Pferov . . ostatni
°826/4 | Na Pankraci 546/56, Nusle, [734713) | OS@nTkomunkace | piocng

14000 Praha 4

Statutarni mésto Prerov, Prerov ostatni
5827/10 |Bratrska 709/34, [734713] ostatni komunikace plocha

Prerov |-Mésto, 75002 Prerov

CR / Sprava Zeleznic, statni
organizace, Prerov ostatni

576413 | B135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
5765 organizace, Pferov manioulaéni olocha ostatni
Dl&zdéna 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] P P plocha
11000 Praha 1
Statutarni mésto Prerov, Prerov ostatni
5827/2 | Bratrska 709/34, [734713] ostatni komunikace locha
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov P
CR / Sprava zeleznic, statni Sastavina
5764/4 organizace, Pferov i locha a
DIzdéna 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] P

11000 Praha 1

5. Soug€innost s jinymi stavebnimi objekty

Re$ené plochy navazuji na dalsi stavebni objekty &asti D. 1 Technologickou &&st a D. 2 Stavebni &ast
této dokumentace, viz celkovy seznam objektl a projektové skladby.

6. Postup vystavby

Pfi vystavbé dojde k omezeni provozu na rekonstruovanych ¢astech komunikaci a zpevnénych ploch.

Je nutné provést prohlidku zemni plané po provedeni vykopl s ovérenim kvality podloZi statickou
zatéZzovaci zkouskou a zdvérecnou prohlidku.

Pred zahajenim pokladky jednotlivych vrstev u zpevnénych ploch je nutno provést zkousku zhutnéni. Je

nutno provést statickou zatézkavaci zkousku na nékolika mistech. Zkouska se provede dle "CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin". Jednotlivé miry zhutnéni jsou predepsany u jednotlivych ¢asti vrstev.

Celkové stavebni postupy s cCasovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v casti projektové
dokumentace B. Souhrnna technicka zprava, kapitola B. 8.
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7. Prehled pouzitych norem, predpisti a vzorovych list

7.1 Soupis zakladnich pravnich dokumentd, technickych predpisi a
vzorovych listQ

Technické rteSeni stavebniho objektu je navrieno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty
a technickymi predpisy.

¢ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

« SN 01 3466 - Viykresy inzenyrskych staveb

* CSN 75 5630 - Vodovodni podchody pod drdhou a pozemni komunikaci

« SN 73 0031 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pid. Zakladni

ustanoveni pro vypocet.

« SN 73 0033 - Spolehlivost stavebnich konstrukei a zakladovych ptd. Zakl. ust. pro

zatiZzeni a ucinky

« €SN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

« CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

« SN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova plida pod plosnymi zaklady.

« CSN 73 2030 - Zaté%ovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni.

« SN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei.

« CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnocenf

« ESN EN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi pro riizné zatézovaci

podminky

« SN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

« CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi uloZenych v piidé nebo ve vodé proti korozi

« €SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

 CSN EN 12063 - Provadéni specidlnich geotechnickych konstrukci

« SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

SN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu tloznych zatizeni

« CSN 03 8370 SniZeni Gcinkd bludnych proudd na tlo?na zafizeni

e CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna pravidla

e CSN EN 1997-2 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — €ast 2: Priizkum a zkousenf

zakladové pudy

e CSN EN ISO 14688-1 — Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatfidovani

zemin — ¢ast 1: Pojmenovani a popis

e Zasady a technické poZzadavky provozovatele vodovodu

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v poslednim znéni (zakon o
vodovodech a kanalizacich)

* CSN 75 5911 — Tlakové zkougky vodovodniho a zavlahového potrubi

e CSN 75 5411 - Vodovodni piipojky

e Ostatni platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzorové listy

7.2 Vyjimky z norem a predpist

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu neni nutno Zadat o vyjimky z
norem a predpisQ.

8. Bezpecnost prace

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zdkoniku préce) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi ptipravky a jinymi latkami skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se
silni¢ni, Zeleznicni, pési nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatreni
k zabranéni ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
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pfijmout potfebnda preventivni opatreni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti)
vefejnou dopravou. Pfi zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pfipravé a provadéni stavebnich a
montdaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zdvaznych predpisd a nafizeni, zejména pak: Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich
véetné priloh ¢. 1-5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich predpisd,
zahrnujicich mimo jiné:

¢ poZadavky na zajiSténi stavenisté

¢ pozadavky na pouZivani a obsluhu stroj a naradi na stavenisti

e skladovani a manipulace s materidlem

* zemni a vykopové prace

* betonarské, Zelezarské a zednické prace

* montazni a bouraci prace

e svafovani a nahfivani Zivic

e prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 369/2016 Sb., kterym se méni zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

¢ Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

¢ Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

e Zdkon 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

* Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi$té a pracovni
prostredi.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich
znacek a zavedeni signald.

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zdkon €. 133/1985 sb. o pozérni ochrané

 VVyhlaska ¢. 246/2001 Sbh. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

e Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpist

e 7Zakon €. 183/2006 sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu ve znéni pozdéjsich
predpisd.

* Nafizeni vlady 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a

pouZivani stroja, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.
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¢ Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., stanoveni pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nah¥ivani Zivic v
tavnych nadobach
e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

Vykopy na stavenisti budou provedeny jako zarezy, nebo paZzené vykopy. Do nezajisténého vykopu
nesmi pracovnici vstupovat, podkopavani svah( je zakdzdno. Odkryté cizi sité a sité urcené k prelozeni budou
zajiStény proti poskozeni a posunu obednénim, podeprenim a zakotvenim. Pfed zapocetim zemnich praci musi
byt projektové udaje o inZenyrskych sitich ovéfeny a potvrzeny spravci jak z hlediska smérového, tak i
hloubkového vedeni trasy a po zahajeni zemnich praci ovéfeny sondami. O druhu siti, jejich ulozeni a
vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zak. ¢. 458/2000 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou zemni prace
provadét, informovani. Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni se
smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatteni zabranujici nebezpe¢nému pfiblizeni pracovnik(i nebo strojli
k témto vedenim. Tato opatieni musi byt projednana s jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a
Uplnost.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubsich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu, vykop
bude zajistén paZenim a nesmi tyto prace vykondavat osamocené. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje,
musi byt minimalné 80 cm. Pfi preruseni zemnich praci na vice nez 24 hodin musi byt stav zabezpeceni vykopu
ovéren odpovédnym pracovnikem. Pfi strojnim vykopu nesmi byt rucni prace provadény v nebezpetném
dosahu stroje, cozZ je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni pasmo v $ifi 2 m.

Vseobecné zasady jsou soucdsti souhrnného feseni stavby. Nutné je zdUraznit dodrZovani
bezpeénostnich predpisti B1-B6, novelizované vyhlaskou CUBO ¢.324/90 Sb., zejména pak ustanoveni o zemnich
pracich, paZeni vykop( (trativody, svodna potrubi, pfikopové zidky,...) a v soubéhu s provozovanou koleji. Pfi
dimenzovani paZeni je nutno brat v Uvahu nejen zemni tlak, ale i pfitizeni dopravou jak silni¢ni, tak i Zeleznicni.
Je nutno dbat mimoradné opatrnosti pfi hutnéni jednotlivych vrstev nasypu, zejména dodrieni bezpecné
vzdalenosti okraje valce od okraje svahu s ohledem na tloustku hutnéné vrstvy (nebezpedi nekontrolovaného
ujeti vélce ze svahu).

P¥i pracich je nutno rovnéz dodrzovat vyhlasku ¢. 55/80 Sb. a €SN 733050.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy, kam spadaji prace na objektech Zelezni¢niho spodku
asvrsku, protoZe se realizuji vsoubéhu s provozovanou koleji, je treba dodrZovat zakladni smérnici
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé Op 16, ve znéni s ucinnosti od 28. 12. 1997.

Vsichni pracovnici musi byt pravidelné proskoleni z bezpecnostnich predpist, predevsim pak z predpisu
OP 16 a ze souvisejicich norem a predpisQ. Je nutno upozornit na vsechny prace v blizkosti trolejového vedeni,
prace v blizkosti provozované koleje a prace na strojich. Prace provadéné v blizkosti provozované koleje je
mozné provadét pouze za stdlého dozoru vyclenéného pracovnika, ktery pini funkci bezpecnostni hlidky a
upozoriuje na blizici se viaky.

Pfi provozu na Zelezni¢nich tratich a pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu
je nutné dodriet TNZ a dopravni a navéstni predpisy.

Stavebni cinnost bude probihat pfi zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu je tfeba zajistit
pouceni vSech pracovnikd, jejich vybaveni ochrannymi pomickami, zajistit trvalé spojeni mezi pracovisti a
povéfenym pracovistém CD. V mistech, kde bude moiny pfistup vefejnosti ke stavenisti, nebo kde bude
povolen pohyb v obvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci a bezpecnost verejnosti. Toto je
tfeba zajistit jak organizacné, tak i technicky (oploceni, vymezeni Uzemi a ¢asu pro prljezd stavenistém apod.).

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni moZzno predem
zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplisob provadéni praci, je tfeba pro
prace v blizkosti siti dodrZovat nasledujici postup:

Pred zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo
upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.

Soucasné zajisti v pripadé potreby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
e  pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor
nad provadénim praci
e pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se ptizplsobi technologie provadéni charakteru
ohroZeni
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Zajisténi bezpecénosti tratovych zaméstnancl pfi provozu trati v oblasti mist s omezenym volnym
schidnym a manipulaénim prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaénimi opatfenimi
uvedenymi vyse.

9. Zaveér

Materiadly a konstrukce navriené projektem vychazeji z nabidek vyrobkd, vzorovych listl a zkusenosti
jako redlné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametriim i financné nejuspornéjsi, slouzici jako
podklad pro stanoveni ndkladd jednotlivych SO. V dokumentaci konkrétné uvedené vyrobky nejsou zavazné a je
mozno je nahradit obdobnymi vyrobky s minimalné stejnymi parametry a kvalitou. VSechny materidly je nutno
dolozit certifikaty jakosti a pripadné odpovidajicim posouzenim. Zména materialu zvySujici naklady neni mozna.
Pokud, ve vyjimecénych pfipadech, dojde ke zméné technického feseni, vyZaduje se souhlas investora.

NavrZené feseni téchto stavebnich objektl splriuje pozadavky zadavacich podminek.

V Olomouci 07/2021 Vypracoval: %

Ing. Vladimir Fajmon

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 8, 779 00 Olomouc
tel: 585570 264

mobil: 605 229 149

e-mail: fajmon@moravia.cz
http://www.moravia.cz
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