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1. Identifikaéni udaje

Stavba:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:

Cast stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:
Kraj:

Povéfena obec:
Obec:

Katastralni uzemi:

Objektem dotcené pozemky:

Objednatel:

Projektant:

Odpovédny projektant objektu:

D.2.1.2 Potrubni vedeni

,Rozsiteni CDP Prerov - nova budova“
DUR

Liniova stavba, rekonstrukce jednotné aredlové a kanaliza¢ni
pripojky, nové rozvody kanalizace dle druhu

inzenyrsky objekt

Potrubni vedeni

areal CDP Prerov

Olomoucky

Pferov

Pferov

Prerov [734713]

(kanalizaéni pfipojka) — 5826/4

(arealova ¢ast kanalizaéni pfipojky) - 5761/31

(aredlova kanalizace - dle druhu) — 5762, 5765, st. 5767, 5768, st.
7282, 5753/1, 5753/2, 5754/1, 5755/1, 5755/2, 5760/1, 5761/1, st.
5761/16, 5761/2, 5761/3, st. 5761/30, 5761/31, 5764/3, st. 5764/4,
5826/4,5827/10, st. 5827/11, 5827/2

Sprdva Zeleznic, statni organizace
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

Ing. Vladimir Fajmon

3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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1.1. Inzenyrské sité

V prostoru rfeSeného stavebniho objektu se nachazi vedeni inZenyrskych siti, jejichz orientacni poloha
je zakreslena ve vykresech situace a charakteristickych podélnych fezech. Pfed zahajenim praci je povinnosti
stavebnika tyto stdvajici inZenyrské sité nechat vytycCit. Tyto sité se nachazeji zejména ve stdvajicim arealu
centralniho dispecinku provozu (dale jen CDP) a oblastniho Feditelstvi (dale jen OR), tedy v dnes intenzivné
vyuzivané casti. Vtémér nevyuZitych jizné situovanych plochach se nachazi sité pripojek jak vodovodu, tak
kanalizace a dalSich siti, tedy v3ech siti ur¢enych k demolici nebo preloZeni, dle jednotlivych stavebnich objekt(,
kterymi se zabyvaji jednotlivé Casti této dokumentace dle jednotlivych profesi.

2. Polohovy systém, vyty€eni, presnost vyty€eni

Zpracovana projektova dokumentace je navriena v souradném systému Jednotné trigonometrické sité
katastralni (S-JTSK) a ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Udaje o vyskovych a polohovych bodech pro napojeni a vytyéeni celé stavby jsou soucasti geodetické
Casti dokumentace a nejsou popisovany a uvadény v jednotlivych vykresech stavebnich objektd. Veskeré
vytyceni prostorové polohy v ramci stavebniho objektu bude provadéno dle pozadavkd €SN 013419 Vytycovaci
vykresy staveb, CSN 730420-1 ,Piesnost vytycovani staveb”, Cast 1: Zékladni pozadavky, CSN 730420-2
,Presnost vytycovani staveb”, Cast 2: Vytycovaci odchylky, CSN 1SO 4463-1 a7 3 (730411) Méfici metody ve
vystavbé — VytyCovani a méfeni a téZ v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah
(schvaleno VR DDC ¢. j. TUDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000). Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit
stavby v dobé vytyceni.

Trasa prelozky kanalizace je navriena tak, aby byla vedena mimo stdvajici a nové navrzené inZenyrské sité.
Minimalni vzdalenosti soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji pozadavkiim provozovatele
kanalizace a je navrzena v souladu s CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vyskové vedeni je navrzeno s ohledem na kfizeni se stavajicimi a nové navrZzenymi inZzenyrskymi sitémi.
Minimalni vzdalenosti kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji poZzadavkiim provozovatele kanalizace.
Pripadny nesoulad vyskového vedeni stav. inZenyrskych siti bude upresnéno v dalSim stupni projektu, pripadné
bude predmétem reseni pfi realizaci.

3. Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se v arealu nachazi kanalizace zakladni typologie a to kanalizace splaskovd, destova a
jednotna. Jednotlivé kanaliza¢ni rozvody jsou kombinovany dle pavodniho konceptu odkanalizovani, tedy pred
a po stavbé CDP 1 zroku 2010. Takto se v aredlu nachazi jednotné stoky odvadéjici splaskovou a destovou
odpadni vodu z provozll Elektrodispecink - vychod, Ridici stanovisté, Elektrodispecink — zapad. Tyto rozvody
jsou pravdépodobné plvodniho materidlu — kamenina o svétlosti 200 mm. Déle se v aredlu nachazi kanalizace
z doby vystavby CDP 1 z roku 2010 a to samostatné vedend kanalizace ze stfechy CDP 1 svedena do retencné
vsakovaci galerie situované mezi odstavné stani a energocentrdlou. Na tuto ¢ast destové kanalizace je dale
napojeno odvodnéni komunikaci pfi CDP 1, které pfes sorpéni Sachtu odvadi destovou vodu taktéz do retenéné
vsakovaci galerie.

Budova CDP 1 je soustavou pripojek splaskové kanalizace, respektive napojenim 4 leZatych svodl
napojena na splaskovou a jednotnou kanalizaci, kterd dale odvadi splaskové a destové odpadni vody az do
puvodni precerpdvaci stanice situované pri soustavé gardzi v jizni Casti stavajiciho arealu. Na tuto jednotnou
stoku je napojena destova kanalizace dvou stfesnich svod( z Trafostanice, které jsou napojeny na samotny
konec splaskové kanalizace. Dale jsou na tuto jednotnou stoku napojeny plivodni jednotné kameninové stoky,
viz vySe a dale je také napojeny bezpecnostni prepad zretenéné vsakovaci galerie. Pfed zausténim do
preCerpavaci stanice, jsou na tuto jednotnou stoku jesté napojeny stdvajici ulicni vpusti zbudované
s komunikacemi v ramci stavby CDP 1 zroku 2010. Jako posledni pfipojend stoka se v aredlu objevuje pfi
nejjizné;j$im okraji, destovy svod z kolejisté drahy (2x cca 100m trativody).

Veskeré rozvody stdvajici kanalizace vybudované vroce 2010 jsou materidlu PVC svétlosti DN 125
(jednotlivé stresni svody), DN 160 (splaskové pripojky), DN 200 a 250 (patefni aredlové stoky).

D.2.1.2 Potrubni vedeni 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Napojeni na verejnou kanalizaci se v této lokalité jedna o koncovy Usek kanaliza¢ni stoky ve spravé VaK
Prerov, a.s., kdy je tato stoka vyskoveé situovana nejvyse vici ostatnim stokam v tomto Uzemi. Z tohoto dlivodu
je areal vybaven precerpavaci stanici, bez které neni mozno odpadni vody z aredlu odvadét.

4. Navrzené reseni

Na zakladé provedeného mistniho prizkumu, podkladd ziskanych od spravce verejného vodovodu a kanalizace
(Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.), a provedeného mistniho Setfeni a dodanych podklad(l objednatelem, a
nasledného projednani s objednatelem jsou jasné tyto zaveéry.

Se zménou — Upravou zadani, respektive rozsifenim projektu i na ¢asti stavajiciho a plvodniho arealu CDP, bude
nutno oddélit stavajici kanalizaci s ohledem na hospodareni s destovymi vodami, které je nutno a mozno jen
zachytit pti pfivalovych destich a nasledné novou Cerpaci stanici, dale viz objekt SO 23 PreCerpavaci stanice (ve
vykresech znadend jako CS1), odvadét do vefejné kanalizace a to v omezeném mnoistvi, dle pozadavku
provzovovatele kanalizace. Z dlvodu samostatného nakladani s destovymi vodami jen nutno vytvofit
dostatecnou retenci pro srazkové vody na celém arealu spadlych a to véetné vybranych zelenych ploch (napf.
mezi objekty garazi, odvodnéni mezi kolejistém a CDP 1, apod.). Takto vzniknou dvé samostatné orientované
retenéni galerie s retenénim prostorem pro zachyceni pfivalovych vin extrémnich destu, dale viz objekt SO 24
Retencni nadrze.

Veskeré aredlové stoky jsou navrieny jako oddilné, tedy na splaskovou a destovou kanalizaci, kdy je dale
destova kanalizace rozdélena na kanalizaci odvadéjici potencionalné ¢istou destovou vodu ze stfesnich rovin a
z Casti zpevnénych ploch komunikaci do retenénich nadrzi a nasledné na Cerpaci stanici. Destova kanalizace
odvadéjici srazky spadlé na zpevnéné plochy komunikaci v mistech zvySeného rizika znecSisténi, jako jsou
plochy parkovacich stani a komunikaci v jejich bezprostfedni blizkosti dle spadovani komunikace, které jsou
nejprve vedeny pres odluCovace ropnych latek, ve vykresech znaleny jako objekty ORL1, ORL2. Dale z téchto
odlucovacli do zminénych retencnich nadrzi. Takto jsou navrzeny i zmény stavajicich aredlovych stok v Casti
stavajictho CDP a OR, kdy tyto stoky budou rozdéleny dle pdvodu odpadnich vod a upraveny jejich trasy
v ndvaznosti na koncepcni navrh nové navrzeného rozsireni aredlu CDP o nové budovy (CDP 2, Energocentrum,
garaze, komunikace a parkovaci plochy apod.).

Takto navrzeny princip odvddéni odpadnich vod bude koncové spojen v Cerpaci stanici, viz objekt SO 23
Precerpavaci stanice, kdy budou odpadni vody jednotné vytlakem svedeny do gravitacni aredlové kanalizace
pres uklidriujici $achtu Sp4 umisténou v pozemku & 5761/31, a déle a7 do 3achty Spl — revizni achty
kanalizacni pfipojky, viz situacni vykresy.

Kanalizaéni p¥ipojka, jeji poloha bude upravena do nové polohy a bude vedena z revizni $achty Sp1 umisténé na
vefejném pozemku €. 5826/4. Z této Sachty je navrieno pfipojeni zPP o DN 250 mm v délce cca 29,2 m
s napojenim na koncovou Sachtu verejné kanalizacni stoky (Beton DN 300 mm). Kanalizac¢ni pfipojka bude
gravitacni a bude napojena na koncovou Sachtu verejné kanalizace dle podminek provozovatele kanalizace.
Vegkeré odpadni vody (splaskové a deitové) budou na odtoku z CS1 méfeny osazenym pritokomérem zn.
Fiedler (dle pozadavku provozovatele kanalizace — VaK Prerov). Mérfeni odpadnich vod bude nasledné

prenaseno pres mobilni datovou sit a hardwarové sladéno s vybavenim VaK Prerov.

Na arealovych kanalizanich stokach bude celkové osazeno nékolik objektl zajistujicich spravnou funkci
celkového hospodareni s odpadnimi vodami jak splaskovymi, tak destovymi. Jednd se zejména o dodateéné
vloZeni zakladniho odlucovace tukd — tvz. LAPOL 1 na odpadni arealové pfipojce stavajiciho objektu CDP1
odvadéjici odpadni vody z vydejny jidel s vystupni hodnotou < 10 mg/I extrahovatelnych latek.

Déle se jednd o vyse zminéné odlucovace ropnych latek (neextrahovatelnych latek - NEL) ZB prefabrikované
nadrze s koalesenénimi filtry s vystupnimi hodnotami < 5 mg/lI NEL. Oba navrzené odlu¢ovace budou zachytavat
destové odpadni vody z pfiblizné stejnych ploch zpevnénych komunikaci, kdy ORL 1 bude umistén v ploSe nové
navrhovanych ploch a ORL 2 bude umistén ve stavajicim aredlu CDP a OR. V obou pfipadech se tedy jedna o
odlucovace s pratokem cca 35,0 I/s na kazdy odlucovac. Pidorysné rozméry jsou cca 3,3 x 2,2 m, vysky cca 1,5
m, objem kalojemu cca 4,0 m3.

Soucasti vSech aredlovych stok destové kanaliazce budou dva objekty retence, déle viz samostatny objekt SO 24
Retenéni nadrz, kde budou veskeré destové vody zachytavany a regulovanym odtokem odvadény na dale zvlast
fedeny objekt Eerpaci stanice CS1, viz dale objekt SO 23 Prederpavaci stanice. Vzhledem k pomérné mélkému

D.2.1.2 Potrubni vedeni 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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vyskytu hladiny podzemni vod, jsou tyto retenéni nadrie navrieny jako ZB prefabrikované nadrze se stropem
unostnosti B 125, vodotésné s penetracnim natérem a natavovanymi hydroizola¢nimi pasy s nekovovou vliozkou
a s krytim vyztuze min. 40 mm jako ochrana proti bludnym proudim. Tyto retenc¢ni nadrZe ve vykresech
znacené jako RG, RG2 budou cca 2,0 m vysoké o plidorysnych rozmérech pro RG (6,1 x 20,8 m; plochy A = 126,9
m2 a objemu V = 156,8 m3) a pro RG2 (6,1 x 27,1 m; plochy A = 165,3 m2 a objemu V = 198,2 m3).

Poslednim spoleénym objektem pro aredlové stoky je vy$e zminéna CS1, viz samostany objekt SO 23
Precerpavaci stanice. Jedna se o podzemni ZB vélcovou nadr? s vodicimi tyéemi pro dvojici ponornych kalovych
¢erpadel pro odvadéni jiz jednotnych odpadnich vod pres vytlak do vefejné splaskové kanalizace. €S1 bude
kromé technologie ¢erpani vybavena mérenim pritoku odpadnich vod na vystupu z této Cerpaci stanice, dle
podminek provozovatele VaK Prerov, a.s.

4.1 Zakladni informace o kapacitnich udajich

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - DEMOLICE STAV. KANALIZACE CDP1, OR:

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.
kanalizace PVC KG DN125 125 20.7 m
kanalizace PVC KG DN150 150 32.3 m
kanalizace PVC KG DN200 200 65.7 m
kanalizace PVC KG DN250 250 43.9 m
kanalizace Kamenina DN 200 200 100.8 m
kanaliza¢ni sbérac OB - PP DN 250 250 76 m
Sachty na kanalizaci 1000 19 ks
sorbéni vpust Sachta o DN 1500 1500 1 ks
vsakovaci objekt 9.6 x 4.2 x 0.84 m - RAINBOX (PP) - 34 m3
uliéni vpusti 600 4 ks

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - Kanalizaéni pfipojka CDP2:

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.
Potrubi kanaliza¢ni pfipojky PP SN 16 DN 250 250 29.2 m
Potrubi arealové casti kanal. pfipojky PP SN 16 DN 250 250 38.1 m
Vytlaéné potrubi z CS1 - HDPE RC 100 - D 150 150 9.8 m
uklidriujici Sachta (vytlak/gravitace) 1000 1 ks
Sachty na kanalizaci 1000 3 ks

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - AREALOVA KANALIZACE (CDP1, OR, CDP2):

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.
Kanalizac¢ni potrubi PP KG DN 200 200 495.7 m
Kanalizacni potrubi PP KG DN 250 250 644.7 m
Kanalizac¢ni potrubi PP KG DN 300 300 83.4 m
Sachty na kanalizaci 1000 81 ks

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - Pfipojky stfesnich svodi KANALIZACE (SS):

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.

Kanaliza¢ni potrubi PVC KG DN 150 150 102.1 m

D.2.1.2 Potrubni vedeni 6 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Kanaliza&ni potrubi PVC KG DN 200 | 200 | 123 | m|

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - PFipojky uliénich vpusti KANALIZACE (UV, 0Z):

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.
Kanaliza¢ni potrubi PVC KG DN 150 150 208.6 m

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - ODLUCOVACU LEHKYCH KAPALIN A TUKU:

Popis d/DN | Poéet m.j. |m.j.
ORL1 (ZB prefabrikovana nadrz) - 20 m3
ORL2 (ZB prefabrikovana nadry) - 20 m3
LAPOL1 - lapak tukl z kuchyné CDP1 - 2 m3

Po dokoncéeni stavby zlstane vlastnikem stavebniho objektu:

SO 22 - Sprava Zeleznic, statni organizace (arealovy rozvod kanalizace, v¢. kanalizacni pripojky jako jeji
zfizovatel)

4.2 Priprava uzemi

Uzemi nejprve projde zékladnimi stavebnimi pracemi v podobé kaceni a demolic, a dalSich Gprav terénu
spojené s dostupnosti stavebni techniky pro provddéni nasledné faze provedeni prelozky vodovodni pFipojky a
aredlového rozvodu, dle tohoto stavebniho objektu. Pfesnou ndvaznost pripadné zvoli zhotovitel, dle zac¢atku
stavebnich praci a ostatnich navaznosti, obecné je feSeno v ¢asti ZOV, ¢asti B — Souhrnné technické zpravy.

4.3 UlozZeni vrstvy humozni zeminy

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

4.4 Zemni prace a uprava podlozi

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel stavby v prostoru stavenisté vytyceni veskerych podzemnich siti
jejich spravci. VSechny kfizené inZenyrské sité budou rucné odkopany a nalezité osetreny a zabezpeceny podle
pokyn( jejich spravch po celou dobu praci. Provadéni zemnich praci definuje CSN 73 6133 a Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zemni prace budou dale provedeny v souladu s platnymi CSN vietné zatf¥idéni zemin. PouZité materialy
(nestmelené smési) musi byt v souladu s CSN EN 13285 a CSN EN 13242,

Zemni prace jsou navrieny od urovné HTU pro komunikaci, jinak od trovné stavajiciho terénu. Zpétné zasypy
jsou navrzeny opét do tirovné HTU a stavajiciho terénu, budou se provadét podle platnych CSN.

Potrubi bude uklddano v zafezu s Sikmymi sténami nebo kolmymi paZzenymi sténami. Sitkou vykopu se rozumi
vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfend ve vyice vrcholu potrubi. Sitka vykopu musi umoznit bezpeénou
manipulaci s trubkou (Natizeni vlady 591/2006 Sb.), minimalni $itka vykopu se udava mezi lici pazeni a ¢ini 800
mm. PaZeni se odstranuje s postupujicim obsypem a zdsypem.

Trubky se ukladaji do vykopu na piskové nebo stérkopiskové loZe (podsyp) s maximalnim prdmérem zrna 8 mm
a minimalni tloustce vrstvy 100 mm, zemina se nemusi hutnit, nesmi véak byt pfili§ nakyprena. Uhel uloZzeni ma
byt vétsi nez 120°. Trubky musi na terénu leZet v celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styku,
napfiklad na vycnélcich horniny. Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at uz rostlou, nebo nasypanou. Ve
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skalnatém a kamenitém podlozi je nutno vytvofit po vybrani cca 15 cm vrstvy nové piskové Ci stérkopiskové
loZe.

Jako ucinna vrstva nebo obsyp se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se zde sype z
pfimérené vysky, aby nedoslo k poskozeni &i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach silnych
max. 20 cm, vZzdy po obou stranach trubky zaroven. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany minimalni stupen hutnéni dle PS: pro soudrzné zeminy 95%.

Pro obsyp se pouzije pisek, resp. zemina bez ostrohrannych ¢astic Dmax = 20 mm. Pfi hutnéni je nutno dbat na
to, aby se potrubi vyskové nebo stranové neposunulo. Po uloZeni potrubi a dokonéeni obsyp( bude proveden
zasyp vykop do trovné HTU netiidénou zeminou hutnénou po vrstvach tl. max. 150 mm.

V okoli trubky nesmi vzniknout dutiny. Proto pro zasyp nelze pouzit materidly, jez mohou béhem doby ménit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy dieva, kameny, led, promocenou soudrZnou zeminu,
organické ¢i rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

Sarie vykopku uréend pro opétovny zahoz vykopu (zdsyp + obsyp), bude pfed vyschnutim a rozmocenim
chranéna vrstvou zeminy, ktera se pred zasypem potrubi odtézi a odveze na trvalou skladku.

Zasyp se hutni stejné jako obsyp aZ do trovné HTU. Od prevy$eni 1 m nad vrch trubky Ize pouZit mechanizaci
bez omezeni. Obsypy a zasypy na preloZce se provedou s kontrolovanym hutnénim. Dodavatel provede hutnici
zkousky pro kazdou Sarzi zeminy, spravnost hutnéni prokaze rozborem kontrolnich vzorkd z ryhy.

Vykop musi byt pfi pokladce prosty vody. V pripadé pouZziti drenazi v ryze je nutno po dokonceni praci zrusit
jejich funkci. Je nutno zabranit zbyte¢nému zatéZovani trubek na stavbé, napfiklad pojizdénim nedostate¢né
zasypaného potrubi vozidly. Je doporuceno vykopové prace provadét mimo obdobi na srazky bohaté, jelikoz se
predpokladd pomérné mélce vystupujici hladina podzemni vody!

Vykopek muZe byt prechodné ukladan na jednu stranu vykopu, podél protilehlé strany vykopu bude veden
pracovni pruh pro pojizdéni techniky a manipulaci s potrubim ukladanym do vykopu. S prebyte¢nym vykopkem
bude nakladdno v souladu s bilanci vykopl a nasypl pro celou stavbu komunikace. Vykopek nevhodny do
nasypl bude odvazen na skladku.

Dle SN 73 6006 bude potrubi oznageno bilou vystraznou félii s napisem ,vodovod!“ nejméné 20 cm nad
vrcholem trubky. Bude-li stavebnikem vyZzadovano, bude vedeni potrubi doplnéno RFID markery, pfislusné
k druhu znaceného potrubi, jinak bude uZito signalizac¢niho vodice.

V ramci zemnich praci bude vytvorena zemni plan pomoci nasypl a vykopa dle pfi¢nych fez(i a vzorovych fez(.
Mira zhutnéni sypanin se provede dle normy CSN 72 1005 (Mira zhutnéni zemin v télese silni¢ni komunikace).
Kontrola zhutnéni se provede dle CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Dale bude respektovana
CSN 73 6133 (Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

Pfed budovanim naspu musi zhotovitel peclivé upravit podlozi. Nasypy budou hutnény po vrstvach dle kapacity
hutniciho zafizeni tak, aby bylo dosazeno pozadované unosnosti zemni plané. Nasep bude proveden
z kameniva frakce 0/63.

Zemni prace budou provadény vidy v rozsahu nezbytné nutném, budou minimalizovdny zasoby sypkého
materidlu a ostatni potenciondlni zdroje prasnosti. Stavebni mechanismy vyjizdéjici ze stavenisté musi byt
ocistény, aby nedoslo ke znecisténi verejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstranovano. Vozidla prepravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti nakladu plachty.

O vhodnosti zemin pro aktivni zénu komunikaci rozhodne geotechnicky dozor pfitomny na stavbé. Ten
prohlédne zemni plan, navrhne mista provedeni predepsanych zkousek plané a upresni plosny i hloubkovy
rozsah Uprav plané, pfip. poufZiti geotextilii. Pfi provadéni Uprav v aktivni zoné komunikace je tfeba postupovat
s ohledem na stavajici inZenyrské sité a zajistit jejich ochranu.

4.5 Napojeni na stavajici inZzenyrské sité
Prelozka fe$ené jednotné aredlové kanalizace bude napojena pres revizni $achtu Spl a naslednou
kanalizacni pfipojkou na stoku verejné kanaliza¢ni sité, jednotnou kanalizaci Beton DN 300 mm, vedenou v ulici
Tovarni (soubéZné s ulici Gen. Stefanika), ve spravé spole¢nosti Vodovody a kanalizace Pierov, a.s. Ostatni
pripojky stavajici budou timto z arealu stavajiciho CDP a OR zrugeny.
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4.6 Upravy poklopt a kovovych armatur

Stavajici poklopy Sachet, Soupatka budou vyskové vyrovnany dle nové navrzené nivelety komunikace a
ostatnich upravenych terént a povrch( dle pokynt spravcid inZenyrskych siti.

4.7 KF¥izeni stavajicich inZzenyrskych siti

V ramci tohoto stavebniho objektu se neuvazuje s chranénim stdvajicich podzemnich inzenyrskych siti.
Pfipadné chranéni bude provedeno dle pokynt jednotlivych spravcl inzenyrskych siti. Vzhledem k nepfesnosti
podkladll je nutno jednotlivd mista kfizeni na stavbé provadét manualnim sondovanim — rucné kopanou
sondou a ovéfenim prlbéhu zaznacené sité. Takto budou reseny predevsim sité na pozemcich stavebnika,
aredlové rozvody.

4.8 Kaceni stavajici zelené

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu. Je feSeno samostatné.

4.9 Ochrana stavajicich stromu a zelené

1) Vsechny poskozené a dotcené plochy stavbou budou v plné mife rekonstruovany v souladu s normou
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9011 Prace s pldou,

2) v pribéhu zaboru je nutno chranit dreviny a porosty pred poskozenim tak, aby ochrana zelené byla v
souladu s normou €SN 83 9061 Ochrana strom(, porosttl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich, na zakladé
této normy je nutno respektovat podminky , které jsou stanovené pti ochrané stroml pred mechanickym
poskozenim a ochrany korenové zény pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopd,

3) v prostoru korenové zony musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pritom vést blize nez 2,5 m od
paty kmene stromu. V pfipadé, Ze neni mozno dodrZet poZadovanou vzdalenost od kmene stromu, je mozno
vést trasu vykopu bliZze stromu jen po dohodé s odborem ZPS,

4) pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o priméru vétsim nez 2 cm, pokud to neni mozné,
pozadujeme, aby zasah do kofenového systému byl neprodlené prokonzultovan s OZP tak, aby nedoslo
k poskozeni stroml,

5) koreny zasahujici do trasy vykopu neni mozné pfti vykopovych pracich jakymkoliv zplsobem pretrhat.
Vsechny poskozené koreny o prliméru vétsim nez 2 cm musi byt hladce sefiznuty do neroztfepené casti
a zamazany vhodnym materialem,

6) pfi pracich, které nezasahuji do korenového systému, avSak mizZe dojit k poskozeni kmene stromu,
musi byt zajisténo jejich obednéni do vySky minimalné 2 m popf. obednéni v zavislosti na vySce stromu tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

7) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechanizaci bude na plochach zelené omezen na co nejmensi
mozZnou miru tak, aby zeler byla minimalné poskozovana,

8) po celou dobu nebude okolni zeleri znedistovana stavbou,

9) pfi vykopovych pracich a stavebnich Upravach neni dovoleno uklddat zeminu, stavebni materidl nebo
stavebni odpad na hromady ke stromUm, kefiim, ani jakkoli kmeny a jejich ndbéhové ¢asti zasypavat.
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4.10 Bezbariérové reseni

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

4.11 Ochranné pasmo

Ochranné pasmo kanalizaci v zastavéném Uzemi obce stanovuje Zakon ¢. 274/2001 Sb., Ochrannym
pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti od plidorysu vodarenského zafizeni méreno kolmo na jeho obrys, ktery ¢ini:

a) u kanalizaci do priméru 500 mm vcéetné a hloubky uloZeni do 2,5m, umisténych v
zastavéném Uzemi obce 1,5 m na obé strany

b) u kanalizaci od prdméru 200 mm do 500 mm vcetné pfi hloubce uloZeni vétsi jak 2,5 m a pro kanalizace
praméru vétsim nad 500 mm pfi hloubce uloZzeni mensi jak 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 2,5 m na obé strany,

c) u kanalizaci prdméru vétsim nad 500 mm a v hloubce uloZeni vétsi nez 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 3,5 m na
obé strany,

V pfipadé tohoto stavebniho objektu se jedna o variantu a) tedy ochranné pasmo kanalizace 1,5 m

na obé strany od vnéjsiho povrchu trubniho vedeni.

4.12 Vypocet kapacity

Piiloha A - Likvidace sréaZkovych vod vsakem nebo retenci - zadéni vstupnich hodnot pro vypoZet a vybér nejvhodné&jiiho Feéeni z hlediska vypoétu

Nézev akce: »Rozéifeni CDP Pferov - nova budova” ‘DUR ¥ nadmofska vyika fedené lokality 203 mn.m.
k.. 734713 misto: Prerov kraj: Olomaucky A KlaSterni Hradisko| 5 v
odvodfiovana plocha plocha A= 16250.0 m2
koeficient odtoku Q= 0.74
redukovana plocha Ared = 12104 m2
periodicita viz. Tab & 2 (list CSN 75 5010) p= 0.2 rok-1
specificky pFipustny odtok. povalen: ano :l qc= 3 I/(s.ha)
pfipustny odtok z odvodfiované plochy Qc= 4.875 Ifs
Zad4ni hladiny ustélené hladiny podzemni vody hpv = 27 m
doba prazdnéni {dle SN 75 910 a dle TNV 75 9011) 24 hadin h= 3m
Koeficient vsaku povrchového zafizeni (prilehu) zakl. gisla: 1 mocnina: -20 kv,p= 1E-20 m/s
Koeficient vsaku rostlé zeminy vsakovaciho prostiedi zakl. éislo: 1.5 mocnina: -20 kv = 1.5E-20 m/s
soucinitel bezpeénosti vsaku viz CSN 75 9010 - 6.2.3 Vsakovany odtok f= 2
Pfirodni poméry Slodité -
Hydrotechnicky vypocéet redukovanych ploch A g
Tabulka - stanoveni souéinitele odtoku sraZkovych povrchovych vod o [v]

Typy povrchu k odvodnénf souéinitel pfi skalnu povrchu

do1% 1% ai 5% nad 5%

sttechy s propustnou horni vrstvou (vegetadni stfechy) 042307 04a307Y| 052307
sttechy s vrstvou kadirku na nepropustné vrstvé 07a209")|072a209"|0.8a30.9"
strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 1 1
stfechy s nepropustnou horni vrstvou o plofe vét3i ne# 10 000m2 0.9 0.9 0.9
asfaltové a betonové plochy, dlazby se zélivkou spar 0.7 0.8 0.9
dlazby s piskowymi sparami 0.5 0.6 0.7
upravené stérkové plochy 0.3 0.4 0.5
neupravene a nezastavéné plochy 0.2 0.25 0.3
komunikace ze zatraviiovacih tvdrnic 0.2 0.3 0.4
komunikace ze vsakovacich tvérnic 0.2 0.3 0.4
sady, hfisté 0.1 0.15 0.2
zatravnéné plochy 0.05 0.1 0.15
1) Podle tloustky propustné horni vrstvy (s rostouci tlouStkou propustné homi vrstvy se soutinitel odtoku srazkovych povrchovych vod snizuje aZ na
uvedenou dolni mezni hodnotu).
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celkova plocha oblasti A m2 16250.0 1.6 ha
Nazev plochy 7sT vel. plochy koef. odtoku sklon
m? @ %
Komunikace a zp. Plocha 4822 1 4822.0 0.8
Chodniky a zp. Plochy - zamkova dl. 3251 1 3251.0 0.6
Stfechy novych budov 5190 1 5190.0 1
parkovaci sténi - tvarnice se vsypem 2289 1 2289.0 0.3
parkovaci sténi - zdmkové dl. (CDP 1) 698 1 698.0 0.6
Iplochy celkem | 16250 16250.0 0.74
Ared Naroéna stavba! 4 12103.7 m2
Slozité 3
DUR a) dokumentace pro vydani rozhodnuti o umist&ni stavby nebo zafizeni,
Prizkum: Podrobny II.
Potet vrtd: 2 Pocet vrtdi (sond) ukongenych nad hladinou podzemni vody
1 Pocet vrtli ukonéenych pod hladinou podzemni vody
2 Vsakovaci zkousky

Laboratorni analyza jakosti podzemni vody

Qc =

Priloha B - dimenzovani retencniho zarizeni s requlovanym odtokem

odvodiiovana plocha
koeficient odtoku
redukovand plocha

doba trvani desté

periodicita

uhrn srazek

intenzita deité

ano

specificky pfipustny odtok:

piipustny odtok z odvodiiované plochy: Regulovany odiok do recipientu - kanalizace

Koeficient vsaku priileh vsakovani je nemoiné
Koeficient vsaku rostlé zeminy

soudinitel bezpeénosti vsaku

vsakovani je nemoiné

a=
X=

Zvolené hodnoty: MNadzemni povrchové vsakovaci zafizeni (napf. prileh)

navrzend plocha Vsakovaci $achty: hvz = Om R=

polomér Sachty, pfipadné Sifka u jiného nez kruhového tvaru (R, br)

wySka objemu retence (uvaZovand)

pérovitost vyplné retenéniho objektu (pro zvoleny material - typ)

regulovany odtok: Odtok dany velikosti vsaku sériové napojenou podzemni ryhou

DrendaZni potrubi: NE DN 0 mm
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plocha A =
9=
Ared =

0 Avz=
Avsak =
br=
hr=
m=

Qar= Qo=Qc=
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31.9

0.266
15.95

w

4,875
2.7

1E-20
1.5E-20

175
3.75

0.00

1.0

4.875

386.10803

m2

min
rok-1
mm

mm/min
mm/fh
I/(s.ha)
Ifs

m

m

m/s

m/s

m

m
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PRINCIP RESENI  Krok 1 stanoveni retenéniho objemu obecné nadrie (3achty)
Celkovy retenéni objem retenéniho (vsakovaciho) zafizeni V se vypoéte jako soudet retenéniho objemu:
Vsakovaciho prilehu (je-li) Vp a Retenéni (Vsakovaci) Sachty (V3)

V=Vp+VE (G.5)
Hydrologicka bilance je: ix (Ared + Avsak,p) x t / 1000 = 3600 x Qusak,rxt+V+Qoxt (G.B)
ix (Ared + Avsak,p) x t / 1000 = 3600 x Qvsak,p x t +Vp (G.7)
V& = (i x (Ared + Avsak,p) / 1000 - 3600 x Qvsak,p) x t V,,=Vi= m3 (G.8)
Vp= 35.1 m3
tab. Hodnot trvani deté pro riizné intenzity - z tabulek A.1a A.2 CSN 75 9010 Qusak = 0.0000000 m3/s
obecné rozdéleni srazek v ER
t h i VS do 650 nad 650 I/s
min mm mm/h m min h 0.2 0.1 02| 01
S 10 120 119.5745 1. 5 0.08 12 17 1| 12 2035
10 15.4 92.4 183.47198 |. 10 0.17 18 21 15 17 310.7
15 18.7 74.8 221.95169 |. 15 0.25 21 24 17 20 251.5
20 20.9 62.7 247.11733 |. 20 0.33 23 27 20 22 210.8
30 23.6 47.2 276.87232 |. 30 0.50 25 30 23 26 158.7
40 25.4 38.1 205.73398 |. 40 0.67 27 32 26 30 128.1
60 27.9 27.9 320.14323 |. 60 1 29 35 30 35 93.8
120 31.9 15.95 351.00803 [max! 120 2 35 42 40 46 53.6
240 33.6 8.4 336.48432 |. 240 4 39 46 49 56 28.2
360 34.5 5.75 312.27765 |. 360 3 44 54 58 67 19.3
480 35.4 4.425 288.07098 |. 480 8 49 56 67 77 14.9
600 36.3 3.63 263.86431 |. 600 10 50 58 76 87 12.2
720 37.2 3.1 239.65764 |. 720 12 51 59 85 98 104
1080 39.9 | 2.2166667 | 167.03763 |. 1080 18 54 63 99 | 122 7.5
1440 41.3 | 1.7208333 78.68281 |. 1440 24 55 66 104 | 130 5.8
2880 56.1 1.16875 -163.38243 |. 2880 48 73 88 156 | 200 3.9
4320 63 0.875 -501.0669 |. 4320 72 85 100 179 | 235 2.9
S odtokem vyhovuje pod 24 hod T= 200 h
Rozhodujici pro navrh je srézka s dobou trvénit = 120 min bezpeénost 0[]
s intenzitou destéi= 15.95 mm/h Navrieny objem retenéniho zafizeni je Vrm = 351.01 [m3]
Pro nové budované odvodfiované plochy bude ziizena retence s regulovanym odtokem (4.9 I/s), a dobou prazdnéni 20.0 [h]

Predpokladané mnozstvi odpadnich vod:

Maximalni pritok destovych vod (ze viech zpevnénych ploch) = cca 400,0 I/s.
Maximalni pritok destovych vod (pouze vody oddélené pres ORL) = cca 2x 35,0 I/s.
Maximalni pritok (regulovany odtok destové vody ze vsech ploch) Qc = max 4,9 I/s.

Maximalni celkové ¢erpané mnozstvi vSech odpadnich vod = (4,9 + 6,0) =cca 11,0 I/s < 12 |/s.

4.13 Tabulka dot¢enych pozemku:
KANALIZACNI PRIPOJKA: Katastralni Gzemi — Pferov [734713]

Cislo Katastralni Druh
pozemku

Vlastnik . . Vyuziti pozemku
parcely uzemi

CR/ Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Prerov . . ostatni
Na Pankréci 546/56, Nusle, [734713) | ostatnikomunikace |00

14000 Praha 4

5826/4

AREALOVE KANALIZACN{ STOKY: Katastralni Gzemi — PFerov [734713]

Cislo Vlastnik S Vyuziti pozemku i)
pozemku

parcely uzemi

CR / Sprava zeleznic, statni

organizace, Pferov zemédélsky pudni
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, [734713] fond
11000 Praha 1

5762 zahrada
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CR / Sprava zeleznic, statni

Technicka zprava

5765 organizace, Prerov manipulaéni olocha ostatni
Dl&zdéna 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] P P plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava Zeleznic, statni _
- . zastavéna
5767 |Organizace, Prerov i plocha a
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, [734713] nAdVOFi
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
5768 organizace, Prerov 04 plocha ostatni
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] jinap plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava Zeleznic, statni .
- . zastavéna
7082 | Organizace, Pferov i plocha a
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, [734713] nAdVOFi
11000 Praha 1
Ceské drahy, a.s., nabrezi Prerov ostatni
5753/1 | Ludvika Svobody 1222/12, [734713] manipulaéni plocha locha
Nové Mésto, 11000 Praha 1 P
Ceské drahy, a.s., nabrezi Prorov ostatni
5753/2 | Ludvika Svobody 1222/12, [734713] manipulacni plocha locha
Nové Mésto, 11000 Praha 1 P
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Pferov . ostatni
S5754/1 | B133déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] Jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Prerov . ostatni
57551 | B135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Pferov . - ostatni
575512 | b135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] | Manipulacniplocha |00y,
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Prerov . ostatni
576071 | b135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Pferov . ostatni
57611 | b135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] Jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni .
organizace, Prerov zalstar\]/ ena
5761/16 | pja3dena 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] - plocna.a
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Pferov . ostatni
576112 | b135déna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha
11000 Praha 1
CR / Sprava zeleznic, statni
organizace, Prerov . ostatni
57613 | bjazdsna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha
11000 Praha 1
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CR / Sprava zeleznic, statni S astavina

organizace, Prerov i
5761/30 | piazdana 1003/7, Nové Mésto, | [734713] F;]'ggcgr?

11000 Praha 1

Ceské drahy, a.s., nabrezi Prerov ostatni
5761/31 | Ludvika Svobody 1222/12, [734713] draha locha

Nové Mésto, 11000 Praha 1 P

CR / Sprava zeleznic, statni

organizace, Prerov . ostatni
576413 | pjazdena 1003/7, Nové Mésto, | [734713] jina plocha plocha

11000 Praha 1

CR / Sprava zeleznic, statni .

organizace, Prerov zalstar\]/ ena
576414 | B135déna 1003/7, Nové Mésto, |  [734713] - plocna.a

11000 Praha 1

CR/ Reditelstvi silnic a dalnic

CR, Prerov , . ostatni
5826/4 | Na Pankraci 546/56, Nusle, [734713] | ostatnikomunikace | 000

14000 Praha 4

Statutarni mésto Prerov, Prerov ostatni
5827/10 | Bratrska 709/34, [734713] ostatni komunikace locha

Prerov I-Mésto, 75002 Prerov P

Statutarni mésto Prerov, Prerov zastavéna
5827/11 | Bratrska 709/34, [734713] - plocha a

Prerov I-Mésto, 75002 Pferov nadvori

Statutarni mésto Prerov, Prerov ostatni
5827/2 | Bratrska 709/34, [734713] ostatni komunikace locha

Prerov I-Mésto, 75002 Prerov P

5. Soué€innost s jinymi stavebnimi objekty

Reené plochy navazuji na dalsi stavebni objekty ¢asti D. 1 Technologickou ¢ast a D. 2 Stavebni &ast
této dokumentace, viz celkovy seznam objektl a projektové skladby.

6. Postup vystavby

PFi vystavbé dojde k omezeni provozu na rekonstruovanych ¢astech komunikaci a zpevnénych ploch.

Je nutné provést prohlidku zemni plané po provedeni vykopl s ovérenim kvality podloZi statickou
zatéZzovaci zkouskou a zdvérecnou prohlidku.

Pred zahajenim pokladky jednotlivych vrstev u zpevnénych ploch je nutno provést zkousku zhutnéni. Je
nutno provést statickou zatézkavaci zkousku na nékolika mistech. Zkouska se provede dle "CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin". Jednotlivé miry zhutnéni jsou predepsany u jednotlivych ¢asti vrstev.

Celkové stavebni postupy s casovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v casti projektové
dokumentace B. Souhrnna technickd zprava, kapitola B. 8.

D.2.1.2 Potrubni vedeni
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7. Prehled pouzitych norem, predpisti a vzorovych list

7.1 Soupis zakladnich pravnich dokumentd, technickych predpisi a
vzorovych listQ

Technické rteSeni stavebniho objektu je navrieno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty
a technickymi predpisy.

¢ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

« SN 01 3466 - Viykresy inzenyrskych staveb

* CSN 75 5630 - Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

« SN 73 0031 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pid. Zakladni

ustanoveni pro vypocet.

« SN 73 0033 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakl. ust. pro

zatiZzeni a ucinky

« €SN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

« CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

« SN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova plida pod plosnymi zaklady.

« CSN 73 2030 - Zaté%ovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni.

« SN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei.

« CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnocenf

« ESN EN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro riizné zatéZovaci

podminky

« SN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

« CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi uloZenych v piidé nebo ve vodé proti korozi

« €SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

 CSN EN 12063 - Provadéni specidlnich geotechnickych konstrukei

« SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

SN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu tloznych zatizeni

« CSN 03 8370 SniZeni Gcinkd bludnych proudd na tlo?na zafizeni

e CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast 1: Obecna pravidla

e CSN EN 1997-2 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — €ast 2: Priizkum a zkousenf

zakladové pudy

e CSN EN ISO 14688-1 — Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatfidovani

zemin — ¢ast 1: Pojmenovani a popis

e Zasady a technické poZadavky provozovatele vodovodu

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v poslednim znéni (zakon o
vodovodech a kanalizacich)

* CSN 75 5911 — Tlakové zkougky vodovodniho a zévlahového potrubi

e CSN 75 5411 - Vodovodni piipojky

CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizagni pFipojky

e CSN 75 5411 — Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkougeni

« SN 75 6109 — Odvodriovaci systémy vné budov — navrhovani

e CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek

« SN 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

e CSN 75 6114 — Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkougeni

« SN 75 6115 — Bezvykopové provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkougeni

e CSN 75 6116 — Posuzovani stavu venkovnich systém( stokovych siti

e (SN 75 6121 — Klasifikace a funkéni vlastnosti technologii pro renovace a opravy stok a kanaliza¢nich
pripojek

e Ostatni platné souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy, normy a vzorové listy

7.2 Vlyjimky z norem a predpisu

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu neni nutno Zadat o vyjimky z
norem a predpisQ.
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8. Bezpecnost prace

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi ptipravky a jinymi latkami skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se
silni¢ni, Zeleznicni, pési nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potrebna opatreni
k zabranéni ohroZeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
pfijmout potfebna preventivni opatreni k zabranéni ohroZzeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti)
vefejnou dopravou. PFi zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich a
montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpistl a nafizeni, zejména pak: Nafizeni vlady €.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
véetné priloh ¢. 1-5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich predpisd,
zahrnujicich mimo jiné:

® pozadavky na zajiSténi stavenisté

¢ pozadavky na pouzivani a obsluhu stroji a naradi na stavenisti

e skladovani a manipulace s materidlem

* zemni a vykopové prace

* betonarské, Zelezarské a zednické prace

* montazni a bouraci prace

e svatovani a nahfivani Zivic

e prace a Cinnosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

¢ Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 369/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpist.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

e Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci)

¢ Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

¢ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

¢ Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich
znacek a zavedeni signald.

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon €. 133/1985 sb. o pozérni ochrané
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¢ VVyhlaska ¢. 246/2001 Sbh. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZzarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

e Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 183/2006 sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

» Nafizeni vlady 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.

 Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., stanoveni poZarni bezpecnosti pti svafovani a nahfivani Zivic v
tavnych nddobach

¢ Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepftiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Vykopy na stavenisti budou provedeny jako zafezy, nebo pazené vykopy. Do nezajisténého vykopu
nesmi pracovnici vstupovat, podkopavani svahu je zakazano. Odkryté cizi sité a sité urcené k prelozeni budou
zajiStény proti poskozeni a posunu obednénim, podepfenim a zakotvenim. Pfed zapocetim zemnich praci musi
byt projektové udaje o inZenyrskych sitich ovéreny a potvrzeny spravci jak z hlediska smérového, tak i
hloubkového vedeni trasy a po zahajeni zemnich praci ovérfeny sondami. O druhu siti, jejich ulozeni a
vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zak. ¢. 458/2000 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou zemni prace
provadét, informovani. Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych vedeni se
smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrzena opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni pracovnik nebo strojd
k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a
Uplnost.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubSich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu, vykop
bude zaji$tén paZenim a nesmi tyto prace vykonavat osamocené. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje,
musi byt minimalné 80 cm. Pfi pferuseni zemnich praci na vice nez 24 hodin musi byt stav zabezpeceni vykopu
ovéren odpovédnym pracovnikem. Pfi strojnim vykopu nesmi byt rucni prace provadény v nebezpetném
dosahu stroje, coz je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni padsmo v $ifi 2 m.

VSeobecné zasady jsou soucasti souhrnného feSeni stavby. Nutné je zdlraznit dodrZovani
bezpeénostnich predpist B1-B6, novelizované vyhlaskou CUBO ¢.324/90 Sb., zejména pak ustanoveni o zemnich
pracich, paZzeni vykopu (trativody, svodna potrubi, pfikopové zidky,...) a v soubéhu s provozovanou koleji. Pri
dimenzovani paZeni je nutno brat v dvahu nejen zemni tlak, ale i pfitizeni dopravou jak silni¢ni, tak i Zelezni¢ni.
Je nutno dbat mimoradné opatrnosti pfi hutnéni jednotlivych vrstev nasypu, zejména dodrzeni bezpecné
vzdalenosti okraje valce od okraje svahu s ohledem na tloustku hutnéné vrstvy (nebezpeéi nekontrolovaného
ujeti valce ze svahu).

P¥i pracich je nutno rovné? dodriovat vyhladku ¢. 55/80 Sb. a CSN 733050.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy, kam spadaji prace na objektech Zelezni¢niho spodku
asvrsku, protoze se realizuji vsoubéhu s provozovanou koleji, je treba dodrzovat zdakladni smérnici
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé Op 16, ve znéni s ucinnosti od 28. 12. 1997.

Vsichni pracovnici musi byt pravidelné proskoleni z bezpecnostnich predpist, predevsim pak z predpisu
OP 16 a ze souvisejicich norem a predpisl. Je nutno upozornit na vSechny prace v blizkosti trolejového vedeni,
prace v blizkosti provozované koleje a prace na strojich. Prace provadéné v blizkosti provozované koleje je
mozné provadét pouze za stdlého dozoru vycélenéného pracovnika, ktery pini funkci bezpecnostni hlidky a
upozoriuje na blizici se viaky.

Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu
je nutné dodriet TNZ a dopravni a navéstni predpisy.

Stavebni ¢innost bude probihat pti zachovani drdzniho provozu. Z tohoto divodu je tfeba zajistit
pouceni vsech pracovnik(, jejich vybaveni ochrannymi pomlckami, zajistit trvalé spojeni mezi pracovisti a
povéfenym pracovistém CD. V mistech, kde bude moZny pfistup vefejnosti ke staveniiti, nebo kde bude
povolen pohyb v obvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci a bezpecnost verejnosti. Toto je
tfeba zajistit jak organizacné, tak i technicky (oploceni, vymezeni Gzemi a ¢asu pro prijezd stavenistém apod.).
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Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno predem
zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zatizeni zplsob provadéni praci, je tfeba pro
prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup:

Pfed zahdajenim praci bude pfizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo
upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.

Soucasné zajisti v pripadé potreby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
e  pri pracich v prostoru, kde je zatizeni pod napétim je nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor
nad provadénim praci
e  pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se ptizplsobi technologie provadéni charakteru
ohrozeni

Zajisténi bezpecnosti tratovych zaméstnanc( pfi provozu trati v oblasti mist s omezenym volnym
schddnym a manipulaénim prostorem je treba zajistit stavebné technickymi a organiza¢nimi opatfenimi
uvedenymi vyse.

9. Zaver

Materialy a konstrukce navrzené projektem vychazeji z nabidek vyrobkd, vzorovych listl a zkusenosti
jako realné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametriim i financné nejuspornéjsi, slouZici jako
podklad pro stanoveni ndkladd jednotlivych SO. V dokumentaci konkrétné uvedené vyrobky nejsou zavazné a je
mozno je nahradit obdobnymi vyrobky s minimalné stejnymi parametry a kvalitou. VSechny materialy je nutno
dolozit certifikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Zména materidlu zvySujici naklady neni mozna.
Pokud, ve vyjimecnych pfipadech, dojde ke zméné technického reseni, vyzaduje se souhlas investora.

Navrzené reseni téchto stavebnich objektt splfiuje pozadavky zadavacich podminek.

V Olomouci 07/2021 Vypracoval: %

Ing. Vladimir Fajmon

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legiondrska 8, 779 00 Olomouc
tel: 585 570 264

mobil: 605 229 149

e-mail: fajmon@moravia.cz
http://www.moravia.cz
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