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SO 24 Retencni nadrz

1. Identifika€ni udaje

Stavba: ,Rozsiteni CDP Pferov - nova budova“
Stupen dokumentace: DUR
Charakter stavby: inZenyrsky objekt, retence destovych vod z celého aredlu
Cast stavby: inZenyrsky objekt
Odvétvi: Potrubni vedeni
Misto stavby: areal CDP Prerov
Kraj: Olomoucky
Povéfena obec: Pferov
Obec: Pferov
Katastralni uzemi: Prerov [734713]
Objektem dotéené pozemky: (RG)-5761/31, 5827/10, 5764/3
(RG2) - 5765
Objednatel: Sprdva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
Odpovédny projektant objektu: Ing. Vladimir Fajmon

D.2.1.2 Potrubni vedeni 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



19-091-234-UR ,Roz8ifeni CDP Pferov - nova budova“ ve stupni DUR
SO 24 Retenéni nadrz Technicka zprava

1.1. Inzenyrské sité

V prostoru rfeSeného stavebniho objektu se nachazi vedeni inZenyrskych siti, jejichz orientacni poloha
je zakreslena ve vykresech situace a charakteristickych podélnych fezech. Pfed zahajenim praci je povinnosti
stavebnika tyto stdvajici inZenyrské sité nechat vytycCit. Tyto sité se nachazeji zejména ve stdvajicim arealu
centralniho dispecinku provozu (dale jen CDP) a oblastniho feditelstvi (dale jen OR), tedy v dnes intenzivné
vyuzivané casti. Vtémér nevyuZitych jizné situovanych plochach se nachazi sité pripojek jak vodovodu, tak
kanalizace a dalsich siti, tedy vSech siti urcenych k demolici nebo preloZeni, dle jednotlivych stavebnich objekt(,
kterymi se zabyvaji jednotlivé ¢asti této dokumentace dle jednotlivych profesi.

2. Polohovy systém, vyty€eni, presnost vyty€eni

Zpracovana projektova dokumentace je navrzena v soufadném systému Jednotné trigonometrické sité
katastralni (S-JTSK) a ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Udaje o vyskovych a polohovych bodech pro napojeni a vytyéeni celé stavby jsou soucasti geodetické
Casti dokumentace a nejsou popisovany a uvadény v jednotlivych vykresech stavebnich objektl. Veskeré
vytyceni prostorové polohy v ramci stavebniho objektu bude provadéno dle pozadavk €SN 013419 Vytycovaci
vykresy staveb, CSN 730420-1 ,Piesnost vytycovani staveb”, Cast 1: Zékladni pozadavky, CSN 730420-2
,Presnost vytycovani staveb”, Cast 2: Vytycovaci odchylky, CSN 1SO 4463-1 a7 3 (730411) Méfici metody ve
vystavbé — VytyCovani a méfeni a téZ v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah
(schvaleno VR DDC ¢. j. TUDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000). Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit
stavby v dobé vytyceni.

Trasa prelozky kanalizace je navriena tak, aby byla vedena mimo stdvajici a nové navrzené inZenyrské sité.
Minimalni vzdalenosti soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji pozadavkiim provozovatele
kanalizace a je navrzena v souladu s CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vyskové vedeni je navrzeno s ohledem na kfizeni se stavajicimi a nové navrZzenymi inZzenyrskymi sitémi.
Minimalni vzdalenosti kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji poZadavkim provozovatele kanalizace.
Pripadny nesoulad vyskového vedeni stav. inZenyrskych siti bude upresnéno v dalSim stupni projektu, pripadné
bude predmétem reseni pfi realizaci.

3. Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se v arealu nachazi kanalizace zakladni typologie a to kanalizace splaskovd, destovd a
jednotna. Jednotlivé kanaliza¢ni rozvody jsou kombinovany dle pavodniho konceptu odkanalizovani, tedy pred
a po stavbé CDP 1 z roku 2010. Takto se v aredlu nachézi jednotné stoky odvadéjici splaskovou a destovou
odpadni vodu z provozll Elektrodispecink - vychod, Ridici stanovisté, Elektrodispecink — zapad. Tyto rozvody
jsou pravdépodobné plvodniho materidlu — kamenina o svétlosti 200 mm. Déle se v aredlu nachazi kanalizace
z doby vystavby CDP 1 z roku 2010 a to samostatné vedena kanalizace ze stfechy CDP 1 svedend do retencné
vsakovaci galerie situované mezi odstavné stani a energocentrdlou. Na tuto ¢ast destové kanalizace je dale
napojeno odvodnéni komunikaci pfi CDP 1, které pfes sorpéni Sachtu odvadi destovou vodu taktéZ do retenéné
vsakovaci galerie.

Budova CDP 1 je soustavou pripojek splaskové kanalizace, respektive napojenim 4 leZatych svodl
napojena na splaskovou a jednotnou kanalizaci, kterd dale odvadi splaskové a destové odpadni vody aZ do
puvodni precerpdvaci stanice situované prfi soustavé gardzi v jizni Casti stavajiciho arealu. Na tuto jednotnou
stoku je napojena destova kanalizace dvou stfesnich svod( z Trafostanice, které jsou napojeny na samotny
konec splaskové kanalizace. Dale jsou na tuto jednotnou stoku napojeny plivodni jednotné kameninové stoky,
viz vySe a dale je také napojeny bezpecnostni prepad zretenéné vsakovaci galerie. Pfed zausténim do
preCerpavaci stanice, jsou na tuto jednotnou stoku jesté napojeny stdvajici ulicni vpusti zbudované
s komunikacemi v ramci stavby CDP 1 zroku 2010. Jako posledni pfipojend stoka se v aredlu objevuje pfi
nejjizné;j$im okraji, destovy svod z kolejisté drahy (2x cca 100m trativody).

Veskeré rozvody stdvajici kanalizace vybudované vroce 2010 jsou materidlu PVC svétlosti DN 125
(jednotlivé stresni svody), DN 160 (splaskové pripojky), DN 200 a 250 (patefni aredlové stoky).

D.2.1.2 Potrubni vedeni 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Napojeni na verejnou kanalizaci se v této lokalité jedna o koncovy Usek kanaliza¢ni stoky ve spravé VaK
Prerov, a.s., kdy je tato stoka vyskoveé situovana nejvyse vici ostatnim stokam v tomto Uzemi. Z tohoto dlivodu
je areal vybaven precerpavaci stanici, bez které neni mozno odpadni vody z aredlu odvadét.

Ve stavajicim stavu se v aredlu nachazi retencné vsakovaci galerie situovana mezi odstavné stani a
energocentralou. Retencéné vsakovaci galerie je zhotovena z PP vostinovych boxi Rainbox Il celkovych
rozmérti 9,6 x 4,2 x 0,84 m — tedy o celkové kubature 33,8 m3, obalenych v geotextilii. Pod takto vytvoifenou
retencni nadrzi je vytvoren Stérkovy polstai o mocnosti 1,8 m az do urovné propustnych spodnich vrstev.
Dno nadrZe je umisténo cca 2,0 m pod terénem. Dle HGP se v lokalité vyskytuje pomérné vysoka hladina
spodni vody, ktera dosahuje urovné az cca 2,0 — 2,5 m pod terén. Takto zhotovena retencné vsakovaci nadrz
viak jiz nevyhovuje pozadavkiim dnes platnych norem (€SN 75 9010 a TNV 75 9011 — Hospodafeni se
srazkovymi vodami — pozn. Platnost od roku 2013!), kdy je zejména nutno dodrzet min. 1,0 m mocnou vrstvu
propustné zeminy mezi reten¢né vsakovaci nadrzi a hladinou podzemni vody. Tato normova podminka je
stavajicim feSenim zcela nedodrzena.

4. Navrzené reseni

Na zakladé provedeného mistniho prizkumu, podkladi ziskanych od spravce vefejného vodovodu a kanalizace
(Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.), a provedeného mistniho Setfeni a dodanych podklad(l objednatelem, a
nasledného projednani s objednatelem jsou jasné tyto zaveéry.

Na zakladé zavérl z IG prlizkumu (Rozsifeni CDP Prerov — Nova budova IGP, bfezen 2020, ¢. 2020-028,
ev. &islo Geofondu 671/2020, zpracovatel: GeoTec-GS, a.s. Chmelova 2920/6 PSC: 106 00 Praha 10, Bc. Eduard
Zacek) vyplyva, 7e zakladové poméry a zejména hydrogeologické podminky pro vsakovani jsou sloZité, vrstva
vhodna pro vsakovani zcela zvodnéla a svrchni vrstvy navazek nejsou vhodné s hrozbou kontaminace, a
z tohoto divodu neni vsakovani navrzeno.

Destové vody v rdmci navrhu nového arealu CDP 2 nebudou svedeny do stavajici retenéni nadrze v CDP 1, ktera
bude nasledné zrusena, ale budou vybudovany dvé nezavislé retencni nadrze.

Dale v kombinaci navrzeného systému kanalizac¢nich rozvodu zasahujicich do hloubky cca 2,0 m pod droven P.T.
Z téchto dlvodl jsou navrieny pouze nadrZe v podobé retence — zachyceni povodriové viny z privalovych
srazek. Obecné se jedna o dvé podzemni retencni galerie s celkovym retencnim objemem 357,0 m3. Na odtoku
z retenénich galerii budou umistény regulatory odtoku o celkovém Qc = 4,9 I/s.

S ohledem na vyskyt podzemni vody v relativné mélkych hloubkdach, zejména u navrzené RG, jsou retencni
nadrie navrieny jako ZB prefabrikované vodotésné nadrie typu rdmu se zékrytovou deskou a vstupnimi Zb
vézemi s odvétranim, nosnosti B 125. U nadrZe RG se predpokladd celkové zatopeni objektu spodni vodou u
objektu RG2 se predpoklada zatopeni cca 40 % objemu nadrZe. NadrZze budou vodotésné s penetracnim
natérem a natavovanymi hydroizolaénimi pasy s nekovovou vlozkou a s krytim vyztuze min. 40 mm jako
ochrana proti bludnym prouddm. Tyto nadrZe budou v dalSim stupni dokumentace posouzeny na vztlak spodni
vody s ndslednym navrhem patfi¢nych opatreni.

Tyto retenéni nadrze ve vykresech znacené jako RG, RG2 budou cca 2,0 m vysoké o pldorysnych rozmérech pro
RG (6,1 x 20,8 m; plochy A = 126,9 m2 a objemu V = 156,8 m3) a pro RG2 (6,1 x 27,1 m; plochy A = 165,3 m2 a
objemu V =198,2 m3).

D.2.1.2 Potrubni vedeni 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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4.1 Zakladni informace o kapacitnich udajich

TABULKA NAVRZENYCH KAPACIT - Retenéni nadrze RG, RG2:

Technicka zprava

Popis d/DN | Poéet m.j. | m.j.
Retencni galerie - RG (V = 156.8 m3) - 160 m3
Retencni galerie - RG2 (V = 198.2 m3) - 200 m3
Virovy ventil - regulace odtoku napf. TYPHON (umisténo v Sachté) - 2 ks

Po dokondeni stavby zlistane vlastnikem stavebniho objektu:

SO 22 - Sprava Zeleznic, statni organizace (Retencni nadrze)

4.2 Priprava uzemi

Uzemi nejprve projde zékladnimi stavebnimi pracemi v podobé kaceni a demolic, a dalsich tprav terénu
spojené s dostupnosti stavebni techniky pro provadéni nasledné faze provedeni prelozky vodovodni pfipojky a
aredlového rozvodu, dle tohoto stavebniho objektu. Pfesnou ndvaznost pripadné zvoli zhotovitel, dle zac¢atku
stavebnich praci a ostatnich ndvaznosti, obecné je feseno v ¢asti ZOV, ¢asti B — Souhrnné technické zpravy.

D.2.1.2 Potrubni vedeni 6
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4.3 UlozZeni vrstvy humozni zeminy
Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.
4.4 Zemni prace a uprava podlozi

Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti dodavatel stavby v prostoru stavenisté vytyéeni veskerych podzemnich siti
jejich spravci. VSechny krizené inZenyrské sité budou rucné odkopany a nalezité osSetfeny a zabezpeceny podle
pokyndl jejich spravch po celou dobu praci. Provadéni zemnich praci definuje €SN 73 6133 a Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zemni prace budou dale provedeny v souladu s platnymi CSN véetné zatfidéni zemin. PouZité materialy
(nestmelené smési) musi byt v souladu s €SN EN 13285 a €SN EN 13242.

Zemni prace jsou navrieny od urovné HTU pro komunikaci, jinak od tGrovné stavajiciho terénu. Zpétné zasypy
jsou navrzeny opét do trovné HTU a stavajiciho terénu, budou se provadét podle platnych CSN.

Potrubi bude uklddano v zafezu s $ikmymi sténami nebo kolmymi pazenymi sténami. Sitkou vykopu se rozumi
vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfend ve vyice vrcholu potrubi. Sitka vykopu musi umoznit bezpeénou
manipulaci s trubkou (Natizeni vlady 591/2006 Sb.), minimalni Sitka vykopu se udava mezi lici pazeni a ¢ini 800
mm. PaZeni se odstrarnuje s postupujicim obsypem a zdsypem.

Trubky se ukladaji do vykopu na piskové nebo stérkopiskové loZe (podsyp) s maximalnim prdmérem zrna 8 mm
a minimalni tloustce vrstvy 100 mm, zemina se nemusi hutnit, nesmi viak byt pfili§ nakyptena. Uhel ulozeni ma
byt vétsi nez 120°. Trubky musi na terénu leZet v celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styku,
napfiklad na vycnélcich horniny. Trubky se nesmi kldst na zmrzlou zeminu, at uZ rostlou, nebo nasypanou. Ve
skalnatém a kamenitém podloZi je nutno vytvofit po vybrani cca 15 cm vrstvy nové piskové Ci Stérkopiskové
loZe.

Jako ucinna vrstva nebo obsyp se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se zde sype z
pfimérené vysky, aby nedoslo k poskozeni ¢i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach silnych
max. 20 cm, vZdy po obou stranach trubky zaroven. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany minimalni stupen hutnéni dle PS: pro soudrzné zeminy 95%.

Pro obsyp se pouzije pisek, resp. zemina bez ostrohrannych ¢astic Dmax = 20 mm. Pfi hutnéni je nutno dbat na
to, aby se potrubi vySkové nebo stranové neposunulo. Po uloZeni potrubi a dokoncéeni obsypl bude proveden
zasyp vykop( do tGrovné HTU netfidénou zeminou hutné&nou po vrstvach tl. max. 150 mm.

V okoli trubky nesmi vzniknout dutiny. Proto pro zasyp nelze pouzit materialy, jez mohou béhem doby ménit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy dreva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu,
organické ¢i rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

Sarie vykopku uréenad pro opétovny zahoz vykopu (zdsyp + obsyp), bude pfed vyschnutim a rozmocenim
chranéna vrstvou zeminy, ktera se pred zasypem potrubi odtéZi a odveze na trvalou skladku.

Zasyp se hutni stejné jako obsyp a# do Grovné HTU. Od prevyseni 1 m nad vrch trubky lze pouit mechanizaci
bez omezeni. Obsypy a zasypy na preloZce se provedou s kontrolovanym hutnénim. Dodavatel provede hutnici
zkousky pro kazdou SarZi zeminy, spravnost hutnéni prokaze rozborem kontrolnich vzorkd z ryhy.

Vykop musi byt pfi pokladce prosty vody. V pripadé pouZiti drenazi v ryze je nutno po dokonceni praci zrusit
jejich funkci. Je nutno zabranit zbytecnému zatézovani trubek na stavbé, naptiklad pojizdénim nedostatecné
zasypaného potrubi vozidly. Je doporuceno vykopové prace provadét mimo obdobi na srazky bohaté, jelikoz se
predpokladd pomérné mélce vystupujici hladina podzemni vody!

Vykopek muZe byt prechodné ukladan na jednu stranu vykopu, podél protilehlé strany vykopu bude veden
pracovni pruh pro pojizdéni techniky a manipulaci s potrubim ukladanym do vykopu. S prebyte¢nym vykopkem
bude nakladdno v souladu s bilanci vykopl a nasypl pro celou stavbu komunikace. Vykopek nevhodny do
nasypl bude odvazen na skladku.

D.2.1.2 Potrubni vedeni 7 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Dle €SN 73 6006 bude potrubi oznageno bilou vystrainou félii s napisem ,vodovod!“ nejméné 20 cm nad
vrcholem trubky. Bude-li stavebnikem vyZadovano, bude vedeni potrubi doplnéno RFID markery, pfislusné
k druhu znaceného potrubi, jinak bude uZito signaliza¢niho vodice.

V ramci zemnich praci bude vytvorena zemni plan pomoci nasypl a vykopU dle pricnych fezl a vzorovych fez(.
Mira zhutnéni sypanin se provede dle normy €SN 72 1005 (Mira zhutnéni zemin v télese silni¢ni komunikace).
Kontrola zhutnéni se provede dle CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Dale bude respektovana
€SN 73 6133 (Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

Pred budovanim naspu musi zhotovitel peclivé upravit podlozi. Nasypy budou hutnény po vrstvach dle kapacity
hutniciho zafizeni tak, aby bylo dosazeno poZadované unosnosti zemni pldné. Nasep bude proveden
z kameniva frakce 0/63.

Zemni prace budou provadény vidy v rozsahu nezbytné nutném, budou minimalizovany zasoby sypkého
materidlu a ostatni potenciondlni zdroje pradnosti. Stavebni mechanismy vyjizdéjici ze stavenisté musi byt
ocistény, aby nedoslo ke znecisténi verejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrafiovano. Vozidla pfepravujici sypké materiadly musi pouzivat k zakryti nakladu plachty.

O vhodnosti zemin pro aktivni zénu komunikaci rozhodne geotechnicky dozor pfitomny na stavbé. Ten
prohlédne zemni plan, navrhne mista provedeni predepsanych zkousek plané a upresni plosny i hloubkovy
rozsah Uprav plané, pfip. pouziti geotextilii. Pfi provadéni Uprav v aktivni zéné komunikace je tfeba postupovat
s ohledem na stavajici inZenyrské sité a zajistit jejich ochranu.

4.5 Napojeni na stavajici inzenyrské sité

Prelozka fe$ené jednotné aredlové kanalizace bude napojena pres revizni $achtu Spl a naslednou
kanaliza¢ni pfipojkou na stoku vefejné kanaliza¢ni sité, jednotnou kanalizaci Beton DN 300 mm, vedenou v ulici
Tovarni (soubéZné s ulici Gen. Stefanika), ve spravé spole¢nosti Vodovody a kanalizace Pferov, a.s. Ostatni
pFipojky stavajici budou timto z aredlu stavajiciho CDP a OR zrugeny.

4.6 Upravy poklopti a kovovych armatur

Stavajici poklopy Sachet, Soupatka budou vyskové vyrovnany dle nové navrzené nivelety komunikace a
ostatnich upravenych terénl a povrchi dle pokynt spravct inZenyrskych siti.

4.7 Krizeni stavajicich inzenyrskych siti

V ramci tohoto stavebniho objektu se neuvazuje s chranénim stavajicich podzemnich inzenyrskych siti.
Pfipadné chranéni bude provedeno dle pokyn0 jednotlivych spravcl inZenyrskych siti. Vzhledem k nepfesnosti
podklad(l je nutno jednotlivd mista kfizeni na stavbé provadét manualnim sondovanim — ru¢né kopanou
sondou a ovérenim pribéhu zaznadené sité. Takto budou reseny predevsim sité na pozemcich stavebnika,
aredlové rozvody.

4.8 Kaceni stavajici zelené

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu. Je feSeno samostatné.

4.9 Ochrana stavajicich stromt a zelené

1) Vsechny poskozené a dotcené plochy stavbou budou v plné mire rekonstruovany v souladu s normou
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9011 Prace s pGdou,

2) v pribéhu zaboru je nutno chrénit dfeviny a porosty prfed poskozenim tak, aby ochrana zelené byla v
souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana strom, porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, na zékladé
této normy je nutno respektovat podminky , které jsou stanovené pti ochrané stroml pred mechanickym
poskozenim a ochrany korenové zény pti hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop(,
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3) v prostoru korenové zony musi byt vykop provadén ruéné a nesmi se pritom vést blize nez 2,5 m od
paty kmene stromu. V ptipadé, Ze neni mozno dodrZzet poZadovanou vzdalenost od kmene stromu, je mozno
vést trasu vykopu blize stromu jen po dohodé s odborem ZPS,

4) pti hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o priméru vétsim nez 2 cm, pokud to neni mozné,
pozadujeme, aby zasah do kofenového systému byl neprodlené prokonzultovan s OZP tak, aby nedoslo
k poskozeni stromd,

5) kofeny zasahujici do trasy vykopu neni mozné pfi vykopovych pracich jakymkoliv zplsobem pretrhat.
Vsechny poskozené kofeny o pridméru vétsim nez 2 cm musi byt hladce sefiznuty do neroztfepené Casti
a zamazany vhodnym materidlem,

6) pfi pracich, které nezasahuji do korfenového systému, avsak mdze dojit k poskozeni kmene stromu,
musi byt zajisténo jejich obednéni do vysky minimalné 2 m popt. obednéni v zavislosti na vysce stromu tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

7) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechanizaci bude na plochach zelené omezen na co nejmensi
mozZnou miru tak, aby zelen byla minimalné poskozovana,

8) po celou dobu nebude okolni zeleri znecistovana stavbou,

9) pfi vykopovych pracich a stavebnich Upravach neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni material nebo
stavebni odpad na hromady ke stromGm, kef@im, ani jakkoli kmeny a jejich nabéhové ¢asti zasypdvat.

4.10 Bezbariérové reseni

Neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

4.11 Ochranné pasmo

Ochranné pasmo kanalizaci v zastavéném Uzemi obce stanovuje Zidkon ¢. 274/2001 Sb., Ochrannym
pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti od pldorysu vodarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, ktery Cini:

a) u kanalizaci do priméru 500 mm véetné a hloubky uloZeni do 2,5m, umisténych v
zastavéném Uzemi obce 1,5 m na obé strany

b) u kanalizaci od prdméru 200 mm do 500 mm vcetné pfi hloubce uloZeni vétsi jak 2,5 m a pro kanalizace
praméru vétsim nad 500 mm pfi hloubce uloZzeni mensi jak 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 2,5 m na obé strany,

c) u kanalizaci prdméru vétsSim nad 500 mm a v hloubce uloZeni vétsi nez 2,5 m, ¢inni ochranné pasmo 3,5 m na
obé strany,

V pfipadé tohoto stavebniho objektu se jedna o variantu a) tedy ochranné pasmo kanalizace 1,5 m
na obé strany od vnéjsiho povrchu trubniho vedeni.
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4.12 Vypocet kapacity

Pfiloha A - Likvidace sré#kovych vod vsakem nebo retenci - zadéni vstupnich hodnot

Nézev akce: »Roziifeni CDP Pferov - nova budova” DUR nadmoiska vyika fesené lokality
k.. 734713 misto: Prerov kraj: Olemaucky - Kl&Sterni Hradisk
odvodiovana plocha plocha A= 16250.0 m2
koeficient odtoku Q= 0.74
redukovana plocha Ared = 12104 m2
periodicita viz. Tab & 2 (list CSN 75 8010) = 0.2 rok-1
specificky pfipustny odtok. povalen: ano w|[qc= 3 I/(s.ha)
pfipustny odtok z odvodfiované plochy Qc= 4.875 Ifs
Zadéni hladiny ustalené hladiny podzemnfi vody hpv = 27 m
doba prazdnéni {dle SN 75 910 a dle TNV 75 9011) 24 hadin = 3m
Koeficient vsaku povrchového zafizeni (prilehu) zakl. &islo: 1 mocnina: -20 kv,p= 1E-20 m/s
Koeficient vsaku rostlé zeminy vsakovacihe prostiedi zakl. ¢islo: 1.5 mocnina: -20 kv = 1.5E-20 m/s
soucinitel bezpeénosti vsaku viz CSN 75 9010 - 6.2.3 Vsakovany odtok f= 2
Pfirodni pomé&ry é -
Hydrotechnicky vypoéet redukovanych ploch A g
Tabulka - stanoveni soucinitele odtoku sraZkovych povrchovych vod o [v]

Typy povrchu k odvodnéni souéinitel pfi skalnu povrchu

do1% 1% az 5% nad 5%

stfechy s propustnou horni vrstvou (vegetaéni stfechy) 042307" | 0.4a307"| 05a30.7"
stfechy s vrstvou kadirku na nepropustné vrstvé 072209" | 072209 0.8a30.9"
strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 1 1
stfechy s nepropustnou horni vrstvou o ploe vét3i neZ 10 000m2 0.9 0.9 0.9
asfaltové a betonové plochy, dlazby se zélivkou spar 0.7 0.8 0.9
dlazby s piskovymi sparami 0.5 0.6 0.7
upravené stérkové plochy 0.3 0.4 0.5
neupravene a nezastavéné plochy 0.2 0.25 0.3
komunikace ze zatraviiovacih tvrnic 0.2 0.3 04
komunikace ze vsakovacich tvarnic 0.2 0.3 04
sady, hfisté 0.1 0.15 0.2
zatravnéné plochy 0.05 0.1 0.15
1) Podle tloustky propustné horni vrstvy (s rostouci tlouStkou propustné homi vrstvy se soutinitel odtoku srazkovych povrchowych vod snizuje aZ na
uvedenou dolni mezni hodnotu).

celkova plocha oblasti A m2 16250.0 1.6 ha
Nazev plochy 7sT vel. plochy koef. odtoku sklon
m? @ %
Komunikace a zp. Plocha 4822 1 4822.0 0.8
Chodniky a zp. Plochy - zamkova dl. 3251 1 3251.0 0.6
Stfechy novjch budov 5190 1 5190.0 1
parkovaci sténi - tvirnice se vsypem 2289 1 2289.0 0.3
parkovaci sténi - zdmkové dl. (CDP 1) 698 1 698.0 0.6
Iplochy celkem | | 16250 16250.0 0.74
Ared Naroéna stavba! ! 12103.7 m2
Slozité 3

DUR a) dokumentace pro vydéani rozhodnuti o umist&ni stavby nebo zafizeni,
Prizkum: Podrobny II.
Poet vrtd: 2 Pocet vrtdi (sond) ukongenych nad hladinou podzemni vody

1 Pocet urtli ukonéenych pod hladinou podzemni vody

2 Vsakovaci zkousky

- Laboratorni analyza jakosti podzemni vody
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Priloha B - dimenzovani reten¢niho zarizeni s requlovanym odtokem

nadmofska wyika feiené lokality

Qc =

Technicka zprava

4.88 lis

209 mn.m.

Klasterni Hradisko

odvodrfiovana plocha plocha A =
koeficient odtoku Q=
redukovand plocha Ared =
doba trvani desté t.=
periodicita p=
uhrn srazek hg =
intenzita desté i=
i=
specificky pfipustny odtok: ano qc=
pfipustny odtok z odvodrfiované plochy: Regulovany odtok do recipientu - kanalizace Qc=
hpv =
Koeficient vsaku prileh vsakovéni je nemoiné kv,p =
Koeficient vsaku rostlé zeminy vsakovani je nemoiné kv =
soudinitel bezpeénosti vsaku =
a= 0.9 Xy =
x= 2 =
Zvolené hodnoty: Nadzemni povrchové vsakovaci zafizeni (napf. prileh) 0 Avz =
navrzena plocha Vsakovaci Sachty: hvz = 0m R= 0m Avsak =
polomér Sachty, pfipadné Zitka u jiného nez kruhového tvaru (R, br) br=
wyika objemu retence (uvaZovand) hr=
porovitost vyplné retenéniho objektu (pro zvoleny material - typ) =
regulovany odtok: Odtok dany velikosti vsaku sériové napojenou podzemni ryhou Qr= Qo=0Qc=
Drendini potrubi: NE DN 0 mm d=
V=
PRINCIP RESENI  Krok 1 stanoveni retenéniho objemu obecné nadrie (Sachty)
Celkovy retenéni objem retenéniho (vsakovaciho) zafizeni V se vypocte jako souéet retenéniho objemu:
Vsakovaciho prilehu (je-li) Vp a Retenéni (Vsakovaci) Zachty (V3)
V=Vp+VE
Hydrologicka bilance je: ix (Ared + Avsak,p) x t / 1000 = 3600 x Qusak,rxt+V+Qoxt
ix (Ared + Avsak,p) x t / 1000 = 3600 x Qvsak,p x t +Vp
V& = (i x (Ared + Avsak,p) / 1000 - 3600 x Qusak,p) x t
tab. Hodnot trvéni deété pro rizné intenzity - z tabulek A.1a A.2 CSN 75 9010
obecné rozdéleni srazek v ER
t h i IH do 650 nad 650
min mm mm/h m min h 0.2 0.1 02| 01
5 10 120 119.5745 5 0.08 12 14 11 12
10 15.4 92.4 183.47198 10 0.17 18 21 15 17
15 18.7 74.8 221.95169 15 0.25 21 24 17 20
20 20.9 62.7 247.11733 20 0.33 23 27 20 22
30 23.6 47.2 276.87232 30 0.50 25 30 23 26
40 25.4 38.1 295.73398 40 0.67 27 32 26 30
60 27.9 27.9 320.14323 60 1 29 35 30 35
120 31.9 15.95 351.00803 fmax! 120 2 35 42 40 46
240 33.6 8.4 336.48432 240 4 39 46 49 56
360 34.5 5.75 312.27765 360 6 44 54 58 67
480 35.4 4.425 288.07098 480 8 49 56 67 77
600 36.3 3.63 263.86431 600 10 50 58 76 87
720 37.2 3.1 239.65764 720 12 51 59 85 98
1080 39.9 2.2166667 167.03763 1080 18 54 63 99 122
1440 41.3 | 1.7208333 78.68281 1440 24 55 66 104 | 130
2880 56.1 1.16875 -163.38243 2880 48 73 88 156 | 200
4320 63 0.875 -501.0669 4320 72 85 100 179 | 235
S odtokem vyhovuje pod 24 hod T=
Rozhodujici pro nawrh je srizka s dobou trvénit = 120 min bezpeénost

s intenzitou dedté i =

Pro nové budované odvodiiované plochy bude zfizena retence s regulovanym odtokem (4.9 I/s), a dobou prazdnéni

15.95 mm/h

Predpokladané mnozstvi odpadnich vod:

Navrieny objem retenéniho zafizeni je Vrn =

Maximalni pratok destovych vod (ze viech zpevnénych ploch) = cca 400,0 I/s.

Maximalni pratok destovych vod (pouze vody oddélené pies ORL) = cca 2x 35,0 I/s.

Maximalni pratok (regulovany odtok destové vody ze viech ploch) Qc = max 4,9 I/s.

5
16250
0.74
12104

120
0.2
3.9

0.266
15.95

w

4.875
2.7

1E-20
1.5E-20

m2
m2

min
rok-1

mm

mmj/min
mm/h
I/(s.ha)
I/s

m

m

m/s

m/s

2 -

1.75
3.75

0.00

1.0

4,875

386.10803

m
m
m2

(G.5)
(G.6)
(G.7)

(G.8)

I/s

403.5
310.7
251.5
210.8
158.7
128.1
93.8
53.6
28.2
19.3
14.9
12.2
10.4
7.5
5.8
3.9
2.9

200 h

0H
351.01 [m3]

20.0 [h]

Maximalni celkové ¢erpané mnozstvi viech odpadnich vod = (4,9 + 6,0) =cca 11,0 I/s < 12 I/s.
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4.13 Tabulka dot¢enych pozemku:

Katastrdlni Uzemi — Prerov [734713]

Cislo Katastralni Druh

Vlastnik . . Vyuziti pozemku
parcely uzemi

pozemku

CR / Sprava Zeleznic, statni
5765 organizace, Prerov manipulagni plocha ostatni
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] plocha
11000 Praha 1

Ceské drahy, a.s., nabrezi Prerov tatni
5761/31 | Ludvika Svobody 1222/12, draha
Nové Mésto, 11000 Praha [734713] plocha

CR / Sprava Zeleznic, statni
5764/3 | Or9anizace, Prerov ostatni

Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, | [734713] Jina plocha plocha

11000 Praha 1

Statutarni mésto Prerov, Prerov ostatni
5827/10 |Bratrska 709/34, [734713] ostatni komunikace plocha

Prerov |-Mésto, 75002 Prerov

5. Souéinnost s jinymi stavebnimi objekty

Regené plochy navazuji na daldi stavebni objekty ¢asti D. 1 Technologickou ¢ast a D. 2 Stavebni &ast
této dokumentace, viz celkovy seznam objektl a projektové skladby.

6. Postup vystavby

PFi vystavbé dojde k omezeni provozu na rekonstruovanych ¢astech komunikaci a zpevnénych ploch.

Je nutné provést prohlidku zemni plané po provedeni vykopl s ovérenim kvality podloZi statickou
zatéZovaci zkouskou a zavérecnou prohlidku.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev u zpevnénych ploch je nutno provést zkousku zhutnéni. Je
nutno provést statickou zatézkavaci zkousku na nékolika mistech. Zkougka se provede dle "CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin". Jednotlivé miry zhutnéni jsou pfedepsany u jednotlivych ¢asti vrstev.

Celkové stavebni postupy s casovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v casti projektové
dokumentace B. Souhrnna technicka zprava, kapitola B. 8.

7. Prehled pouzitych norem, predpisti a vzorovych listi

7.1 Soupis zakladnich pravnich dokumentdu, technickych predpisa a
vzorovych listl

Technické teSeni stavebniho objektu je navrieno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty
a technickymi predpisy.

¢ Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
o CSN 01 3466 - Vykresy inzenyrskych staveb
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 CSN 75 5630 - Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

« SN 73 0031 - Spolehlivost stavebnich konstrukei a zakladovych pid. Zakladni

ustanoveni pro vypocet.

« SN 73 0033 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakl. ust. pro

zatizeni a Gcinky

« CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

 CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

« SN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova plida pod plosnymi zaklady.

« CSN 73 2030 - Zaté%ovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni.

« SN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei.

* CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladdani a kritéria hodnocenf

« CSN EN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro riizné zatéZovaci

podminky

« SN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

» CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v piidé nebo ve vodé proti korozi

« SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

 CSN EN 12063 - Provadéni specidlnich geotechnickych konstrukci

« SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

SN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu tloznych zatizeni

« SN 03 8370 Snizeni Gcinkd bludnych proud( na Glozna zafizeni

 CSN EN 1997-1 — Navrhovéni geotechnickych konstrukci — €ast 1: Obecné pravidla

« CSN EN 1997-2 — Navrhovani geotechnickych konstrukei — ¢ast 2: Priizkum a zkousenf

zakladové pudy

« CSN EN I1SO 14688-1 — Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatfidovani

zemin — ¢ast 1: Pojmenovani a popis

e Zasady a technické pozadavky provozovatele vodovodu

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v poslednim znéni (zakon o
vodovodech a kanalizacich)

* €SN 75 5911 — Tlakové zkougky vodovodniho a zévlahového potrubi

« €SN 75 5411 - Vodovodni pfipojky

CSN 75 6101 - Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky

e CSN 75 5411 — Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkougeni

SN 75 6109 — Odvodriovaci systémy vné budov — navrhovani

e CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek

 CSN 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

e CSN 75 6114 — Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkougeni

* CSN 75 6115 — Bezvykopové provadéni stok a kanaliza&nich pFipojek a jejich zkouseni

e CSN 75 6116 — Posuzovani stavu venkovnich systém( stokovych siti

o CSN 75 6121 — Klasifikace a funkéni vlastnosti technologii pro renovace a opravy stok a kanalizaénich
pripojek

e Ostatni platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzorové listy

7.2 Vyjimky z norem a predpist

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu neni nutno Zadat o vyjimky z
norem a predpisQ.

8. Bezpecnost prace

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zdkoniku préce) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi ptipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se
silni¢ni, Zeleznicni, pési nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatreni
k zabranéni ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné
pfijmout potfebna preventivni opatreni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti)
vefejnou dopravou. Pfi zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pripravé a provadéni stavebnich a
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montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpist a nafizeni, zejména pak: Narizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
véetné priloh ¢. 1-5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich predpisd,
zahrnujicich mimo jiné:

¢ poZadavky na zajiSténi stavenisté

¢ pozadavky na pouZivani a obsluhu stroji a naradi na stavenisti

e skladovani a manipulace s materidlem

* zemni a vykopové prace

* betonarské, Zelezarské a zednické prace

* montazni a bouraci prace

e svafovani a nahfivani zivic

e prace a Cinnosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 369/2016 Sb., kterym se méni zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

* Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky

¢ Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

e Zdkon 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

* Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

* Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich
znacek a zavedeni signal(.

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon €. 133/1985 sb. o pozérni ochrané

 VVyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni
bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

e Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 183/2006 sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich
predpisd.

* Nafizeni vlady 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroja, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.

¢ Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., stanoveni pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahtivani Zivic v
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tavnych nddobdch
* Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepftiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Vykopy na stavenisti budou provedeny jako zafezy, nebo pazené vykopy. Do nezajisténého vykopu
nesmi pracovnici vstupovat, podkopavani svahi je zakdzdno. Odkryté cizi sité a sité uréené k preloZeni budou
zajiStény proti poskozeni a posunu obednénim, podepfenim a zakotvenim. Pfed zapocéetim zemnich praci musi
byt projektové udaje o inZenyrskych sitich ovéreny a potvrzeny spravci jak z hlediska smérového, tak i
hloubkového vedeni trasy a po zahajeni zemnich praci ovéfeny sondami. O druhu siti, jejich uloZeni a
vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zak. ¢. 458/2000 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou zemni prace
provadét, informovani. Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych vedeni se
smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZena opatfeni zabrariujici nebezpeénému pfiblizeni pracovnikl nebo strojl
k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projedndna s jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a
Uplnost.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubSich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu, vykop
bude zaji$tén paZenim a nesmi tyto prace vykonavat osamocené. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje,
musi byt minimalné 80 cm. Pfi pferuseni zemnich praci na vice neZ 24 hodin musi byt stav zabezpeceni vykopu
ovéren odpovédnym pracovnikem. Pfi strojnim vykopu nesmi byt rucni prace provadény v nebezpetném
dosahu stroje, coz je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni pdsmo v ifi 2 m.

VSeobecné zasady jsou soucasti souhrnného feSeni stavby. Nutné je zdUraznit dodrZovani
bezpeénostnich predpist B1-B6, novelizované vyhlaskou CUBO ¢.324/90 Sb., zejména pak ustanoveni o zemnich
pracich, pazeni vykopu (trativody, svodna potrubi, prikopové zidky,...) a v soubéhu s provozovanou koleji. Pri
dimenzovani paZeni je nutno brat v dvahu nejen zemni tlak, ale i pfitizeni dopravou jak silni¢ni, tak i Zelezni¢ni.
Je nutno dbat mimoradné opatrnosti pri hutnéni jednotlivych vrstev nasypu, zejména dodrzeni bezpecné
vzdalenosti okraje valce od okraje svahu s ohledem na tloustku hutnéné vrstvy (nebezpeéi nekontrolovaného
ujeti valce ze svahu).

P¥i pracich je nutno rovné? dodriovat vyhladku ¢. 55/80 Sb. a CSN 733050.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy, kam spadaji prace na objektech Zelezni¢niho spodku
asvrsku, protoZe se realizuji vsoubéhu s provozovanou koleji, je treba dodrzovat zdakladni smérnici
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé Op 16, ve znéni s ucinnosti od 28. 12. 1997.

Vsichni pracovnici musi byt pravidelné proskoleni z bezpecnostnich predpist, predevsim pak z predpisu
OP 16 a ze souvisejicich norem a predpisl. Je nutno upozornit na vSechny prace v blizkosti trolejového vedeni,
prace v blizkosti provozované koleje a prace na strojich. Prace provadéné v blizkosti provozované koleje je
mozné provadét pouze za stdlého dozoru vyclenéného pracovnika, ktery pini funkci bezpecnostni hlidky a
upozoriuje na blizici se viaky.

Pti provozu na Zeleznicnich tratich a pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu
je nutné dodriet TNZ a dopravni a navéstni predpisy.

Stavebni ¢innost bude probihat pti zachovani draziniho provozu. Z tohoto divodu je treba zajistit
pouceni vsech pracovnik(, jejich vybaveni ochrannymi pomtckami, zajistit trvalé spojeni mezi pracovisti a
povéfenym pracovistém CD. V mistech, kde bude moZny pfistup vefejnosti ke stavenisti, nebo kde bude
povolen pohyb v obvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci a bezpecnost vefejnosti. Toto je
tfeba zajistit jak organizacné, tak i technicky (oploceni, vymezeni Gzemi a ¢asu pro prijezd stavenistém apod.).

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno predem
zjistit spolehlivé jejich presnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplsob provadéni praci, je tfeba pro
prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup:

Pred zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo
upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zarizeni nebo v jeho blizkosti.

Soucasné zajisti v pripadé potreby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
e  pri pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrZovat ptikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor
nad provadénim praci
e  pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie provadéni charakteru
ohroZeni
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Zajisténi bezpecénosti tratovych zaméstnancl pfi provozu trati v oblasti mist s omezenym volnym
schidnym a manipulaénim prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaénimi opatfenimi
uvedenymi vyse.

9. Zaveér

Materiadly a konstrukce navriené projektem vychazeji z nabidek vyrobkd, vzorovych listl a zkusenosti
jako redlné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametrim i financné nejuspornéjsi, slouZzici jako
podklad pro stanoveni ndkladd jednotlivych SO. V dokumentaci konkrétné uvedené vyrobky nejsou zavazné a je
mozno je nahradit obdobnymi vyrobky s minimalné stejnymi parametry a kvalitou. VSechny materidly je nutno
dolozit certifikaty jakosti a pripadné odpovidajicim posouzenim. Zména materialu zvySujici naklady neni mozna.
Pokud, ve vyjimecénych pfipadech, dojde ke zméné technického feseni, vyZzaduje se souhlas investora.

NavrZené feseni téchto stavebnich objektl splfiuje pozadavky zadavacich podminek.

V Olomouci 07/2021 Vypracoval: %

Ing. Vladimir Fajmon

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 8, 779 00 Olomouc
tel: 585570 264

mobil: 605 229 149

e-mail: fajmon@moravia.cz
http://www.moravia.cz
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