] SPRAVA

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

S sfdi

CiSLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKOVEM RIZENi

REVIZE C. DATUM ZMENA

LEGIONARSKA 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. IDS: Kjeeomd

e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

=== Sprava zeleznic, statni organizace
OBJEDNATEL

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. JOSEF BOHUSLAV MW

ODPOVEDNY PROJEKTANT NAVRHL, VYPRACOVAL

VEDOUCI TYMU:
ING. PAVEL KUCERA

KONTROLOVAL

ING. JAKUB VRANA 22/,/,,/” ING. JAKUB VRANA 22/‘/,///

ING. JAKUB VRANA ,;Z/ /,///

KRAJ: OLOMOUCKY POVERENY OU: PREROV

OBEC: PREROV

~RozSifeni CDP Prerov - nova budova®

ZAK. CiISLOMCO | 19-091-234 - UR

UCEL DUR

DATUM 10/2021

SO 01 Nova budova CDP

FORMAT 5A4

4.7d revotnaechinicg in%lag

Technicka zprava

MERITKO
CAST

D.2.2.1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA £.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINAK ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s




Akce: Rozsiteni CDP Pferov — nova budova

Zdravotné technické instalace

Misto: Tovéarni ul., parc. ¢. 5755/1, Pierov

Investor: Spréava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00
Olomouc

Stupen: Projekt pro izemni fizeni

Datum: 6/2021

Vypracoval: Technika budov, s.r.o. Ing. Jakub Vrana

1 Uvod

Projekt fesi vnitini vodovod a vnitini kanalizaci v nové budové (piistavbé) CDP Pierov.
Vnitini instalace budou napojeny na arealové sité. Potrubi vnitini kanalizace a vnitifniho
vodovodu v budové se bude napojovat na arealovou splaskovou a destovou kanalizaci a
arealovy vodovod pitné vody. Aredlové sité jsou feSeny V jiném projektu. Zasobovani vodou a
odvadéni odpadnich i srazkovych vod z budovy bude mozné az po dokonéeni arealového
vodovodu a kanalizace.

2 Poti'eba vody

Ptredpoklad: 175 zaméstnancti, 60 1/zaméstnanec.den
Primérna denni potieba vody 175 . 60 = 10 500 I/den
Maximalni denni potfeba vody 10 500 . 1,5 = 15 750 I/den
Maximalni hodinova potieba vody 15 750/24 . 1,8 =1 181 I/h
Roéni poteba vody 10,5 . 365 = 3 832 m®/rok

2.1 Poti‘eba teplé vody

Predpoklad: 175 zaméstnancti, 25 1/zaméstnanec.den

Primérné denni potieba teplé vody 175 . 25 =4 375 1/den

3 Bilance splaskovych odpadnich vod

Primérny denni pritok splaskovych vod 175 . 60 = 10 500 I/den
Maximalni denni prutok splaskovych vod 10 500 . 1,5 = 15 750 I/den
Maximalni hodinovy pratok splaskovych vod 10 500/24 . 5,3 = 2 319 I/h
Roéni produkee splaskovych vod 10,5 . 365 = 3 832 m3/rok



4 Vypoctové priitoky

Vypoltovy pritok pitné vody do budovy se podle CSN 75 5455 piedpoklada 6,28 I/s.
Vypoctovy pritok pozarni vody pro hadicové systémy pro prvni zasah se piedpoklada max. 3,0
I/s.

Pratok splaskovych odpadnich vod z budovy se podle CSNV75 6760 piedpoklada 10,82 1/s.
Odtok srazkovych povrchovych vod ze stiechy bude podle CSN 75 6760 pii intenzité deste 300
1/(s.ha) ¢init 31,95 1/s.

5 Vniti'ni kanalizace

Svodna potrubi splaskové i destové kanalizace povedou v zemi pod podlahou 1. NP a
budou provedena u splaskové kanalizace z polypropylénu a z PVC KG a u destové kanalizace
z PVC KG. Hlavni svodné potrubi splaskové vnitini kanalizace vyustujici z budovy bude
provedeno z polypropylénovych trub a tvarovek o jmenovité svétlosti DN/OD 160. Obé
dest'ova svodna potrubi vyust'ujici z budovy budou provedena z PVC KG o jmenovité svétlosti
DN 200.

Splaskova odpadni potrubi budou provedena z plastovych trub a tvarovek tlumicich
hluk, povedou vV instalaénich Sachtach, sadrokartonovych krytech v koutech mistnosti a
instalacnich pfedsténach a budou opatiena vétracimi potrubimi z PP HT vyvedenymi nad
stfechu. Zakryti odpadnich potrubi umozni snadny pfistup v pfipadé mimoradnych oprav.
Lezaté ¢asti zalomenych odpadnich potrubi budou vedeny pod stropem a podle potieby zakryty
podhledem.

Ptipojovaci potrubi od zafizovacich predméti budou vedena v instala¢nich pfedsténach,
pod omitkou a pod stropem a podle potieby zakryta podhledem.

Kondenzat z klimatiza¢nich zafizeni bude sveden potrubim z PPR do splaSkové
kanalizace pfes vodni a mechanické zédpachové uzaveérky. Kondenzat z kondenzacnich kotlt
bude pfes neutralizacni zafizeni sveden do pritocné podlahové vpusti v kotelné napojené na
splaskovou kanalizaci.

Stfecha bude odvodnéna vyhfivanymi stfeSnimi vtoky uspofadanymi podle skladby
stfechy tak, aby na né byly pfipojeny vSechny hydroizolacni vrstvy i parozabrana. Na stfeSni
vtoky budou navazovat vnitini destova odpadni potrubi provedend z plastovych trub a tvarovek
tlumicich hluk a vedena v instalacnich Sachtach a sadrokartonovych krytech v koutech
mistnosti. Lezaté ¢asti zalomenych odpadnich potrubi budou vedeny pod stropem a zakryty
podhledem. Zakryti odpadnich potrubi umozni snadny pfistup v piipadé mimofadnych oprav.
Destova odpadni potrubi uvnitft budovy budou tepeln¢ izolovana. V atikdch stfech budou
zfizeny nouzové (havarijni) ptepady, které budou soucasti projektu stavebni ¢asti.

6 Vnitini vodovod

Vnitini vodovod bude napojen na arealovy vodovod pitné vody. Hlavni ptivodni HDPE
potrubi @ 110x12,3 bude v budové vytsténo v montazni Sachté pod podlahou 1. NP, kde bude
umistén hlavni uzavér objektu.



Lezaté potrubi bude vedeno pod stropem 1. a 3. NP. Divodem vedeni Casti lezatého
potrubi ve 3. NP je nutnost vedeni vodovodniho potrubi mimo chranénou tnikovou cestu.
Z lezatého potrubi budou napojeny ohtivace vody a stoupaci potrubi. Stoupaci potrubi povedou
Vv instalacnich Sachtach a sadrokartonovych krytech Vv koutech mistnosti. Lezaté casti
zalomenych stoupacich potrubi budou vedeny pod stropem a zakryty podhledem. Zakryti
stoupacich potrubi umozni snadny pfistup v ptipadé mimoradnych oprav. Podlazni rozvodna a
piipojovaci potrubi budou vedena v instala¢nich ptfedsténach, pod omitkou a pod stropem
Vv podhledu. Lezata a stoupaci potrubi teplé vody budou opatfena cirkula¢nim potrubim.
Cirkulace bude nucena zajistovana cirkulaénim Cerpadlem umisténym u ohfivaci v kotelné¢.

Pozarni vodovod bude oddé€len za vstupem potrubi do budovy a dale veden jako
samostatné lezaté a stoupaci potrubi k hadicovym systémim pro prvni zésah. Lezaté potrubi
pozarniho vodovodu a odbocky k hadicovym systémiim povedou pod stropem zakryta
podhledem. Stoupaci potrubi pozarniho vodovodu bude vedeno v instala¢ni Sachté. V misté
odboceni pozarniho vodovodu z potrubi studené pitné vody bude osazen uzavér, ochranna
jednotka EA a vypoustéci kohout. Hadicové systémy s tvarové stalou hadici DN 25 budou
osazeny ve vyklencich na chodbach.

Materialem potrubi vnitiniho vodovodu budou u potrubi pitné vody tiivrstvé trubky
z PP-RCT s ¢edi¢ovymi vlakny a u pozarniho vodovodu trubky ocelové zavitové pozinkované.
Rozvodné i cirkula¢ni potrubi teplé vody bude tepelné izolovano. Rovnéz potrubi studené pitné
vody bude tepelné izolovano. Potrubi pozarniho vodovodu bude obaleno plsténym pasem.

6.1 Priprava teplé vody

Ptiprava teplé¢ vody bude ustfedni ve dvou nepfimo ohfivanych zasobnikovych
ohtivacich umisténych v koteln¢ v 1.NP. Kazdy z ohifivaci bude mit objem 500 I, aby byla
pokryta odbérova Spicka, ve které se, podle sdéleni investora, sprchuje 20 osob. Do topné
vlozky téchto ohfivaci bude z divodu uspory tepelné energie piivedena otopna voda
ze specialnich vnitfnich VZT jednotek, které ptednostné vyuziji teplo z chladivového sytému
na ohfev vody (poZadavek investora). Pro pfipravu teplé vody se uvazuje s celkem tfemi
jednotkami o celkovém topném vykonu 75,0 kW. Jako zalozni zdroj tepla budou v ohtivacich
vody osazeny elektrické topné vlozky, kazda o vykonu 10 kW. Rozvod teplé vody bude opatien
cirkula¢nim potrubim. Cirkulace bude nucena zajiStovana cirkulaénim cerpadlem.

7 Zdravotné technické zarizovaci predméty
Budou pouzity zafizovaci predméty podle vybéru investora.

Sméji byt pouzity jen vytokové armatury zajiSténé proti zpétnému nasati vody podle
CSN EN 1717. Vyska vodniho uzavéru v zapachovych uzavérkach musi byt nejméng 50 mm.



8 Pozadavky na elektrickou instalaci

Kotelna: Zalozni elektricka topna vlozka v ohtivaci vody 400 V, 10 kW, 2 ks,
cirkulacni cerpadlo teplé vody 230 V, 400 W, 1 ks.

Pisoary: Zdroj 230/12 V, 50 VA, 7 ks.

Stiesni vtok vyhiivany: 230 V, 30 W, 5 ks.

Brno, 23. 6. 2021 Vypracoval Ing. Vrana



