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D.2.2.  Pozemní stavební objekty  

D.2.2 1 Pozemní objekty budov 

 

Technická zpráva 

 

SO 05 Stávající úpravy stávajícího objektu CDP 

 

1. Identifikační údaje 

Název stavby:   Rozšíření CDP Přerov – nová budova 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)  

Charakter stavby:  Novostavba 

Část stavby:   Pozemní stavební objekty 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Areál CDP Přerov  

Kraj:    Olomoucký 

Pověřená obec:  Přerov 

Obec:    Přerov 

Katastrální území:  Přerov 

Objednatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupena: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Miroslav Turek 

 

 

2. Popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím areálu CDP Přerov se nachází budova CDP Přerov. Jedná se o pětipodlažní budovu 
s centrální schodišťovou halou, řídícími dispečerskými sály, technologickýn vybavením, 
administrativním a sociálním zázemím. 
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3. Navržené řešení 

 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou pouze stavební úpravy potřebné pro stavební 
propojení budov CDP_1 (stávající budova CDP) a CDP_2 (přístavba budovy CDP) a stavební 
úpravy pro technologické (funkční) propojení CDP_1 a CDP_2. 

Jedná se o komunikační (funkční, elektronické) propojení pracovišť ve všech podlažích. 
Silové napojení těchto pracovišť v CDP_1 bude v rámci celkového přepojení napájení na SO 02 
Energocentrum. 

Jedná o převedení a propojení kabeláže zab.zař. a sděl.zař. Stavební úpravy budou 
zahrnovat demontáže a zpětné montáže, případně úpravy stávajících podhledů. Dále pak prostupy 
konstrukcemi včetně jejich protipožárního utěsnění. 

Pro další možné kabelové propojení CDP 1 a CDP 2 je navržen venkovní kabelovod SO 41. 
Ten bude ukončen u budovy CDP 1 v místě, kde je situována kabelová místnost pro sdělovací 
zařízení. V rámci SO 05 bude v této kabelové místnosti vedle stávající kabelové šachty vybudována 
nová kabelová šachta. Z ní bude možno pomocí kabelových roštů přivádět sdělovací kabely jak 
z hlavního kabelovodu podél kolejiště, tak ze sdělovací místnosti ve 2. NP CDP 1.  

Stavebně bude nutno vybourat část stávající podlahy a provést výkop na úroveň dna 
stávající kabelové šachty. Po vybetonování nové kabelové šachty a jejím zásypu bude podlaha 
kolem nové šachty uvedena do původního stavu. 

Stavební úpravy v CDP 1, potřebné po přesunech určených pracovišť a provozních 
místností z CDP 1 do CDP 2, nejsou náplní tohoto projektu a budou prováděny po částech v rámci 
samostatných akcí. 

 

 

V Olomouci říjen 2021  
      
 
 Vypracoval:     Ing. Miroslav Turek  

------------------------------------- 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
e-mail: turek@moravia.cz 
http://www.moravia.cz 
------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 


