

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mobiliář

Objekt:

SO 01-79-02.2 - Mobiliář SŽ - výpis dodávka+montáže SŽ (mimo stavební připravenost)

Místo:

Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		N00	MOBILIÁŘ - dodávka+montáž SŽ (mimo stavební připravenost)			0,00	
1	K	KOLO.RC1	Kolostav typ C.1- dodávka +montáž investora na základě rámcové smlouvy (NEOCEŇOVAT !!!) -mimo zemní a betonářské práce	kus	6,000	0,00	0,00
W		"1 kolostav=stání pro 2 kola"6			6,000		
W		Mezisoučet			6,000		
2	K	KOŠEXT.RB2	Koš s logem SŽ do exteriéru typ B.2- dodávka+montáž investora na základě rámcové smlouvy (NEOCEŇOVAT !!!)	kus	5,000	0,00	0,00
W		5			5,000		
W		Mezisoučet			5,000		
3	K	LAVICKA.RA2	Lavička s logem SŽ do exteriéru -typ A.2 dodávka +montáž investora na základě rámcové smlouvy (NEOCEŇOVAT !!!)	kus	3,000	0,00	0,00
W		3			3,000		
W		Mezisoučet			3,000		
4	K	LAVICKA.RA3	Lavička s logem SŽ do interiéru-typ A.3 dodávka +montáž investora na základě rámcové smlouvy (NEOCEŇOVAT !!!)	kus	10,000	0,00	0,00
W		10			10,000		
W		Mezisoučet			10,000		