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 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Praha Satalice - Neratovice 
Trať podle JŘ:
070  Praha - Turnov
TUDU:
0901 08 Praha Satalice – Praha Čakovice, 0901 10 Praha Čakovice – Měšice, 0901 12 Měšice - Neratovice

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Praha Satalice – Praha Čakovice – Měšice - Neratovice se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je místy zbahnělé a pro udržení GPK vyžaduje pročištění. Zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejnice tv . S49 a T jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla (ŽS3, T5) a pryžové podložky již nezaručují kvalitní držebnost. Nově budou vloženy kol. pasy tv. 49 dl. 120m, upevňovadla ŽS4. Betonové pražce SB5 budou nahrazeny užitými pražci SB8. Povrchy opravovaných přejezdů , živičné se zdvojenou ochrannou kolejnicí, jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými. Nástupiště v zast. Hovorčovice, Zlonín, Kojetice vykazují nerovnosti a budou v rámci opravných prací opravena na výšku nástupištní hrany 550 mm nad TK.. Při neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd. Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech plánována. 
4. Místo a předmět plnění
Oprava trati v úseku Praha Satalice - Neratovice
SO 01 - Oprava žel. svršku Kojetice - Neratovice km 30,645 - 33,840 
· oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 33,840 – 30,750 – 2290 m2
· souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km 30,665 – 30,935 – 0,270km
· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  km 33,840 – 30,645 -2x – 6390 m 
· doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava profilu – 1932 m3

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 33,840 -  30,645 - 2303 m3
· výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 ,49E1 v km 30,655-30,700; 31,100-32,945; 33,400-33,840 – 4660 m

· výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49,49E1 v km 33,2-33,4; 30,7-31,1– 1200 m 

· výměna pryžových podložek pod patu kolejnice a ŽS3/ŽS4   1968 ks/ 3936 ks
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  58 ks/5860 m
· svahování zemního tělesa žel. spodku v náspu a zářezu – 800/ 450m2
SO 02 Oprava žel. svršku Měšice – Kojetice km 27,050 - 30,630 
· souvislé strojní čištění kolejového lože, bet. pražce  km 30,630 – 27,0250 - 3580 m
· doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava kol. lože do profilu – 2506m3
· výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 km 27,050-29,420  -4740m
· výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49,49E1 km 29,420-30630 – 2420 m
· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 27,050-30,630 2x – 7160 m
· oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm v km 27,050 – 30,450 – 2250 m2
· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 27,350-30,600 – 6540 m3
· výměna pryžových podložek pod patu kolejnice a ŽS3/ŽS4   3970ks/7940ks
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 - 62ks
·  
umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek  7160 m
 -    svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu .- 1050/500 m2
SO 03  Oprava žel. svršku Čakovice – Měšice km 19,800 – 25,955

· souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové v km 19,995-25,995 – 6000 m
· vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t, demontáž kolejového roštu koleje na úložišti, pražce betonové tv. S49 ,49E1, v km 25,955-20,070 – 5,885 km
· montáž kolejového roštu v ose, pražce betonové užité, SB8,vystrojené tv. S49 ,49E1, kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 dl. 120 m, vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t, doplnění kol, lože, přesná úprava GPK , směrové a výškové uspořádání v km 25,955-20,070 – 5,885 km
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"– 12310 m/112ks svárů
· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 19,800 – 25,850 – 4911 m3

· Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – 2100 /400m2
SO 04  Oprava žel. svršku Satalice - Čakovice km 16,770 – 18,520
· souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové v km 17,270 – 18,520 – 1250 m

· oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 16,770– 18,350 - 1400 m2
· výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" ,49E1 v km 17,270 – 18,520 – 2500 m
· posun kolejnic před svařováním tv. S49 v km 16,770-17,270 – 1000 m

· Výměna upevnění podkladnicového,  komplety a pryžová podložka v km 16,770-17,270 – 1640 úl.pl.
· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové vč. doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji km 16,770-18,520 2x
· Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" v km 16,770-18,520 - 62 ks/3500m
· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 16,770-18,350 – 1044 m3
· Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – 900/400 m2
SO 05   Oprava nástupišť


01 – Nástupiště Hovorčovice
· demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 – 150 m
· montáž nástupiště úrovňového Tischer, pevná hrana 550 mm nad TK, živičný povrch ukončený obrubníkem – 120 m
· čela nástupiště osazena zábradlím vč. nátěru
02 – Nástupiště Zlonín
· demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 – 150 m

· montáž nástupiště úrovňového Tischer, pevná hrana 550 mm nad TK, živičný povrch ukončený obrubníkem – 120 m
· přístupový chodník – 10m
· čela nástupiště osazena zábradlím vč. nátěru

03 – Nástupiště Kojetice

· demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 – 150 m

· montáž nástupiště úrovňového Tischer, pevná hrana 550 mm nad TK, živičný povrch ukončený obrubníkem – 120 m
· D+M dlažby před čekárnou

· čela nástupiště osazena zábradlím vč. nátěru

· oprava povrchu přístupu na nástupiště 30m
SO 06  Oprava přejezdů 
01 – Oprava P2660
světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBLI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· demontáž přejezdové konstrukce ze živice se zdvojenou ochrannou kolejnicí – 81 m2
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 20 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 , montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49– 25 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl.10,8 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 54m2
· výměna kolejnic S49, výměna pražců za betonové, vevaření do BK
02 – Oprava P2661
světelná PZZ, vybaven PZS 3SBLI – PZS s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem

· demontáž betonové přejezdové konstrukce– 6 m
· odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm -40m2
· výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený – 11 ks
· montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek – 6m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 30 m2 

03 – Oprava P2665
světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· demontáž přejezdové konstrukce ze živice se zdvojenou ochrannou kolejnicí – 2*9,5 m
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 35 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 – 35 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce -  dl.9,6 m bude navazovat na živičnou vozovku – 123,5 m2
· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce – 2*10m
· montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – pro pěší vč. obrubníků
· výměna kolejnic S49, výměna pražců za betonové, vevaření do BK

04 – Oprava P2667
světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· demontáž přejezdové konstrukce ze živice se zdvojenou ochrannou kolejnicí – 87 m2
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 20 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49– 25 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce -  dl.10,8 m bude navazovat na živičnou vozovku – 63 m2
· Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – pro pěší vč. obrubníků
· výměna kolejnic S49, výměna pražců za betonové, vevaření do BK

SO 07 VRN


· Geodetické práce před opravou 
· Geodetické práce v průběhu opravy
· Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná 
· Střežení pracovní skupiny zaměstnanců-strážní služba
· Vytýčení trasy inženýrských sítí
· Zařízení a vybavení staveniště, pronájem ploch

Ostatní 
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1
Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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