

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn.

11615/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje

Mobil

E-mail

Ing. Jana Klomfarová

+420 725 558 384

Klomfarova@spravazeleznic.cz

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy – sjednocení vizuálního vzhledu stanice“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili, že tato dokumentace obsahuje pouze částečnou projektovou dokumentaci, kterou považujeme pro přípravu relevantní cenové nabídky za nedostatečnou.

Tímto žádáme zadavatele o poskytnutí kompletní projektové dokumentace na základě, které je možné zodpovědně připravit cenovou nabídku.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel považuje dokumentaci za dostatečnou. Zhotovitel musí vypracovat VTD (Výrobně technickou dokumentaci). Pro úplnost doplňuje zadavatel v příloze výkres referenční výtahové šachty - 17XP24010_D.2.1.4.1.33.1_ocel-sach a 17XP24010_D.2.1.4.1.33.2_zaskl-sach.

Dotaz č. 2

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili, že zadavatel neposkytl termín realizace díla, tzn. předpokládané termíny zahájení a dokončení díla. Pro stanovení relevantní cenové nabídky je pro dodavatele tato informace nezbytná.

Tímto zadavatele žádáme o doplnění této informace.

Odpověď na dotaz č. 2

*Lhůty jsou uvedeny v Dílu 2, SoD článku 3.7 a uvedených přílohách SoD, zadavatel však uvádí, že **Zahájení stavebních prací je dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b)***

Smlouvy (kde je mimo jiné uvedeno, po nabytí účinnosti Smlouvy). Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací. Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíců ode dne zahájení stavebních prací. Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Dotaz č. 3

Součástí soupisu prací jsou položky pro zřízení výtahové šachty SO 14-10.2. V příložené části PD chybí dokumentace k tomuto objektu. Z jaké technické dokumentace jsou stanoveny výměry pro zasklení a ocelové konstrukce výtahové šachty?

Odpověď na dotaz č. 3

V rámci odpovědi na dotaz č. 1 zadavatel doplnil v příloze výkres referenční výtahové šachty - 17XP24010_D.2.1.4.1.33.1_ocel-sach a 17XP24010_D.2.1.4.1.33.2_zaskl-sach.

Dotaz č. 4

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I“. Jedná se o horskou vpusť v řezu označenou SO 18-10? O jaké potrubí se jedná a od kud kam má vést? Chybí technická dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 4

Byla doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor., ze které by měly být informace patrné. Investor považuje dokumentaci za dostatečnou. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

Dotaz č. 5

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)“. O jaké základové desky se jedná? Chybí technická dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 5

Jedná se o patky nového oplocení podél přístupového chodníku a koleje č. 4. V příloze doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

Dotaz č. 6

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505“. V popisu položky je odkazováno na výkresy výztuže základové desky. Poskytne zadavatel tento výkres uchazečům veřejné zakázky?

Odpověď na dotaz č. 6

V příloze doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

Dotaz č. 7

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ“. V popisu položky se píše o přikotvení armatury přízdívky. O jaké přikotvení armatury přízdívky jde? Chybí technická dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 7

Jedná se o kotvení nového oplocení ke stávající betonové zídce přístupového chodníku a koleje č. 4. V příloze doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

Dotaz č. 8

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37“. V popisu položky je psáno o plotové zídce. O jakou zídku se jedná. Chybí technická dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 8

Jedná se o betonové Panely oplocení podél přístupového chodníku a koleje č. 4. V příloze doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

Dotaz č. 9

Součástí soupisu prací SO 14-10 je položka „KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY“. Máme předpokládat, že jde o kotevní zídky. Z čeho vychází množství 735 kg. Jaká má být četnost kotvení. Chybí technická dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 9

Jedná se o kovové prvky oplocení – sloupky, podél přístupového chodníku a koleje č. 4. V příloze doplněna Koordinační situace - 17XP24010_C.03_Koor. Výměry byly stanoveny na základě místního šetření za účasti Středočeského muzea a Správy železnic na místě stavby. Zhotovitel zpracuje následně VTD (Výrobně technickou dokumentaci), kde jednotlivé prvky zpřesní.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Příloha:

17XP24010_D.2.1.4.1.33.1_ocel-sach
17XP24010_D.2.1.4.1.33.2_zaskl-sach
17XP24010_C.03_Koor



Ing. Zuzana Skyvová
07.06.2022 07:13
Podepsáno elektronicky

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně ředitele OJ
Stavební správy západ
na základě pověření č. 7/2021 ze dne 03. 09. 2021
(*podepsáno elektronicky*)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2768101

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c63ec154-2a23-4813-b185-c27f0f66bcc8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLOMFAROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.06.2022 14:41:01



de1cfd11-7557-4f2c-9143-193541528bc1