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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Ildentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a)

b)

nézev stavby : Hodonin, budova TO - zlepSe ni sociélniho
zazemi - |. etapa projekt
misto stavby : Hodonin,

parc.€. 2200, k.0.Hodonin

Katastralni tzemi : Hodonin (640417)

budova TO —inv.¢. : 1C6000384208

Parcelni Cisla

- stavba : 2200, k. 4. Hodonin (640417)

- pfipojky : 2864/610, k. 0. Hodonin (640417)

pfedm ét dokumentace

Stavajici stavba ,Tratmistrovského okrsku* v Hodoniné je soucasti budov stavajiciho
nadrazi Hodonin. Budova TO je samostatné stojicim objektem umisténym na protilehlé
strané kolejisté oproti budovdm Nadrazi Hodonin. Stavajici stavba na parcelnim &isle 2200
je uzivana jako kancelar, dilna a sociélni zdzemi tratmistrovského okrsku Hodonin.

U objektu TO je v dokumentaci feSena kompletni rekonstrukce a modernizace objektu.
Objekt bude funkéné rozdélen dle pozadavkl a potfeb na administrativni ¢ast, ¢ast zazemi
délniku a ¢ast skladovou.

Budova je v nevyhovujicim stavu, dle vysledkd prlzkumu je v nejhorSim stavu krov a
stfecha, u niZ bude pfistoupeno ke kompletni vyméné. Dale bude provedena modernizace,
zlepSeni socialniho zazemi délnikl, prerozdéleni objektu na funkéni celky - kancelarskeé,
zazemi déInikd a skladovaci.

Dale bude pfistoupeno ke zlepSeni tepelné technickych viastnosti konstrukci - ve stavajicim
stavu neodpovidajici. VeSkeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena
vymeéna stavajici vyplni otvord a v rédmci novych podlah rovnéz jejich zatepleni. Po

navrzenych Gpravach bude vyrazné prodlouzZena Zivotnost stavby.
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor stavby . OBLASTNi REDITELSTVi BRNO,
KOUNICOVA 688/26, 611 43 BRNO

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Gen. projektant : Dopravni projektovéani spol. s.r. 0.
28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
Autorizovana osoba : Ing. Martin Kube ¢€ka, €. aut. 1103966, obor IPOO
Starikova 235/10 Ostrava 70030
Vypracoval : Ing. Petr Cuba
AlSovo namésti 688/7,
708 00, Ostrava-Poruba

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Provozni soubory:

PS 01 -14-01 TO Hodonin, strukturovana kabelaz

PS 01 -14-02 TO HODONIN, PZTS

PS 01 -14-03 TO HODONIN, KAMEROVY SYSTEM

PS 50 -14-01 CHRANICKA PRO PRIPOJKU TO HODONIN

Stavebni objekty:

SO 01-15-01 - OBJEKT TO HODONIN - STAVEBNE KONSTRUKCNI A ARCH. RESENI., PBR
SO 01-15-02 - TO HODONIN - ZDRAVOTNE TECHNICKA INSTALACE

SO 01-15-03 - TO HODONIN - VYTAPENI + PENB

SO 01-15-04 - TO HODONIN - VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI

SO 01-15-05 - TO HODONIN - VNIRNI A VNEJSI VYBAVENI BUDOV

SO 01-15-06 - TO HODONIN - OPLOCENI A VJEZDOVA BRANA

SO 01-15-07 - TO HODONIN - TERENNI UPRAVY A ZPEVNENE PLOCHY

SO 01-15-08 - DEMOLICE BUDOVY SKLADU - VYJMUTO Z ROZSAHU PD

SO 01-15-09 - NOVA BUDOVA SKLADU - VYIJMUTO Z ROZSAHU PD

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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SO 01-27-01 - PRIPOJKA VODOVODU - SOUVISEJICi SAMOSTATNA STAVBA

SO 01-22-01 - PRIPOJKA PLYNOVODU - VYJMUTO Z ROZSAHU PD Z DUVODU NAVRZENE
ZMENY ZDROJE TEPLA NA TEPELNE CERPADLO

SO 01-06-02 - TO HODONIN, ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Clenéni dokumentace
A. Privodni zprava
B. Souhrnna ¢ast
C. Situaéni vykresy
D. Dokumentace objektll a technologickych zafizeni
D.1  Technologicka ¢ast
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.2  Stavebni ¢ast
D.2.2 Pozemni stavby objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(
D.3 Pozarné bezpec¢nostni FeSeni
E. Dokladova ¢ast
G. Naklady

A.3 Seznam vstupnich podkladi
- Zadavaci podklady stavby

- Katastralni mapa, vypis z katastru

- Dokumentace stavajiciho stavu

- Dispozi¢ni studie zpracovana fy.Projekt 505, spol.s.r.o.

- jednani o dispozi¢ni studii a poZadavcich

- pfipominky k 1 a 2. etapé projektu a navrhovanym feSenim
- vyjadreni k inzenyrskym sitim a k PD

- vysledky pruzkumu a provedenych zkouSek

V Ostravé, 11/2020 Ing. Petr Cuba
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