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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

a) název stavby       : Hodonín, budova TO - zlepše ní sociálního  

     zázemí - I. etapa projekt 

b) místo stavby  : Hodonín,  

     parc.č. 2200, k.ú.Hodonín  

 Katastrální území : Hodonín (640417) 

 budova TO – inv.č. :  IC6000384208 

 Parcelní čísla  

 - stavba   : 2200, k. ú. Hodonín (640417) 

 - přípojky   :    2864/610, k. ú. Hodonín (640417) 

c) předmět dokumentace 

 Stávající stavba „Traťmistrovského okrsku“ v Hodoníně je součástí budov stávajícího 

 nádraží Hodonín. Budova TO je samostatně stojícím objektem umístěným na protilehlé 

 straně kolejiště oproti budovám Nádraží Hodonín. Stávající stavba na parcelním čísle 2200 

 je užívána jako kancelář, dílna a sociální zázemí traťmistrovského okrsku Hodonín.  

 U objektu TO je  v dokumentaci řešena kompletní rekonstrukce a modernizace objektu. 

 Objekt bude funkčně rozdělen dle požadavků a potřeb na administrativní část, část zázemí 

 dělníku a část skladovou.   

 Budova je v nevyhovujícím stavu, dle výsledků průzkumu je v nejhorším stavu krov a 

 střecha, u níž bude přistoupeno ke kompletní výměně. Dále bude provedena modernizace, 

 zlepšení sociálního zázemí dělníků, přerozdělení objektu na funkční celky - kancelářské, 

 zázemí dělníků a skladovací.  

 Dále bude přistoupeno ke zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí - ve stávajícím 

 stavu neodpovídající. Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena 

 výměna stávající výplní otvorů a v rámci nových podlah rovněž jejich zateplení. Po 

 navržených úpravách bude výrazně prodloužena životnost stavby.  
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

 

Investor stavby  :  OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO ,   

    KOUNICOVA 688/26, 611 43 BRNO 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

 

Gen. projektant  : Dopravní projektování spol. s.r. o.  

    28. října 3388/111,  

    702 00  Ostrava, Moravská Ostrava    

Autorizovaná osoba :  Ing. Martin Kube čka,  č. aut. 1103966, obor IP00 

    Staňkova 235/10 Ostrava 70030 

Vypracoval      : Ing. Petr Čuba  

    Alšovo náměstí 688/7,  

    708 00, Ostrava-Poruba 

   

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

Provozní soubory: 

PS 01 -14-01  TO Hodonín, strukturovaná kabeláž 

PS 01 -14-02  TO HODONÍN, PZTS 

PS 01 -14-03  TO HODONÍN, KAMEROVÝ SYSTÉM     

PS 50 -14-01   CHRÁNIČKA PRO PŘÍPOJKU TO HODONÍN 

 

Stavební objekty: 

SO 01-15-01 - OBJEKT TO HODONÍN  - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ A ARCH. ŘEŠENÍ., PBŘ  

SO 01-15-02 - TO HODONÍN - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE  

SO 01-15-03 - TO HODONÍN - VYTÁPĚNÍ + PENB 

SO 01-15-04 - TO HODONÍN - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

SO 01-15-05 - TO HODONÍN - VNIŘNÍ A VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV 

SO 01-15-06 - TO HODONÍN - OPLOCENÍ A VJEZDOVÁ BRÁNA 

SO 01-15-07 - TO HODONÍN - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 01-15-08 - DEMOLICE BUDOVY SKLADU - VYJMUTO Z ROZSAHU PD 

SO 01-15-09 - NOVÁ BUDOVA SKLADU - VYJMUTO Z ROZSAHU PD 
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SO 01-27-01 - PŘÍPOJKA VODOVODU - SOUVISEJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA 

SO 01-22-01 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU - VYJMUTO Z ROZSAHU PD Z DŮVODU NAVRŽENÉ 

ZMĚNY ZDROJE TEPLA NA TEPELNÉ ČERPADLO 

SO 01-06-02 - TO HODONÍN, ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD 

 

Členění dokumentace 

A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná část 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technologických zařízení 

 D.1  Technologická část  

  D.1.2 Sdělovací zařízení 

 D.2  Stavební část 

  D.2.2 Pozemní stavby objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

E. Dokladová část 

G.  Náklady 

A.3  Seznam vstupních podkladů  

- Zadávací podklady stavby 

- Katastrální mapa, výpis z katastru 

- Dokumentace stávajícího stavu 

- Dispoziční studie zpracovaná fy.Projekt 505, spol.s.r.o.  

- jednání o dispoziční studii a požadavcích  

- připomínky k 1 a 2. etapě projektu a navrhovaným řešením  

- vyjádření k inženýrským sítím a k PD 

- výsledky průzkumů a provedených zkoušek 

 

 

 

V Ostravě, 11/2020                                                                Ing. Petr Čuba 


