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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Bl1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

POPIS UZEMIi STAVBY

charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
nezastavéné uzemi

Stavajici stavba , Tratmistrovského okrsku“ v Hodoniné je soucasti budov stavajiciho nadrazi
Hodonin. Budova TO je samostatné stojicim objektem umisténym na protilehlé strané kolejiSté
oproti budovam Nédrazi Hodonin. Stavajici stavba na parcelnim &isle 2200 je uzivana jako

kancelaf, dilna a socialni zazemi tratmistrovského okrsku Hodonin.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Jedna se o stavajici objekt, u kterého nedochazi ke zméné Gcelu uzivani, ale o jeho kompletni

rekonstrukci a modernizaci. Stavba je v souladu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani azemi

Nevztahuje se.

informace o tom, v zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Nevztahuje se.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vé. zdroju
nerostii a podzemnich vod

Nevztahuje se.

vyéet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru (geologicky pruzkum,

hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky priuzkum apod.)

Bylo provedeno mistni Setfeni a konzultace se zastupci zadavatele, jehoz vysledkem bylo
rozhodnuti o zplsobu provedeni stavby. Byl proveden stavebné-geologicky prazkum fy.G-consult.
Cilem pruzkumnych praci bylo odebrat vzorky z podlah, obvodovych stén, stroptl a zakladu

nadrazni budovy tratmistrovského okrsku Hodonin. Odebrané vzorky byly otestovany na

Uinosnost.

Vysledky prazkumu dfevénych ¢asti objektu - krov jsou, Ze jsou konstrukce ve vétSiné napadeny

dfevokaznym hmyzem a houbami. Rozsah napadeni je zna¢ny. Konstrukce je nevyhovuijici a je

doporu¢ena vyména krovu.

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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9)

h)

i)

)

k)

)

)

2200

2864/610

ochrana uzemi podile jinych pravnich pfedpisi® - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000,
zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
apod.,

Nevztahuje se.

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Guzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani na poddolovaném Gzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba nema nezadoucich vlivii na okolni pozemky, nachazi se v dostate¢né vzdalenosti od

ostatnich staveb jinych vlastnik(. Stavbou se nezméni odtokové pomeéry v Gzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou kladeny pozadavky.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu

Nejsou kladeny pozadavky.

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici komunikaci se neméni, nové se navrhuje pfipojky vody (SO 01-27-01 -
souvisejici samostatna stavba)

vécné a ¢casové vazhy stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Je nutné zazadat o zabory pozemku pro vystavbu rekonstrukci.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
zastavéna plocha a nadvofi Ceska republika,
Spréava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1
ostatni plocha Ceské dréhy, a.s.,
nébreZi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a)

b)

c)

d)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o stavajici stavba ,Tratmistrovského okrsku“ v Hodoning, ktera je sou¢éasti budov
stavajiciho nadrazi Hodonin. Budova TO je samostatné stojicim objektem umisténym na protilehlé

strané kolejisté oproti budovam Nadrazi Hodonin.

Budova je jednoduchou pfizemni stavbou v padorysném tvaru pismen U s ¢asteCnym

podsklepenim. Zakladové konstrukce jsou provedeny jako zékladové betonové pasy.
Svislé nosné konstrukce objektu i vnitfni pficky jsou provedeny jako cihelné.

Stropni konstrukce je provedena jako smiSena, nad ¢asti objektu je betonovy zebirkovy
strop(mistnosti ¢. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14) a nad zbyvajici ¢asti objektu jsou stropy dfevéné

tramové.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s krytinou z azbestocementovych Sablon. Krov je v

provedeni dfevéné stojaté stolice.

Budova je v nevyhovujicim stavu, dle vysledk(i prizkumu je v nejhorSim stavu krov a stfecha, u niz
bude pfistoupeno ke kompletni vyméné. Dale bude provedena modernizace, zlepSeni socialniho

zazemi délnikl, pferozdéleni objektu na funkéni celky - kancelarské, zazemi délnikd a skladovaci.

Dale bude pfistoupeno ke zlepSeni tepelné technickych viastnosti konstrukci - ve stavajicim stavu
neodpovidajici. VeSkeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena vyména stavajici
vyplni otvord a v ramci novych podlah rovnéz jejich zatepleni. Po navrzenych Gpravach bude

vyrazné prodlouzena zivotnost stavby.

uéel uzivani stavby
Stavajici stavba na parcelnim ¢isle 2200 je uzivana jako kancel&F, dilna a socialni zazemi
tratmistrovského okrsku Hodonin. Jedna se o stavajici objekt, u kterého nedochazi ke zméné

Gcelu uzivani, ale o jeho kompletni rekonstrukci a modernizaci.

trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

celkovy popis koncepce feseni stavby
Architektonicky vychéazi rekonstrukce budovy ze snahy ponechat pokud mozno ptvodni vzhled

objektu a zaroven provést zlepSeni jeho uzitné hodnoty a prodlouzeni Zivotnosti objektu. VétSina

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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f)

9)

h)

konstrukci je jiz nevyhovujicich a je tfeba pfistoupit ke kompletni rekonstrukci. Bude ponechéan

puvodni tvar objektu, v€. tvaru stfechy.

Budova je ¢lenéna na Casti kancelarské, socialni zazemi — Satny a sprchy, skladovaci prostory,

technické prostory a garaz.

Objekt bude nove funkéné rozdeélen dle pozadavku a potfeb provozu na administrativni ¢ast, ¢ast

zazemi délniku a ¢ast skladovou.

Nové navrhujeme vyménu krovu, ve€. krytiny z divodd Spatného stavu. Tvar stfechy bude
zachovan. Vyplné otvor( budou nahrazeny novymi, dle plvodniho ¢lenéni. Okna budou osazena
mFizemi.

Nové budou provedeny podlahy v objektu, v&. novych izolaci tepelnych i hydroizalaci, podlahovych

krytin. Stropy budou doplnény podhledy pro sjednoceni vySek jednotlivych mistnosti.
Objekt bude nové napojen novou vodovodni pfipojkou.

Noveé bude feSeno vytapéni pomoci tepelného ¢erpadla.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Jedna se o stavajici objekt, u kterého nedochazi ke zméné Gcelu uzivani, ale o jeho kompletni

rekonstrukci a modernizaci. Stavba je v souladu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani stavby

Nejsou feSeny vyjimky z technickych pozadavkl na stavby. Dokumentace je zpracovana tak, aby
byly spinény veSkeré podminky technickych pozadavkl na vystavbu a pozadavky dotéenych
organu a prislusnych smérnic a norem. Vzhledem k tomu, Ze stavba nebude uréena k vefejnému

vyuZziti, se bezbariérové feSeni nevyzaduije.

informace o tom, v zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Projektova dokumentace splfiuje pozadavky dotéeného stavebniho Gfadu a vSech

dotéenych organu statni spravy

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu - kulturni pamatka apod., nova

ochranna pasma

Nevztahuije se.

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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i)

)

k)

zakladni bilance stavby

Zastavéna plocha budovy TO : 391,0m2
Vyska stavby : 6,13m
Obestavény prostor : 1838,0 m3

zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy

Terminy zahajeni a dokoncéeni stavby nejsou pfesné stanoveny a jsou odvislé od vydani

povoleni stavebniho Gfadu a provedeni vybérového fizeni dodavatele stavby.

Dale bude nutné pro potfeby provozu TO Hodonin pfed zapocetim stavebnich praci na objektu
osazeni 2 unimo bunék pro provoz pracovniki TO Hodonin, zajistit jejich napajeni + wc, dale

osazeni 1 skladového kontejneru. Tyto budou vyuzivany po celou dobu vystavby

orientaéni naklady stavby

Investi¢ni naklady stavby budou pfedmétem vybérového fizeni, a tudiz zde nejsou uvedeny.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a)

urbanistické reseni - kompozice prostorového reseni

Stavajici budova je jednoduchou pfizemni stavbou v pldorysném tvaru pismen U s ¢astecnym
podsklepenim. Je ¢lenéna na ¢asti kancelarské, socialni zazemi — Satny a sprchy, skladovaci

prostory, technické prostory a garaz.

Objekt bude nove funkéné rozdélen dle pozadavku a potfeb provozu na administrativni ¢ast, ¢ast

zazemi délniku a ¢4st skladovou.

architektonické feSeni - kompozice tvarového reSeni, materialového a
barevného

Architektonicky vychazi rekonstrukce budovy ze snahy ponechat pokud mozno plivodni vzhled
objektu a zaroven provést zlepSeni jeho uzitné hodnoty a prodlouzeni zivotnosti objektu. VétSina

konstrukci je jiz nevyhovujicich a je tfeba pfistoupit ke kompletni rekonstrukci. Bude ponechéan

puvodni tvar objektu, v€. tvaru stfechy.

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

Stavebni Feseni

Bouraci prace
Bouraci prace budou provadény dle projektové dokumentace stavajiciho stavu a bourani. PFi bouracich

pracich bude dle zasad pro provadéni bouracich praci. Bude postupovano postupnym rozebirdnim a za
pfednostniho podepfeni konstrukci. Bouraci prace budou provadény Setrné k zachovavanym konstrukcim.
Bude odstranéna kompletni stfesni konstrukce. Odstranéni a likvidace staré azbestocementové krytiny musi
byt provedena firmou opravnénou pro praci a nakladani s nebezpec¢nymi odpady. Prace s azbestem musi byt
vzdy provaddéna v kontrolovaném pasmu tak, aby bylo zabranéno Sifeni azbestovych vlaken mimo

kontrolované pasmo. VSichni pracovnici musi pracovat v ochrannych pomuckéach.

Zéaklady
Zakladové konstrukce jsou provedeny jako zakladové betonové pasy. Bylo provedeno testovani odebranych

vzork( prazkumy a vyhodnocena unosnost. Vzhledem ke snizeni zatizeni zéklad(i (zména neni vétsi 10%) a
neexistenci vyznamnéjSich prasklin neni nutno provadét sanaci.

Budou provedeny nové zdkladové patky pro umisténi tepelného Cerpadla.

Svislé konstrukce

Bude provedeno oklepani veSkerych omitek a odstranéni obkladd. Budou provedeny nové pficky dle
vykresové dokumentace pro novy dispozi¢ni stav. Dozdivky v nosnych konstrukcich budou provedeny z
cihelnych tvarnic. Konstrukce pfi¢ek z autoklavového betonu.

Nové bude provedeno zatepleni veSkerych obvodovych konstrukci dle vykresové dokumentace.

Podlahy
V investi¢ni ¢asti stavby budou odstranény stavajici podlahové konstrukce a provedeny kompletné nové, vé.

hydroizolace, tepelnych izolaci a finalnich podlah dle vypisu konstrukci. Podlady budou sjednoceny na stejnou

Uroven +/- 0,000.

Vypiné otvord
V celém objektu budou provedeny kompletni vymény vyplini otvor(. Pro venkovni budou pouzita plastova

okna a dvefe s vypini izolacnim trojsklem. Rovnéz budou provedeny vymeény stavajicich vnitfnich dvefnich

vyplni( v investini ¢asti objektu).

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce je provedena jako smiSena, nad casti objektu je betonovy Zebirkovy strop(mistnosti €.
1.07,1.11, 1.12,1.13, 1.14) a nad zbyvaijici ¢asti objektu jsou stropy dfevéné tramové.

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
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Konstrukce stropl betonové Zebirkové budou ponechany a bude na né proveden snizeny kazetovy podhled.
U drevénych konstrukci stropu je dle provedenych prizkumu pfedpoklad napadeni ve stejném rozsahu jako u
krovu proto je navrzeno jejich odstranéni. Navrhuje se ztuZeni objektu pomoci nového ZB vénce.

Vzhledem k navrhu nové konstrukce krovu jako pfihradové, bude strop tvofen rovnéz kazetovym podhledem
kotvenym do spodnim pasnic vaznikd. Stropy budu v celé ploSe zatepleny mineralni vatou. S vyuzitim

podkrovi se nepfedpoklada.

Konstrukce krovu a strechy

Nad celym objektem je navrzen nova nosna konstrukce stfechy ve stejném tvaru jako stavajici. Nosna
konstrukce bude provedena z prihradovych vaznikG specifikovanych ve stavebné konstrukéni cCast
dokumentace. Nové bude provedena rovnéz stfeSni krytina, kterou bude provedena jako velkoformatovou
skladanou plechovou stfesni krytinu. Pouziti doplnkd bude provedeno ze stejného systému jako stfeSni
krytina.

Klempifské vyrobky

StfeSni svod a okapy budou provedeny v poplastovaném plechu ve stejném odstinu jako stfeSni krytina -
grafitova Sed, napojeni na pfipojku deStové kanalizace. Svod bude napojen prfes plastovy lapac stfeSnich

splavenin. Klempifské prvky na stfeSe jsou navrzeny ve stejném systému a odstinu jako stfesni krytina.

Zamecdnické vyrobky:

V ramci zamecnickych vyrobkd bude provedeno osazeni typizovanych mfizi do oken.

Oploceni :

Bude provedena demolice stavajiciho zdéného oploceni a vjezdové brany. Nové bude navrzeno oploceni

ocelovym pletivem s ocel.sloupky.

Pozarn é bezpe€nostni feseni
Oprava dle rozsahu bude hodnocena jako zména stavby skupiny |dle CSN 73 0834, tzn. e nebudou
vytvareny nové pozarni Useky - cely objekt hodnocen jako jeden poZarni Usek.

Objekt bude nové vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Vytap éni a ohfev TUV

Tepelné technické vlastnosti konstrukci budou navrzeny tak aby dle zpracovavaného PENB splhovaly
pozadavky na tep. technické vlastnosti konstrukci pro rekonstruovany objekt - doporu¢ené hodnoty.

Jako zdroj tepla je pro objekt navrZzeno tepelné Cerpadlo dle vypocétenych tepelnych ztrat objektu. Pro ohfev
TUV bude pouzit zasobnik o objemu 500l. Umisténi tepelného Cerpadla i zasobniku TUV bude v mistnosti

puavodni kotelny.
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V objektu budou provedeny kompletni nové rozvody UV v médi.
Otopné télesa budou v provedeni deskova navrzena dle tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti a pozadavku

na jejich vytapéni.

Elektroinstalace

Stavajici stav

Stavajici objekt je napajen z KS7 umisténé ve fasadé objektu, ze které je napojen stavajici rozvadé¢ RES.
V rozvadéci RE5 je umisténo méfeni spotfeby elektrické energie se sazbovym jistiCem 3x50A a je z néj
napojena stavajici elektroinstalace.

Elektroinstalace objektu je zastarala a je nutna jeji rekonstrukce.

Novy stav

V ramci stavby bude vymeénéna stavajici KS7 za novou do fasady a bude nad ni umistén novy elektromérovy
rozvadé¢ RES. Z elektromérového rozvadéce bude napojen rozvadéé RTO1, ze kterého bude napojena nova
elektroinstalace zazemi pro délniky a nové rozvadéce RTO2 pro napdjeni elektroinstalace administrativni
¢asti a RTO3 pro napéjeni kotelny a kovarny.

Elektroinstalace bude v celém objektu nova. Osazeni zasuvek a osvétleni bude odpovidat pozadavkim
jednotlivych technologii a novych nebo stavajicich spotfebicu.

Nova elektroinstalace bude provedena kabely CYKY instalovanymi pod omitkou, v technologickych
mistnostech v liStach.

Zdravotechnika

Kanalizace

systém kanalizace : vnitini kanalizace je FeSena jako , SYSTEM I. “ dle CSN EN 12056, tzn.
zafizovaci predméty jsou napojeny na Castecné plnéna pfipojovaci
potrubi, kter4 jsou navrhovana na stupen pinéni 0,5 ( 50% )
s napojenim na svodné potrubi.

sklon pfipojky . 3%

zafizovaci predméty : druh a rozmisténi zafizovacich predmétt vychazi ze stavebni
dokumentace, konkrétni typy budou specifikovany v projektoveé

odpadni potrubi : vSechna odpadni potrubi budou odvétrana. Na odpadnim potrubi musi
byt umisténa Cistici tvarovka, ve vySce cca 1 m nad podlahou, popr.
v mistech zmény sméru potrubi.

svodné potrubi . svodné potrubi bude bude provedeno ztrub KG pro vystavbu lezaté
kanalizace

vétraci potrubi . navazuje na odpadni potrubi nad zaulsténim nejvySe umisténého

pfipojovaciho potrubi. Vétraci potrubi musi byt vyvedeno v dimenzi

shodné s pfislusnym odpadnim potrubim nad stfechu objektu.
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material rozvodu . pFipojovaci, odpadni a vétraci potrubi bude provedeno z PVC potrubi,
urc¢eného pro netlakovou kanalizaci v budovach.
Vodoinstalace
napojeni . rozvod bude napojen na napojovaci sestavu umisténou ¢. 111
dispozice rozvod . veSkeré vnitfni rozvody vody budou vedeny v podlaze, dopojeni v

drazkach ve zdivu.

Ohiev a rozvod TUV

pfiprava TUV . priprava TUV bude probihat na jednom misté pomoci bivalentniho
zasobniku TUV

napojeni :napojeni pfes kulové kohouty

cirkulace TUV . neni poZadovana, pfi pozadavka veétSiho komfortu rozvodu se

doporucuje a je mozno doplnit do systému
dispozice rozvod . vesSkeré vnitfini rozvody vody budou vedeny. v podlaze, dopojeni v

drazkach ve zdivu

Méreni spotfeby SV a TUV

méfeni SV, TUV : hlavni pro objekt TO vramci vodomérné sestavy , podruznd nejsou

pozadovana.

Potrubni material, profily, tepelné izolace, natéry

potrubi SV a TUV . pro veSkeré vnitfni potrubni rozvody budou pouzity plastové
polypropylenové trubky. Pro venkovni rozvod v zemi bude pouZito PE
potrubi.

Vzduchotechnika

Kancelafské prostory jsou vétrany pfirozené - okny. Socialni zafizeni bez moznosti pfirozeného vétrani jsou v
souladu s vyhlaskou 361/2008Sb. vétrany v podtlaku s odsavanim vzduchu na misu 50m*h vzduchu a na
umyvadlo 30m*/h vzduchu.

Klimatizace

Bude navrzena do vSech kancelafskych prostor, pfedpokladaji se dvé venkovni splitové jednotky. Jedna
budou pouZzita pro ¢ast administrativni a druhd pro zdzemi délniku a kancelaf mistra. Jednotky budou
primarné urceny k ochlazovani zvolenych mistnosti - kancel&fi. Vnitfni nasténné jednotky budou rozmistény
pod stropem ve vSech kancelafskych prostorach. Venkovni a vnitfni jednotky jsou propojeny médénym
potrubim s rozvodem stla¢eného kapalného chladiva a par chladiva a signalni a silovou kabelaZzi. Pro rozvody
chladiciho média (chladivo R32) jsou pouzity médéné trubky. Vnitfni rozvody chladiva budou provedeny
skryté ve sténach popf. v listé.

SO 01-27-01 Pripojka vodovodu

Dle pozadavku bude feSeno nové pfipojeni na vodovod - bude feSeno samostatnou souvisejici stavbou.

SO 01-22-01 P¥ipojka plynovodu
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Dle pozadavkl na zménu systému vytadpéni zdroje z pGvodnich plynovych kotld na tepelné ¢erpadlo - nebude

feSeno nové pfipojeni na plynovod.

PS 01-14-01 TO Hodonin, strukturovana kabelaz

Soucasti této projektové dokumentace je navrh pasivnich a aktivnich prvka strukturované kabeladze (SK).
Strukturované kabelaze bude vyuZito pro datové a telefonni rozvody v 1.NP objektu.

VSechny prvky sité budou v kategorii 5e.

Na jedno pracovni misto se pocCitd s jednou zasuvkou 2xRJ45 (data, telefon), dalSi zasuvky budou pro
tiskarny v kancelafich. Zasuvky budou v kazdé kancelafi, denni mistnosti €. OP19 a v kotelné (pfipojeni
technologie).

Novy datovy rozvadé¢ RACK 15U bude v mistnosti €. OP03. Objekt bude pfipojen po stavajicim metalickém
kabelu 25XNO,6, ktery je ukon&en v telefonnim rozvadéci MIS na budové. Z rozvadéce MIS bude provedeno
kabelové propojeni do rozvadéée RACK. Stavajici modem Patton CL zlstane (bude pfemistén do RACKu),
bude doplnén switch 8port a prevodnik 2x 1Gb SFP a UPS 1000VA.

Kabely budou zatazeny do elektroinstalac¢nich trubek uloZzenych pod omitkou.

Demontaze
- stavajici telefonni a datové rozvody

- stavajici systém jednotného ¢asu

PS 01-14-02 TO Hodonin, PZTS

Objekt TO Hodonin je dle Bezpecnostni kategorizace objektd SZDC, s.o. zafazen do kategorie V. U téchto
objekt je dle CSN EN Fady 50 131 instalace PZTS volitelna, dle CSN EN 50 131-1 je stupef zabezpedeni 2.
V objektu bude instalovan novy systém PZTS. Ustfedna PZTS bude umisténa v mistnosti &. 0P03.

Je navrzena plaStova a prostorovad ochrana. Plastova ochrana spociva ve stfeZzeni nezadouciho otevieni
vstupnich dvefi a oteviravych oken (tam, kde nebudou mfize) - magnetické kontakty. Prostorova ochrana
spociva v ochrané vytipovanych mistnosti (pfedevsim komunikacnich tras) — zde budou PIR detektory.
Klavesnice (s vestavénou ¢teckou sluzebnich karet) pro ovladani systému budou umistény u vchodd do
objektu OP08, OPO1 a OP03. Prostory s predpokladanym pozarnim rizikem budou také stfezeny
optickokoufovymi hlasi¢i (dle CSN EN 54, vsouladu s CSN EN 50131) a tlagitkovymi poZarnimi hlasi¢i
(pro manualni vyhlaseni poplachu).

Poplach bude vyhlaSen vnitfnimi a venkovnimi sirénami a zaroven bude systém umozniovat pfenos
poplachovych informaci na pfedem vybrand telefonni Cisla — dle pozadavkl spravce objektu (konkrétné bude
feSeno pfi realizaci). Soucasti Ustfedny bude telefonni komunikator.

Pfipojeni do DDTS nebo SBI neni pozadovano, nejedna se o technologicky objekt.

Rozvody budou provedeny datovymi stinénymi kabely, které budou zatazeny do vlastnich elektroinstala¢nich

trubek ulozenych pod omitkou.
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PS 01-14-03 TO Hodonin, kamerovy systém

V objektu bude instalovan kamerovy systém (dale jen CCTV). Kamerovy systém bude vybudovan predevsim
s ddvodu ochrany majetku SZ. Kamery budou umistény tak, aby poskytly vizualni pfehlednou informaci
o situaci kolem objektu.

Na objekt budou umistény 3 IP kamery:

Clanek I. 2 kamery budou stfezit prostor pfed budovou (,parkovisté")

Clanek II. 1 kamera bude stfezit vjezd — branu

Pro kamery budou pouzity datové kabely cat.5e (topologie ,hvézda“), zatazené do vlastnich
elektroinstala¢nich trubek pod omitkou. Kabely budou ukonéeny v novém RACKu na patch panelu (dodaném
v ramci PS 01-14-01 TO Hodonin, strukturovana kabelaz).

Aktivni prvky systému CCTV budou umistény do datového rozvadéce v m.¢. OP03. Zde bude zadznamové
zaFizeni, pouze mistni pFistup, bez pfipojeni na systém CCTV SZ.

Instalace kamer musi byt provedena tak, aby bylo zabranéno jejich snadnému Umysinému poSkozeni
¢i zcizeni, ale sou¢asné musi jejich poloha umoznit pfistup pro servis, Gdrzbu a revizni prace.

PFi provozu zafizeni je nutné respektovat zakon 101/200Sb. o ochrané osobnich Gdaji a smérnice SZDC &.
97 a SZDC &. 108. Sledované prostory musi byt vybaveny jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného

vzoru, dle smérnice SZDC ¢&.108, pfiloha &.3.

PS 50-14-01 Chrani €ka pro p Fipojku TO Hodonin

V ramci tohoto projektu bude zaloZena novéa chranic¢ka pro budouci zafouknuti pfipojného optického kabelu
pro objekt TO Hodonin.

Dodavka, zafouknuti optického kabelu ani jeho ukonéeni (optické rozvadéce a aktivni prvky) nejsou soucasti

tohoto projektu.

Do zemni trasy od objektu TO do kabelové Sachty 1 a pod kolejemi az do kabelové Sachty 2 bude polozena
nova trubka HDPE40. Trubka bude uloZzena s pfedepsanymi odstupy a krytim od ostatnich siti a to:

- pod komunikaci — kryti min. 0,9 m

- volny terén / travnata plocha — kryti min. 0,6 m

- pod koleji — min. 1,5 od plané télesa Zel. spodku
Pod koleji bude trasa provedena protlakem, trubka HDPE bude ulozena do odolné délené chranicky
@160mm. Mimo kolejisté bude trasa provedena ru¢nim vykopem.
Trasa bude kryta modrou vystraznou félii.
U objektu TO bude trubka HDPE ukonéena v mistnosti €. 0P03, vstup do budovy bude utésnén.

Pfed zacatkem vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci siti

presné vytyéeni a oznaceni siti a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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Provedeni kabelové trasy bude dle CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 ed.2, pfedpisu SZDC S4 a norem

a pfedpist souvisejicich.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Vzhledem k tomu, Ze stavba nebude uréena k vefejnému vyuziti, se bezbariérové reSeni

nevyZaduje.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI

Zasady bezpecnosti provozu pfi uzivani stavby fesi provozovatel. Pfi uzivani stavby budou
zohlednény veskeré platné bezpecnostni pfedpisy souvisejici s manipulaci s jejim pfistrojovym a
technickym vybavenim a postupy dané vyrobcem téchto zafizeni. Vlastnik objektu bude dodrzovat
zakonem stanovené periody pfi zajiStovani revizi jednotlivych zafizeni. Dale bude provadéna

pravidelna udrzba objektu.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Nevztahuje se .

B.2.7 ZAKLADNI POPIS STAVEBNiIiCH OBJEKTU

Zhodnoceni stavby, popis

Stavajici stavba ,Tratmistrovského okrsku“ v Hodoniné je souc€asti budov stavajiciho nadraZi
Hodonin. Budova TO je samostatné stojicim objektem umisténym na protilehlé strané kolejisté
oproti budovdm NA&draZzi Hodonin. Stavajici stavba na parcelnim cgisle 2200 je uzZivana jako
kancelaf, dilna a socialni zazemi tratmistrovského okrsku Hodonin.

Budova je jednoduchou pfizemni stavbou v puadorysném tvaru pismen U s C&asteCnym
podsklepenim. Je ¢lenéna na Casti kancelarské, socialni zdzemi — Satny a sprchy, skladovaci
prostory, technické prostory a garaz.

Z&kladove konstrukce jsou provedeny jako zékladové betonové pasy.

Svislé nosné konstrukce objektu i vnitini pficky jsou provedeny jako cihelné.

Stropni konstrukce je provedena jako smiSena, nad Casti objektu je betonovy Zebirkovy
strop(mistnosti ¢. 1.07, 1.11, 1.12,1.13, 1.14) a nad zbyvajici ¢asti objektu jsou stropy dievéné
tramove.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s krytinou z azbestocementovych Sablon. Krov je v

provedeni dfevéné stojaté stolice.

Dopravni projektovani spol. s.r.o.
28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava



Hodonin, budova TO - zlepsSeni socialniho zazemi - 1. etapa projekt

Objekt bude funk&éné rozdélen dle poZzadavkl a potfeb na administrativni ¢ast, ¢ast zazemi délniku
a cast skladovou. Budova je v nevyhovujicim stavu, dle vysledkd prazkumu je v nejhorSim stavu
krov a stfecha, u niZz bude pfistoupeno ke kompletni vyméné. Déle bude provedena modernizace,
zlepSeni socialniho zazemi délnika, prerozdéleni objektu na funkéni celky - kancelarské, zazemi
délnikd a skladovaci.

Dale bude pfistoupeno ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci - ve stavajicim stavu
neodpovidajici. VeSkeré obvodové konstrukce budou zatepleny, bude provedena vyména stavajici
vyplini otvorll a v rdmci novych podlah rovnéz jejich zatepleni. Po navrzenych Upravach bude

vyrazné prodlouzena Zivotnost stavby.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENiI

Oprava dle rozsahu bude hodnocena jako zména stavby skupiny | dle CSN 73 0834, tzn. Ze
nebudou vytvaFeny noveé pozarni Useky - cely objekt hodnocen jako jeden poZarni Usek.
Objekt bude nové vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Detailné&ji pozarné bezpecnostni feSeni rozviji ¢ast D.3 Pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

U budovy TO Hodonin je pfistoupeno ke kompletnimu zatepleni objektu, vyméné oken a vyméné
zdroje tepla.

Navrzenymi stavebnimi Upravami dojde ke zlepSeni vSech tepelné technickych vlastnosti stavby.
Tepelné technické vlastnosti konstrukci jsou navrzeny tak, aby dle zpracovavaného PENB
spliovaly poZadavky na tep. technické vlastnosti konstrukci pro rekonstruovany objekt -
doporu€ené hodnoty.

Jako zdroj tepla je pro objekt navrzeno tepelné Cerpadlo dle vypoctenych tepelnych ztrat objektu.
Pro ohfev TUV bude pouZit zasobnik o objemu 500I. Umisténi tepelného &erpadla i zasobniku TUV
bude v mistnosti pavodni kotelny.

SpInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost doklada PENB - ¢ast PD D.2.2.3 - vytapéni a PENB

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI.

Projektova dokumentace fesi pouziti certifikovanych stavebnich material( a technologii, které svymi

vlastnostmi splfiuji nejen technické pozadavky, ale vyhovuji i podminkdm zdravotni nezavadnosti a
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neskodlivého vlivu na okoli. Likvidace odpadnich vod a hospodareni s odpady je zakonné. Pfi

provozu stavby nedochézi k produkci hluku ani zvySené prasnosti.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Prazkumem bylo stanoven nizky radonovy index, tudiz je dostate¢nou ochranou navrZzena
hydroizolace.

Nepredpoklada se vyskyt bludnych proud

Reseny objekt se nenachazi v tzemi, ve kterém dochazi k vyskytu seizmickych jeva.

Béhem vystavby nebudou prekro¢eny maximalni povolené hodnoty hluku v daném Gzemi,

Vybrany dodavatel stavby bude maximalnim moznym zpisobem minimalizovat hluk na

stavenisti uzitim vhodnych technologii a respektovat pozadavky uzivateld okolnich

objektd. V tésné blizkosti navrhované primyslové zény se nenachazi stavby ani venkovni

prostory, které by podléhaly reZimu ochrany pfed hlukem.

PoZadavky na ochranu pfed hlukem vychazeji ze zakona 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi
a nasledné nafizeni vliady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi  G¢inky hluku a
vibraci, které stanovi nejvysSi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a

v chranéném venkovnim prostoru (811).

B.3 PRIPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
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a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nové bude provedeno napojeni vodovodniho fadu. U kanalizace destové i splaskové dojde k

rekonstrukci napojeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Parametry nového vodovodniho fadu a pfipojky jsou zapracovany s samostatné souvisejici stavbé
- SO 01-27-01 PrFipojka vodovodu.

c) popis dopravniho reSeni
Resena stavba nevyZaduje nové napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfistup a pijezd je

zajisStény ze stavajici komunikace ulice Za drahou parc.¢. 2864/644

B.4 ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE

Vzhledem k charakteru stavby neni soucasti feSeni.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

V ramci Uprav pozemku bude vyrovnan terén na celém stavenisti této stavby a rozprostfena ornice
v tl. 0,20 m na veskerych nezpevnénych plochach - bude pouZita sejmuta ornice uloZzena na
mezideponii. Po provedeni terénnich Gprav budou plochy osety travou. Uprava pozemku nebude
mit negativni vliv na odtokové poméry dané lokality

Biotechnicka opatfeni se nevztahuiji.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
Odpadové hospodarstvi
P¥i realizaci dojde ke vzniku odpadu. Manipulace a ukladani musi byt provadéno dle zédkona ¢.185/ 2001, za

coZ nese zodpovédnost dodavatel stavby.

Stavba obsahuje jak bézné stavebni materialy bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi tak nebezpecné
odpady. VSechny tyto budou v pribéhu demolice tfizeny a odvazeny opravnénou osobou k jejich likvidaci.
Postup likvidace je pfedmétem dodavatele stavby a mél by vychazet z podminek stanovenych ve vyhlasce &.
432/2003 Sh.

Odpad vznikly pfi vystavbé — specifikace:
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080111 Odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné neb. latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

150101 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené
pod ¢islem 17 01 06

170201 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo, ocel

1704 11 Kabely

17 05 04 Zemina a kameni

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

1706 05N Stavebni materialy obsahujici azbest

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou pfedany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplsob likvidace
odpadu vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

Prace s materidlem obsahujici azbest musi byt provadény v souladu s platnou legislativou CR, aby se
zamezilo Uniku azbestovych vldken do okolniho prostfedi. Prace s azbestem je mozné provadét pouze ve
vymezeném kontrolovaném péasmu, které je nutné vybudovat jeSté pred odstranovanim materiald obsahujici
azbest. Jesté pfed samotnym zfizenim kontrolovaného pasma je zapotfebi kolem ¢asti objektu ze strany do
ulice postavit az k drovni stfechy leSeni, jehoZz soucasti bude i stavebni vytah, kterym bude dopravovan
material obsahujici azbest se stfechy dold. Samotné kontrolované pasmo musi byt vymezeno ¢ervenobilou
paskou s napisem ,KONTROLOVANE PASMO — ZAKAZ VSTUPU*, PRACE S AZBESTEM“ vedenou kolem
leSeni a prostoru s osazenym kontejnerem, ktery bude umistén v blizkosti leSeni, a do kterého bude nasledné
ukladan odpad obsahujici azbestova vldkna. Prace s azbestem budou provadény jen ve vymezeném
kontrolovaném péasmu . Vymezeni pomoci nasledujiciho znaeni - Pozor material obsahujici azbest -
Vstupujte jen v ochranné masce - Zakaz jidla, piti, koufeni - Nepovolanym vstup zakazan. V takto
vymezeném prostoru kontrolovaného pasma se mohou pohybovat pouze pracovnici, ktefi materialy s
obsahem azbestu budou demontovat, jinym osobam neni mozné vstup do kontrolovaného pasma povolit. Aby
se snizil Unik azbestovych viaken do okoli, veSkeré stfesni Sablony budou jesté pfed samotnou demontazi
zkrapény. Nasledné budou veskeré Sablony za pouziti ruéniho naradi uvolnény z konstrukce a ihned jesté na
stfeSe ulozeny do neprodysSného plastového obalu z pevného materialu s oznaceni ,Obsahujici azbest®, ktery

zajisti, aby nedoslo k protrzeni pytle pfi manipulaci s nim. Pfitom se bude postupovat tak, aby se predesSlo
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poskozeni nebo laméani Sablon. Jednotlivé Sablony je zak&zéno jakkoliv fezat nebo brousit. Po naplnéni
uzaviratelného kontejneru, bude tento pfedan opravnéné osobé, ktera bude s azbestem dale nakladat jako s
nebezpecnym odpadem a zajisti jeho odstranéni. Vznikly nebezpeény odpad bude odstranén na pfisluSném
zafizeni, skladce nebezpecného odpadu. Stejnym zplsobem bude nakladano také s pouzitymi osobnimi
ochrannymi pom{ickami a pouzitymi hadry, tyto budou nejprve uloZzeny do plastového uzaviratelného pytle,
ten bude po naplnéni pfemistén do pfistaveného uzaviratelného kontejneru a pfedan jako nebezpeény odpad
opravnéné osobék odstranéni v souladu s platnou legislativou.

Odpady vzniklé provozem objektu se neméni a budou dale likvidovany smluvné odvozem -
opravnénymi organizacemi k likvidaci téchto odpad(. DeStové vody jsou napojeny na deStovou kanalizaéni

pripojku.

b) vliv na pFirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana

rostlin_a Zivoéichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Nema negativni vliv na pfirodu ani krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nema vliv.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Nejsou feSeny.
e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu

Neméni se-neni feSeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nevztahuje se.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
ZajiSténi vody a el. energie bude pomoci stavajicich pripojek.

b) odvodnéni stavenisté
StaveniSté nevyzaduje odvodnéni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Bude vyuZzito nové stavajiciho sjezdu na komunikaci ul Za drahou.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nema nezadoucich vliva.
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e)

f)

9)

h)

ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Bude nutno provést sefezani vétvi na stromu pfiléhajicim k budové, ke kompletni likvidaci nedojde.
maximalni zabory pro stavenisté (doéasné / trvalé)

Bude zazadano o zabor majitele pozemku 2864/610 pfiléhajiciho k budové.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pri likvidaci odpadu bude respektovana vyhlaska €. 93/2016 Sb. — Katalog odpadd a vyhlaska ¢.
93/2016 Sh. — O podrobnostech nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sh. — O odpadech.
Bude vedena evidence odpad( dle 8§16 odst.1 pism.g) zakona €.185/2001 Sh. a dle vyhlasky
383/2001 Sb., § 21 a § 22.

Takto vedena evidence tvorby a likvidace odpadd bude dolozena pfi kolaudaci stavby.

Roztfidéni odpadd vzniklych stavebni ¢innosti dle vyhl. €. 93/2016 Sh. Ize zafadit do kategorizace

odpadud nasledovné.

Odpad vznikly pfi vystavbé — specifikace:

080111  Odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné neb. latky
080112  Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

150101  Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené
pod ¢islem 17 01 06

1702 01 Dievo

170202  Sklo

17 02 03 Plasty

170302  Asfaltové smési

170405  Zelezo, ocel

170411  Kabely

170504  Zemina a kameni

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢Cisly 17 06 01 a 17 06 03

170802  Stavebni materialy na bazi sadry

170904  Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 06 05 N Stavebni materialy obsahujici azbest

bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Vzhledem k rozsahu zemnich praci bude vytéZena zemina uloZena po dobu vystavby na

pozemku stavebnika a nasledné po dokonceni terénnich Uprav bude prebyte¢na rozprostfena

v okoli stavby a zatravnéna.
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i)

)]

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Pro ochranu zivotniho prostfedi pfed negativnimi G¢inky béhem provadéni bude nutno:

- omezit hluénost na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu (dodrzovani noéniho klidu)
- zamezit znec€isténi vod hlavné ropnymi produkty (pouziti sorpénich prostfedki)

- sniZit prasnost véasnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou

- zamezit znecisténi ovzdusi zadkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti

- nakladat s odpady ze stavebni vyroby dle zakona

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
PFi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a
Nafizeni vlady 591/2006 Sbh. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi

pFi praci na stavenistich.

Zejména je nutné:

- vést evidenci pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano

- vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a
vhodnym a bezpe¢nym nafadim a pomuckami

- zajistit zaméstnanclim dostateéné a pfiméfené informace a pokyny o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci, zejména formou seznameni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na
ochranu pfed pdsobenim téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté.

-pferusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo
stroje a pfi zhorSeni povétrnostnich podminek.

- zajistit ohrazeni a osvétleni staveniSté, vstupy, montazni pracovisté a pristupové cesty oznadit
bezpecnostnimi znackami a tabulkami.

- pfed zapocetim betonafskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni a o pfedani a prevzeti
provést pisemny zaznam.

- pfikaz na odbednéni betonovych konstrukci vydat az po jejich prokazatelném ztvrdnuti.

- na pravé vyzdivanou sténu nevstupovat nebo ji nezatéZzovat jinym zplisobem, a to ani pfi
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roh(.

- pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s uréenim podminek
pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zabezpec€eni dotéenych pracovist a zajisténi
pracovnik( proti padu z vysky.

- seznamovat pracovniky s pouzivanim prostfedk( osobniho zajiSténi pro prace ve vySkéach.

- stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajiSténi tak, aby umoznila bezpe€né upevnéni po

celou dobu ¢innosti.
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- stanovit zpusob zajisténi pracovniku pfi pracich na stfechach proti padu ze stfeSnich plastd, proti
sklouznuti nebo propadnuti.

- provést prevzeti konstrukci pro prace ve vySkach, zejména leSeni, az po jejich uplném dokonc&eni
a vybaveni.

- pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, které
by mohly ovliviiovat bezpeénost prace.

- po skonceni pracovni €innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuZiti nepovolanou osobou a

proti moznosti ohrozeni vefejného zajmu.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Nevztahuje se.

V Ostravé, 11/ 2020 Ing. Petr Cuba
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