TECHNICKA ZPRAVA

Identifikac¢ni idaje investora a stavby

Nazev stavby: Hodonin, budova TO - zlep$eni socialniho zazemi — |. etapa projekt
Provozni soubor: PS 01-14-01 TO Hodonin, strukturovana kabelaz

Investor: Sprava zeleznic, s.0.

Projektant PS: Signal Projekt s.r.0., Ing. Helena Havlenova

Stupeni: DSP

Rozsah dokumentace

Dokumentace fesi instalaci strukturované kabelaze v rekonstruovaném objektu TO Hodonin.

Pro samotnou realizaci je tfeba zpracovat podrobnou provadéci dokumentaci (RDS), kterou zpracuje osoba
opravnéna k projekci uvedenych zatizeni.

Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
- pozadavky investora a provozovatele, pfipominky k dokumentaci

- pudorysné a situacni vykresy, zavéry z mistniho Setieni

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

Technicka zprava je nedilnou soucasti této dokumentace.

Pouzité podklady

Rozsah zafizeni a technické feSeni bylo odsouhlaseno za ucasti investora, projektanta a majitele/spravce zatizeni.
Pro projektovani zatizeni byly dale pouzity technické informace a projekéni pokyny vyrobce zafizeni, pidorysné
vykresy stavajicich i novych objektii a mistni Setfeni.

Protokol o uréeni vné&jich vlivi ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 je piilozen K piislusnému projektu
elektroinstalace.

Odchylky od piedchoziho stupné dokumentace
Ptedchozi stupent dokumentace nebyl zpracovan.

Odchylky od platnych norem a piedpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
Zadné vyjimky z norem a predpist nejsou navrhovany.

Navrh technického FeSeni

Soucasny stav
V soucasné dob¢ jsou zde telefonni a datové rozvody a systém jednotného casu. Tyto systémy budou demontovany

v¢. rozvodd.

Technicke reseni

Soucasti této projektové dokumentace je navrh pasivnich a aktivnich prvkl strukturované kabelaze (SK) v¢. tpravy
pfipojeni na datovou sit’ SZ. Dale bude instalovan zvonek.

Strukturované kabelaze bude vyuZzito pro datové a telefonni rozvody v 1.NP objektu. VSechny prvky sité¢ budou
v kategorii 5e.

Strukturovana kabelaz bude odpovidat platnym norméam (pfedeviim CSN EN 50173, CSN EN 50288, CSN EN
50174, EN 50081, EN 50082, EN55022) a bude certifikovana vyrobcem.

Na jedno pracovni misto se pocitd s jednou zasuvkou 2xRJ45 (data, telefon), dal$i zasuvky budou pro tiskarny
v kancelafich a pro ptipojeni technologii (napt. v koteln€). Zasuvky budou umistény pod omitkou (dle ptidorysného
vykresu), dle moznosti budou mit stejny design jako zasuvky silnoproudu a bude koordinovéano jejich spolecné
umisténi.

Kabely od zasuvek (topologie ,,hvézda“) budou svedeny do nového datového rozvadéée RACK 19 15U 600x600,
ktery bude v mistnosti ¢. 0P03, kde budou ukonéeny na patch panelech. Porty budou vyuzity i pro ptipojeni IP
kamer (fesi PS 01-14-03).

Kabely budou zatazeny do elektroinstalacnich trubek ulozenych pod omitkou.

Objekt bude piipojen po stavajicim metalickém kabelu 25XNO0,6, ktery vede kolem budovy (dle zavéri z mistniho
Setfeni) a je ukoncen ve stavajicim telefonnim rozvadéci MIS na budové. Kabel bude v rozvadééi odpojen, vytazen
z trasy u budovy a nové ukoncen u vstupu do budovy pted m.¢. 0P03. Zde bude naspojkovana nova délka kabelem
25XNO0,6 a bude ukonc¢ena v RACKu zéafezovou technologii. Stavajici modem Patton CL zlstane (bude pfemistén
do RACKu), bude doplnén switch 8port a pievodnik 2x 1Gb SFP a UPS 1000VA.
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Telefonni rozvadé¢ bude zrusen.

Zvonek

U dveti (vchodu do budovy OP08) bude umisténo zvonkové tlacitko, na chodbu pak zvonek (dle pidorysu).
Do rozvadéce napajeni RT02 bude na DIN liStu umistén zvonkovy transformator (dodavka tohoto PS). Propojeni
bude provedeno kabely UTP, zatazenymi v trubce pod omitkou.

DemontaZe, ochrana zatizeni béhem stavby

Budou demontovany stavajici telefonni a datové rozvody a systém jednotného Casu v¢. rozvodi. Demontované
zafizeni bude pfedano SZ k dal§imu vyuziti. Nepotiebné zafizeni bude zlikvidovano v souladu se zikonem
0 odpadech.

Pozadavek CD - Telematika: do objektu budovy vede kabel 20XN a z ného SXN na ST1. Kabely jsou ukonéeny
v mistnosti OP03. Kabely béhem praci musi zlistat v provozu a musi byt ochranény ptred piipadnym poskozenim,
proti zvySené prasnosti a po ukonceni stavby musi byt misto vycisténo. Pfed zacatkem praci je nutno sité vytycit
a oznacit.

Napajeni, poZadavky na profesi silnoproudu - - trasy SK je nutno koordinovat s trasami silnoproudu a ostatnimi
profesemi, stejné tak umisténi zasuvek. Design zasuvek bude shodny se zasuvkami silnoproudu.

Napajeni rozvadéée RACK bude ze samostatné jisténych piivodd zrozv. RTO1, s pfepét. ochranami. Datovy
rozvad&e bude spojen s bodem hlavniho pospojovani budovy vodi¢em Cu @10mm?.

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim

RACK je napajen 230V/50Hz, v ptipad¢ zalohovanych zdroji je ochrana pfed dotykem Zivych ¢asti provedena
krytim a izolaci, nezivych ¢asti automatickym odpojenim od zdroje (fesi silnoproud).

Uzemnéni

Veskeré sd¢lovaci zafizeni bude fadné uzemnéno.

UloZeni kabelu

Pied zacatkem praci je nutné provést jednotlivymi spravci téchto siti pFesné vytyceni siti a tim zabranit jejich
ptipadnému poskozeni.

Také je nutno dodrzet dané odstupy od ostatnich siti, tyto je nutno pfed zacatkem praci také vytycit a oznacit.
Skuteéné polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméfeny a bude zpracovana kabelova kniha pland.

PoZarné bezpecnostni opatieni

Pii priichodu kabelii z jednoho pozarniho tiseku do druhého budou otvory utésnény protipozarni ucpavkou dle PBR
(zde neni feSeno). VSechny nové elektroinstalace a zafizeni musi byt pfedany a provozovany v bezvadném stavu.
Dalsi pozarn€ bezpecnostni opatieni nebudou provadéna.

Péce o Zivotni prosti‘edi a 0 osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu. Pfi montazi zatfizeni
nevznikaji zadné odpady zatéZzujici zivotni prostiedi.

Stavebné montazni postupy vystavby

Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné ptipravenych objektech provadét v koordinaci s ostatnim souvisejicim
zafizenim a technologiemi.

Pfi vystavbé (montaz, demontaz) vnéjsiho zafizeni musi byt dodrzeny pfedpisy pro praci v kolejisti a pti Gpravach
(ptezkouseni) vnitiniho zatizeni pfedpisy pro praci na elektrickém zatizeni pfislusného druhu (nn).

Pfi montaznich pracich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni piislusné stavebni vyhlasky, piedpisy a normy
pro praci na elektrickém zafizeni drazni bezpecnostni piedpisy pro praci v tomto prostredi.

Pied uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni dle platnych CSN. Dale je nutné
provést individualni a komplexni vyzkouseni vSech zafizeni.

Dodavatel mize nabidnout jiné typy zafizeni, spliiujici podminky navrhu, platnych norem, piedpisti a piedstavujici
alesponi rovnocennou nadhradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pii dodavce
projednat s investorem véetné zajisténi uprav projektové dokumentace.

Zatizeni musi byt schvalené pro provoz na draze.
Strukturovana kabel4z bude certifikovana, s dodanim meficich protokold a vSech nalezitosti.

Vyluky

Realizace tohoto PS nebude vyzadovat zadné vyluky z provozu stavajicich zafizeni, ani pfip. komunikaci apod.
Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci

Pii viech montaznich pracich je tieba dodrzovat bezpe¢nostné technickd ustanoveni CSN a TNZ. Zejména pak
bezpecnostni predpisy Bpl. Je nezbytné, aby piislusni pracovnici dodavatele byli prokazatelné pouceni o predpisech
0 bezpecCnosti a ochran¢ zdravi pii praci a o predpisech o bezpe€nosti pii praci ve vSech dotcenych ochrannych
pasmech.



