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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

Identifikační údaje investora a stavby  
Název stavby: Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt 

Provozní soubor: PS 01-14-01  TO Hodonín, strukturovaná kabeláž 

Investor:    Správa železnic, s.o. 

Projektant PS:  Signal Projekt s.r.o., Ing. Helena Havlenová 

Stupeň:   DSP 

 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace řeší instalaci strukturované kabeláže v rekonstruovaném objektu TO Hodonín. 

Pro samotnou realizaci je třeba zpracovat podrobnou prováděcí dokumentaci (RDS), kterou zpracuje osoba 

oprávněná k projekci uvedených zařízení.  

 

Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- požadavky investora a provozovatele, připomínky k dokumentaci  

- půdorysné a situační výkresy, závěry z místního šetření 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace. 

 

Použité podklady 

Rozsah zařízení a technické řešení bylo odsouhlaseno za účasti investora, projektanta a majitele/správce zařízení.  

Pro projektování zařízení byly dále použity technické informace a projekční pokyny výrobce zařízení, půdorysné 

výkresy stávajících i nových objektů a místní šetření. 

Protokol o určení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je přiložen k příslušnému projektu 

elektroinstalace. 

   

Odchylky od předchozího stupně dokumentace   

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

 

Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

 

 

Návrh technického řešení 

 

Současný stav 

V současné době jsou zde telefonní a datové rozvody a systém jednotného času. Tyto systémy budou demontovány 

vč. rozvodů. 

 

Technické řešení 

Součástí této projektové dokumentace je návrh pasivních a aktivních prvků strukturované kabeláže (SK) vč. úpravy 

připojení na datovou síť SŽ. Dále bude instalován zvonek. 

Strukturované kabeláže bude využito pro datové a telefonní rozvody v 1.NP objektu. Všechny prvky sítě budou 

v kategorii 5e.  

Strukturovaná kabeláž bude odpovídat platným normám (především ČSN EN 50173, ČSN EN 50288, ČSN EN 

50174, EN 50081, EN 50082, EN55022) a bude certifikovaná výrobcem. 

 

Na jedno pracovní místo se počítá s jednou zásuvkou 2xRJ45 (data, telefon), další zásuvky budou pro tiskárny 

v kancelářích a pro připojení technologií (např. v kotelně). Zásuvky budou umístěny pod omítkou (dle půdorysného 

výkresu), dle možností budou mít stejný design jako zásuvky silnoproudu a bude koordinováno jejich společné 

umístění. 

Kabely od zásuvek (topologie „hvězda“) budou svedeny do nového datového rozvaděče RACK 19“ 15U 600x600, 

který bude v místnosti č. 0P03, kde budou ukončeny na patch panelech. Porty budou využity i pro připojení IP 

kamer (řeší PS 01-14-03). 

Kabely budou zataženy do elektroinstalačních trubek uložených pod omítkou. 

 

Objekt bude připojen po stávajícím metalickém kabelu 25XN0,6, který vede kolem budovy (dle závěrů z místního 

šetření) a je ukončen ve stávajícím telefonním rozvaděči MIS na budově. Kabel bude v rozvaděči odpojen, vytažen 

z trasy u budovy a nově ukončen u vstupu do budovy před m.č. 0P03. Zde bude naspojkována nová délka kabelem 

25XN0,6 a bude ukončena v RACKu zářezovou technologií. Stávající modem Patton CL zůstane (bude přemístěn 

do RACKu), bude doplněn switch 8port a převodník 2x 1Gb SFP a UPS 1000VA. 
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Telefonní rozvaděč bude zrušen. 

 
Zvonek 

U dveří (vchodu do budovy 0P08) bude umístěno zvonkové tlačítko, na chodbu pak zvonek (dle půdorysu). 

Do rozvaděče napájení RT02 bude na DIN lištu umístěn zvonkový transformátor (dodávka tohoto PS). Propojení 

bude provedeno kabely UTP, zataženými v trubce pod omítkou. 

 

Demontáže, ochrana zařízení během stavby 

Budou demontovány stávající telefonní a datové rozvody a systém jednotného času vč. rozvodů. Demontované 

zařízení bude předáno SŽ k dalšímu využití. Nepotřebné zařízení bude zlikvidováno v souladu se zákonem 

o odpadech. 

 

Požadavek ČD - Telematika: do objektu budovy vede kabel 20XN a z něho 5XN na ST1. Kabely jsou ukončeny 

v místnosti OP03. Kabely během prací musí zůstat v provozu a musí být ochráněny před případným poškozením, 

proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby musí být místo vyčištěno. Před začátkem prací je nutno sítě vytyčit 

a označit. 

 

Napájení, požadavky na profesi silnoproudu - - trasy SK je nutno koordinovat s trasami silnoproudu a ostatními 

profesemi, stejně tak umístění zásuvek. Design zásuvek bude shodný se zásuvkami silnoproudu. 

Napájení rozvaděče RACK bude ze samostatně jištěných přívodů z rozv. RT01, s přepěť. ochranami. Datový 

rozvaděč bude spojen s bodem hlavního pospojování budovy vodičem Cu Ø10mm2. 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
RACK je napájen 230V/50Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před dotykem živých částí provedena 

krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od zdroje (řeší silnoproud).  

Uzemnění 

Veškeré sdělovací zařízení bude řádně uzemněno.  

 

Uložení kabelů 

Před začátkem prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí přesné vytýčení sítí a tím zabránit jejich 

případnému poškození. 

Také je nutno dodržet dané odstupy od ostatních sítí, tyto je nutno před začátkem prací také vytýčit a označit. 

Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha plánů. 

Požárně bezpečnostní opatření 
Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny protipožární ucpávkou dle PBŘ 

(zde není řešeno). Všechny nové elektroinstalace a zařízení musí být předány a provozovány v bezvadném stavu. 

Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.  

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. Při montáži zařízení 

nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.  

Stavebně montážní postupy výstavby 

Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět v koordinaci s ostatním souvisejícím 

zařízením a technologiemi. 

Při výstavbě (montáž, demontáž) vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách 

(přezkoušení) vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu (nn).  

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, předpisy a normy 

pro práci na elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci v tomto prostředí.  

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. zařízení dle platných ČSN. Dále je nutné 

provést individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení. 

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, předpisů a představující 

alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce 

projednat s investorem včetně zajištění úprav projektové dokumentace. 

 

Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze.  

Strukturovaná kabeláž bude certifikovaná, s dodáním měřicích protokolů a všech náležitostí. 

 

Výluky 

Realizace tohoto PS nebude vyžadovat žádné výluky z provozu stávajících zařízení, ani příp. komunikací apod. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Při všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ. Zejména pak 

bezpečnostní předpisy Bp1. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci dodavatele byli prokazatelně poučeni o předpisech 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o předpisech o bezpečnosti při práci ve všech dotčených ochranných 

pásmech. 


