
FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-14-01

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa 

projekt

SO/PS: TO Hodonín, strukturovaná kabeláž

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

Signal Projekt s.r.o. 30.10.2020

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Sdělovací zařízení

1 75JB11R              1 R DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 15 U KUS       1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

2 75JB1XR              1 R DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

3 75JA54R              1 R ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL OSAZENÝ, 48 ZÁSUVEK, DODÁVKA KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

4 75JA53R              1 R ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, TELEFONNÍ PANEL, 25 ZÁSUVEK, DODÁVKA KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

5 75JA51R              1 R ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZER-DODÁVKA KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

6 75JA5XR              1 R ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZERU, PATCHPANELU KUS       4,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

7 75M826R              1 R SWITCH ETHERNET 48 PORTŮ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

8 75M91XR              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

9 75M95XR              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

10 75M95YR              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - DEMONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Helena Havlenová

PS 01-14-01

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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11 75M922R              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ SWITCH - L2 8X10/100 KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

12 75M92XR              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ SWITCH - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

13 75M927R              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GB SFP KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

14 75M96XR              1 R DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

15 75J911R              1 R PATCHCORD 1M KUS       39,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

16 75K321R              1 R ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

17 75K32X              1 R ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

18 75JA21R              1 R ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45 POD OMÍTKU KUS       19,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

19 75JA2XR              1 R ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45 - MONTÁŽ KUS       19,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

20 75IF21R              1 R ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS       5,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

21 75IF2XR              1 R ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS       5,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

22 75IF91R              1 R KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

23 75IF9XR              1 R KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

24 75IH32R              1 R UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

25 75II11R              1 R SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace
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26 75II1XR              1 R SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

27 75IE2YR              1 R SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

28 75O661R              1 R ZVONKOVÉ TLAČÍTKO - DODÁVKA, MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

29 75O5M1R              1 R ZVONEK ELEKTRICKÝ - DODÁVKA, MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

30 75K211R 1 R ZVONKOVÝ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA, MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

31 75J311R              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP KMPÁR     5,200 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

32 75J31XR              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ KMPÁR     5,200 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

33 75I112R              1 R KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN KMČTYŘKA  0,250 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

34 75I11XR              1 R KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M         10,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

35 75I11YR              1 R KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M         10,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

36 703412R              1 R
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 

DO 40 MM
M         70,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

37 703413R              1 R
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 

MM
M         10,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

38 702511R              1 R PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS       19,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

39 75L3J1R 1 R MEŘENÍ, CERTIFIKACE SYSTÉMU, PROTOKOLY KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace
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40 747301R              1 R PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

41 75J31YR              1 R DEMONTÁŽ TELEFONNÍCH A DATOVÝCH ROZVODŮ KOMPLET 1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

42 75L281R              1 R DEMONTÁŽ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 25 PRVKŮ KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

43 22000154R 1 R OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) - dle technické zprávy KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

44 701011R 1 R Vytyčení trasy - dle technické zprávy km 0,500 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

45 22000017R 1 R Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy hod 16,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

46 22000019R 1 R Dozor správce zařízení - dle technické zprávy hod 48,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Součet za  Díl Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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