
FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-14-02

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa 

projekt

SO/PS: TO Hodonín, PZTS

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

Signal Projekt s.r.o. 30.10.2020

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Sdělovací zařízení

1 75O512R              1 R EZS, ÚSTŘEDNA DO 96 ZÓN KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

2 75O51XR            1 R EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

3 75O5J3R              1 R EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

4 75O5JXR              1 R EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

5 75O552R              1 R EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V KOVOVÉM KRYTU KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

6 75O55XR              1 R EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

7 75O571R              1 R EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ KUS       6,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

8 75O57XR              1 R EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ KUS       6,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

9 75O592R              1 R EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ KUS       4,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

10 75O581R              1 R EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR KUS       3,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Helena Havlenová

PS 01-14-02
Vložit 

položku
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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11 75O59XR              1 R EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ KUS       7,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

12 75O5B1R              1 R EZS, HLÁSIČ KOUŘE KUS       3,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

13 75O5BXR              1 R EZS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ KUS       3,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

14 75O1B1R1              1 R EZS, HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

15 75O1BXR1              1 R EZS, HLÁSIČ - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

16 75O5M1R              1 R EZS, SIRÉNA VNITŘNÍ KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

17 75O5M2R              1 R EZS, SIRÉNA S MAJÁKEM VENKOVNÍ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

18 75O5MXR              1 R EZS, SIRÉNA - MONTÁŽ KUS       3,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

19 75O5K1R              1 R EZS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

20 75O5KXR              1 R EZS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

21 75J321R              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP KMPÁR     2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

22 75J32XR              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ KMPÁR     2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

23 742G11R              1 R KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M         10,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

24 742L11R              1 R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

25 703412 R             1 R
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 

DO 40 MM
M         330,000 0,00 Kč
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dle technické zprávy a výkresové dokumentace

26 703722R              1 R KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM KUS       150,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

27 702511R              1 R PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS       17,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

28 75O5O1R              1 R EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS HOD       8,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

29 75O5O2R              1 R EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

30 75O5O3R              1 R EZS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY EZS KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

31 75O5O4R              1 R EZS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY EZS DO TRVALÉHO PROVOZU KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

32 75O5O5R              1 R EZS, REVIZE ÚSTŘEDNY EZS KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

33 75O1E8R1              1 R EZS, PROVOZNÍ KNIHA KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

34 747301R              1 OTKSP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

35 22000154R 1 R OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) - dle technické zprávy KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

36 22000017R 1 R Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy hod 16,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

37 22000019R 1 R Dozor správce zařízení - dle technické zprávy hod 48,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Součet za  Díl Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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