
FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-14-03

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa 

projekt

SO/PS: TO Hodonín, kamerový systém

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

Signal Projekt s.r.o. 30.10.2020

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Sdělovací zařízení

1 75L421R              1 R KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ, DRŽÁK KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

2 75L42XR              1 R KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

3 75L451R              1 R KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE) KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

4 75L45XR              1 R KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

5 75M824R1 1 R SWITCH ETHERNET L2 DO 8 PORTŮ, PoE, PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ KUS 1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

6 75M85XR 1 R SWITCH ETHERNET L2 DO 8 PORTŮ, PoE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

7 75L461R              1 R KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

8 75L46XR              1 R KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

9 75L482R              1 R PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

10 75L481R1 1 R Příslušenství KS - IR přísvit KUS 2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Helena Havlenová

PS 01-14-03

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

11 75L48XR              1 R PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ KUS       4,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

12 75L491R              1 R ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

13 75L492R              1 R ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

14 75L48XR1 1 R Tabulka "Prostor je střežen kamerovým systém se záznamem" (provedení dle předpisů SŽ) KUS 2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a platných směrnic SŽDC

15 75L493R              1 R ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

16 75L494R              1 R ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM HOD       8,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

17 75L496R1              1 R PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU - KONFIGURAČNÍ PRÁCE HOD       16,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

18 75J311R              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP KMPÁR     0,320 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

19 75J31XR              1 R KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ KMPÁR     0,320 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

20 703411R              1 R ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM M         55,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

21 702511R              1 R PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS       15,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

22 703752R 1 R UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM (dle technické zprávy a PBŘ) KUS 2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

23 75L3J1R 1 R ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE KAMEROVÉHO SYSTÉMU kus 1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

24 747301R              1 R PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace
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25 22000154R 1 R OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) - dle technické zprávy KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

26 701011R 1 R Vytyčení trasy - dle technické zprávy km 0,100 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

27 22000017R 1 R Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy hod 16,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

28 22000019R 1 R Dozor správce zařízení - dle technické zprávy hod 48,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Součet za  Díl Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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