
FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-14-04

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa 

projekt

SO/PS: Chránička pro přípojku TO Hodonín

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

Signal Projekt s.r.o. 30.10.2020

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: Sdělovací zařízení

1 701011R 1 R Vytyčení trasy - dle technické zprávy KM 0,100 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

2 75I921R              1 R OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM M         75,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

3 75I92XR              1 R OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ M         75,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

4 75I961R              1 R OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK      1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

5 75I962R              1 R OPTOTRUBKA - KALIBRACE M         1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

6 75IA11R              1 R OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

7 75IA1XR              1 R OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

8 132838R 1 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM m3 54,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

9 17411R 1 R ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 54,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

10 702312R1 1 R ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 75,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Helena Havlenová

PS 01-14-04

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

11 702312R1 1 R FÓLIE VÝSTRAŽNÁ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 75,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

12 702411R              1 R KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

13 701005R              1 R VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS       1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

14 703761R              1 R KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60 MM - UTĚSNĚNÍ PROSTUPU KUS       2,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

15 22000154R 1 R OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) - dle technické zprávy KOMPLET   1,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

16 22000017R 1 R Úprava provozní dokumentace - dle technické zprávy hod 16,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

17 22000019R 1 R Dozor správce zařízení - dle technické zprávy hod 48,000 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

18 701ADCR 1 R Geodetické zaměření trasy - dle technické zprávy km 0,100 0,00 Kč

dle technické zprávy a výkresové dokumentace

Součet za  Díl Sdělovací zařízení 0,00 Kč
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